

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabmf.	Objednávka číslo :	2023/01367/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	20.11.2023
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.05.2024

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Petr Machalec Werichova 653/13 77900 Olomouc IČO: 73926191 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 16.11.2023 na akci „Domov "Na Zámku" - Rekonstrukce hlavní kotelny“ vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby (DPS) – dále „PD“ dle vyhl. 499/2006 Sb., vč. BOZP, PBŘ a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci (NPM), zajištění činnosti při zadávacím řízení (ZŘ) v rozsahu 10 hodin, autorský dozor (AD) v rozsahu 50 hodin.

Rozpočet oceněný a neoceněný s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním ceníku URS. 1x tištěný oceněný rozpočet bude jen v 1. paré. Digitální oceněný rozpočet bude uzavřený a otevřený pro kontrolu objednatel např. přesuny hmot, skládkovné suti, atp. Neoceněný rozpočet s výkazem výměr bude otevřený jen pro vkládání jednotkové ceny.

V rámci IČ bude předáno 1 tištěné paré ověřené stavebním úřadem (SÚ) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek správců sítí, atd., vč. dokladu o NPM a štítku stavba povolena.

Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od příslušného SÚ).

PD bude předáno objednateli v 6 tištěných vyhotoveních (paré) vč. kopií dokladové části. PD bude předáno v 2x v digitální formě: výkresová část dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf; rozpočty v xls, fotky stávajícího stavu v jpg. Termíny plnění: předpoklad zahájení 11/2023, předání PD a položkového rozpočtu vč. výkazu výměr max. do 28.03.2024. Žádost o stavební povolení bude podána na stavební úřad do 30.03.2024. Předpoklad vydání stavebního povolení s NPM je do 30.05.2024.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nevyšuje.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nevyšuje.

Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]

Předpokládaná cena celkem:**310 000,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

