
Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191 /40a
779 00 Olomouc

1/

$Olomoucký kraj

OBJEDNÁVKA

Objednávka číslo :Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu
posta@oikraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.

Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

2023/01367/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 20.11.2023

Dodací lhůta: 30.05.2024

Odběratel:Dodavatel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

Ing. Petr Machalec

Werichova 653/33

77900

IČO: 73926191

77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Olomouc

DIČ:

TPředmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 16.11.2023 na akci „Domov "Na Zámku41 - Rekonstrukce hlavní kotelny11
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu pro provádění stavby (DPS) - dále „PD11 dle
vyhl. 499/2006 Sb., vč. BOZP, PBŘ a výkon inženýrské činnosti (IČ) pro zajištění vydání stavebního povolení s nabytím
právní moci (NPM), zajištění činnost při zadávacím řízení (ZŘ) v rozsahu 10 hodin, autorský dozor (AD) v rozsahu 50
hodin.
Rozpočet oceněný a neoceněný s výkazem výměr bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktuálním
ceníku URS. Ix tištěný oceněný rozpočet bude jen v 1. paré. Digitální oceněný rozpočet bude uzavřený a otevřený pro
kontrolu objednatelem např. přesuny hmot, skládkovné suti, atp. Neoceněný rozpočet s výkazem výměr bude otevřený jen
pro vkládání jednotkové ceny.
V rámci IČ bude předáno 1 tištěné paré ověřené stavebním úřadem (SÚ) s originály rozhodnutí, vyjádření a stanovisek
správců sítí, atd., vč. dokladu o NPM a štítku stavba povolena.
Úhradu správních poplatků zajistí objednatel na základě zaslaných podkladů k platbě od zhotovitele (např. od příslušného
SÚ).
PD bude předáno objednateli v 6 tištěných vyhotoveních (paré) vč. kopií dokladové části. PD bude předáno v 2x v digitální
formě: výkresová část dwg, pdf; textová část v doc, pdf; dokladová část v pdf; rozpočty v xls, fotky stávajícího stavu v jpg.
Termíny plnění: předpoklad zahájení 11/2023, předání PD a položkového rozpočtu vč. výkazu výměr max. do 28.03.2024.
Žádost o stavební povolení bude podána na stavební úřad do 30.03.2024. Předpoklad vydání stavebního povolení s NPM je
do 30.05.2024.
Zhotovitel není plátcem DPH.
Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.
V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce,
nenavyšuje.
Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den
prodlení.
V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce,
nenavyšuje.
Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena celkem: 310 000,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Miroslav Kubín

vedoucí odboru investic
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Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:
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