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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Č. smlouvy objednatele: S-0984/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 3139/08

mezi

objednatelem:
se sídlem:
zastoupeným:

IČO: 70891095

Bankovní spojení:
Číslo účtu

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek
DIČ: CZ70891095

PPF banka, a.s.,

RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic,

majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Be. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a
zhotovitelem: Společností APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC

zastoupenou správcem společnosti: Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.:
IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

spoleČníci SpoleČnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:
" Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

u se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994

TOP CON SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396
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GeoTec-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4524

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a členění:

· ETAPA - úsek od kŕ. III/1108 Choratice , km 22,458 - konec obce Dojetřice km
cca 25,750 .
Celková délka úseku 3292 m

- V tomto úseku bude provedena celková rekonstrukce vozovky (směrová a výšková
retifikace včetně rozšíření vozovky, úprava odvodnění, sanace podkladních vrstev
atp)

- etapa prochází převážně lesním úsekem ( pozemky Lesy ČR, silniční těleso
v majetku města Sázava )

- V případě, že by rozšíření nebylo možné vzhledem k nesouhlasu vlastníků
pozemků, doporučujeme provést alespoň rekonstrukci ve stávajících šířkových
parametrech.

- Předpoklad nutnosti podání žádosti o SP
- Rozsah zpracování PD.'DSP/IC k SP/PDPS/AD

· ETAPA- úsek od konce obce Dojetřice km 25,750 - zaČátek obce Sázava km cca
27,500( viadukt ) .
Celková délka úseku 1750 m

- Tento úsek bude nejsložitější vzhledem k vedení p.k. - silnice je zde převážně
v násypu, svahy jsou velmi strmé. Dochází zde k sesedání a krajnic a svah ujíždí.
Bude nutno vybudovat opěrné stěny ( nebo svahy vyztužené) tak, aby byla
zajištěna stabilita silničního tělesa.

- Předpoklad částečného záboru sousedních pozemků, z tohoto důvodu je
předpoklad nutnosti zpracovat též dokumentaci pro Ur.

- Rozsah zpracování PD:DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ kSP/PDPS/AD

· Etapa - začátek obce Sázava km 27,500 ( viadukt )- km 27,972 ( předpolí mostu )
a km 28,088 ( konec mostu ) km 28,311( kŕ. II/110 x II/335 )
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Dále 11/335 km 16,008 - km 17,008 konec obce Sázava
Celková délka úseku 11/110 cca 695 m.
Celková délka úseku II/335 cca 1000 m.

- zmíněný úsek je nutno koordinovat se záměry Města Sázava
- doporučujeme řešit celý úsek komplexně, tj. včetně vyřešení nevyhovujícího

dopravně technického stavu křižovatek, vodorovného a svislého dopravního
značení a přechodů pro chodce, které již neodpovídají současným normám.

- obrusná vrstva na úseku bude provedena z důvodu nevyhovujících parametrů ze
zvukopohltivé směsi, např. typu BBTM ( gurnoasfalt )

- z úseku je vyjmut most ev.č. 110-008 přes Sázavu ( je součástí jiné zakázky,
projektantem je apis s.r.o. )

- Pře&oklad nutnosti projednat návrh dopravního řešení v úseku s PČR před
podáním žádosti o stavební řízení

- Rozsah zpracování PD.'DÚR/IČ k ÚR/DSP//Č k SP/PDPS/AD

Zhotovitel provede koordinaci s projektem rekonstrukce mostu přes Sázavu (zpracovatel
APIS, kontakt ing. Nejedlý - Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří
přílohu č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
smlouvou č. S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová
smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v ČI. I., odst. l. Snílouvy

I. etapa i~

bez DPH: 566 000,- KČ
DPH: 118 860,- Kč
včetně DPH: 684 860,- KČ

'
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l
II. a III. etapa

bez DPH: l 470 000,- KČ
DPH: 308 700,- Kč
včetně DPH: l 778 700,- KČ

b. Technická pomoc objednateli/autorský dozor
bez DPH: 620,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 130,20 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 750,20 KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové
smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Etapa I:

Koncept DSP - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis I)SP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do l měsíce od vydáni pravomocného SP
AD - v průběhu realizace stavby

Etapa II a III

Koncept DUR - do tří měsíců od podpisu smlouvy
Čistopis DUR - do ) týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
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Podání žádosti o vydání UR - do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Koncept DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur

Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP
AD - v průběhu stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

l. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci: původní dokumentaci zpracovanou společností CR Projekt, s.r.o..

2. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění má být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

3. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové sndouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby
byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na
přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjenice IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic Il. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.

Další ustanovení

l. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o zniěně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech
kontrolních orgánů (objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do
svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se
týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne
poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům
ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto
smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím
jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem
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uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

l. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: Technická specifikace,
3. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě.

5. Smluvní strany prohlašuji, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele: Středočeský kraj

RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze dne 24. 5. 2017

PODEPSÁN

za zhotovitele: Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

'o'p"'
Jméno: Karel Neje lý

Funkce: jednatel

, ,g:::s,a
i U? '" í" i

\ :.' " , ' " r,

6



Á

)

Technická specifikace

Název akce: II/110 Ostředek — Sázava, aktualizace PD

Staničení provozní v km : 22,458 - 28,311 ( II/110 )
16,008 - 17,008 ( II/335 )
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Stručný popis zakázky:
Jedná se o aktualizaci části dokumentace ve stupni ZDŠ a její dopracování

do podoby DÚR/DSP/ PDPS včetně aktualizovaného rozpočtu v cenách URS, inženýrské
činnosti a zajištění územního rozhodnutí lohlášení stavby l stavebního povolení, vyřešení
případných majetkoprávních vztahů.

V roce 2010 byla zpracována projektová dokumentace pro komplexní rekonstrukci
komunikace II/110 v úseku Ostředek - Sázava. Vzhledem ke složitosti celé akce tato
rekonstrukce nebyla realizována a nebylo též vydáno stavební povolení. Zpracovatelem byla
společnost Metroprojekt Praha a.s. , dílčím projektantem části CR Project s.r.o. .

Do současné doby byly provedeny pouze některé dílčí rekonstrukce objektů propustků
a některé úseky rekonstrukce vozovky - bez zn:iěny stávajících parametrů. V roce 2015 byla
provedena rekonstrukce úseku od kŕ. II/113 - kni 22,000, a v roce 2015/2016 rekonstrukce
mostu ev.č. 110-005 v souvislosti s modernizací DI. V roce 2016/2017 je předpoklad
zahájení rekonstrukce mostu l lO-008 přes řeku Sázavu - tento stavební objekt není součástí
aktualizace PD.

L
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- obrusná vrstva na úseku bude provedena z důvodu nevyhovujících parametrů ze
zvukopohltivé směsi, např. typu BBTM ( gumoasfalt )

- z úseku je vyjmut most ev.č. 110-008 přes Sázavu ( je součástí jiné zakázky,
projektantem je apis s.r.o. )

- Předpoklad nutnosti projednat návrh dopravního řešení v úseku s PČR před
podáním žádosti o stavební řízení

. - Rozsah zpracování PL).'DÚR/IČ k ÚR/DSP/IČ kSP/PDPS/AD

Zakázka bude zpracována v rozsahu:

a) Průzkumy a zaměření
Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro
řádné zhotovení DŮR, DSP a PDPS.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů
a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů

měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

b) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované dle přílohy Č. l k vyhlášce č.
499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,yyhláška o
dokumentaci staveb"), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele. DŮR bude zpracována tak, aby

byl minimalizován zábor pozemků.
C) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy č. 8 k vyhlášce č.

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci
dopravních staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu
s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími
směrnicemi a dle podmínek a požadavků Objednatele

d) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala
požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel
stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č. 69/2016 Sb ., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhláška o předmětu stavebních prací"). Dokumentace musí dále
splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních
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l Etapa 2 za Do.jetřicemi - deformace krajnic, podélné trhliny,
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Etapa 2 za Dojetřicemi deformace krajnic, podélné trhliny,

Etapa 2 za Dojetřicemi - chybějící krajnice, nestabilní svah
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Etapa 2 Sázava - konec úseku

Etapa 3 - II/110 před mostem ev.č. 110-008
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Etapa 3 — II/110 za mostem ev 110-008
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Etapa 3 - 11/335 - příčné a podélné trhliny, sít'ové trhliny

Konec úseku etapy 3.
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha č. 2

11/110 Ostředek - Sázava, aktualizace PO

žlutě - vyplní uchazeč

Procentní poměr

, V Procentní poměr , V , , .Procentní pomer , Procentní pomer ze stavebních Procentní pomer . ,
, ze stavebních , , , Technicka pomocze stavebnich , . , , ze stavebních nakladú nabídnutý ze stavebnich

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů nákladů nabídnutý nakladu n:b|dnuty nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý objefnateh " Cena celkem v KČ
uchazečem v V , , V , autorsky dozor (v

b z DPH ch z "e , , V uchazečem v Rámcove smlouvě uchazečem v V bez DPH****)v KČ e u a cc m v . Rámcove smlouvě , , , V Kc bez

Rámcové smlouvě ., , Rámcove smlouvě - část výkon ič k Rámcové smlouvě
., . -cast Výkon lČ k ., . . ., OPH/hod)**). - cast OSP*) SP vc. majetkopr. - cast VD-ZDS*)- cast DUR*) UR*) . .

projednaní*)

29 800 000 1,497% 0,436% 3,252% 0,856% 0,792% 620
předpokládaný celkový počet hod technické

X X X X X 180
pomoci

447 000 179 000 983 000 373 000 238 000 163 000 2 383 000
Předpokládaná hodnota dilčÍ části veřejné

zakázky ***)

Nabídka uchazeč v KČ bez DPH 446 000 130 000 969 000 255 000 236 000 117 800 2 153 800

% změna ceny Nabídka/předpok|ad 99,78% 72,63% 98,58% 68,36% 99,16% 72,27% 90,38%

Tabulka č. 1

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být bud' shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnější popis viz ČI. 6

"Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "lV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do

příslušné tabulky technické pomoci
***) Předpokládanou hodnotu dÍ|čÍ části veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročeni si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řIzenI zrušit
*** *) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dl/č/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v

tabulce č. 2 - 6
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DŮR

Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. la 2. část lČ k

Ur Rozdíl:

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část OSP

Rozdíl:
KontrolnÍ propočet Tab. č. 1 a 2. část lČ k SP

Rozdíl:
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-

ZDŠ Rozdíl:

V Praze dne 26.4.2017
C'i),'a(ini 243
140 00 Praha 4- Michle

Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis
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11/110 Ostředek - Sázava, aktualizace PD
II. a III. etapa l.etapa

žlutě ocení uchazeč Žlutě ocení uchazeč

O
popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměřeni 10 000,00

Diagnostika vozovky 86 000,00
Digitálni katastánni mapa 10 000,00
Misti šetřeni 10 000,00
Průzkumy celkem 116 000,00

DŮR

Průvodní zpráva 20 000,00

výkresová část 290 000,00

Dokladová část 20 000,00
DŮR celkem 330 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 446 000,00

OSP
Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešeni 150 000,00

Stavební část 320 000,00
DID 25 000,00

ZOV, havarijní a povoď. plán a nakládání s 10 000,00
odpady, doplňujici průzkumy

BOZP 8 000,00
OSP celkem 533 000,00

IČ-zajištěni vydání Ur

projednáni dokumentace 60 000,00
majetkoprávní podklady 60 000,00
podáni žádosti bez poplatků 10 000,00
lČ celkem 130 000,00

IČ-zajištěni vydání SP

projednáni dokumentace 50 000,00
majetkoprávní podklady 135 000,00
podáni žádosti bez poplatků 10 000,00
IČ celkem 195 000,00

POPS

Technická zpráva 10 000,00
Výkresová část 130 000,00

ZTKP 6 000,00
Soupis prací a rozpočet 20 000,00
POPS celkem 166 000,00

. - Nabídková cenapopis položky uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměřeni 10 000,00
Diagnostika vozovky 80 000,00
Digitálni katastárini mapa 10 000,00
Misti šetřeni 10 000,00
Průzkumy celkem 110 000,00

OSP
Průvodní zpráva 20 000,00
Souhrnné technické řešeni 100 000,00
Stavební část 170 000,00
DID 20 000,00
ZOV, havarijní a pôvod. plán a nakládáni s odpady 8 000,00
BOZP 8 000,00
OSP celkem 326 000,00
OSP celkem včetně průzkumů 436 000,00

IČ-zajištění vydáni SP

projednání dokumentace 20 000,00

majetkoprávní podklady 30 000,00

podáni žádosti bez poplatků 10 000,00
lČ celkem 60 000,00

POPS
Technická zpráva 10 000,00
výkresová část 40 000,00
ZTKP 5 000,00
Soupis prací a rozpočet 15 000,00
POPS celkem 70 000,00

celkem bez DPH 566 000,00

|celkem bez DPH 1 470 000,00

V Praze dne 26.4.2017 Ing. Karel Nejedlý, jednatel
osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis

, ;fí,

a p is 140 CO Praha 4- Michle
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

11/110 Ostředek - Sázava, aktualizace PD

i
Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH 190 620 117 800
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

DÍIČÍ činnosti při výkonu ad ad

činnost hodin

25

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a

kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejícIch z podmínek smlouvy se zhotovitelem

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešeni množství a kvality, změny plněni z pohledu 35
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt

výstavby.
OdsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu

s dokumentaci ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 30

stavby.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 20

vyjadřováni se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému

množství. vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kva|ityľ 20

množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženi lhůt výstavby, případně dalších Udaju a

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuálni potřeby se bude podílet na:

· účasti kontrolních dnech stavby
· účasti přejhnacích řIzenIch dňčich částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich

výsledkům
· odsouhlasovánI geodetické měřeni pohybů nosné konstrukce v určených bodech 60
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalováni vzorků materiálů, zařIzenI a

vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použiti a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním

úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 190

Kč/hod 620

Celkem KČ bez DPH 117 800
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledováni, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce
zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovni dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné

vysvětlováni.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatřeni a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků prováděni stavby zapisuje do

stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

, ,,,,,,,,,,.,.,,,, :J cL' " ý Č/Ľ l 'Ing. Karel Nejedlý, jedn tel
osoby oprávněné podepisovat nabídku


