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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace: Zkvalitnění zázemí
sociálních služeb ve městě Zlín - objekt Pod Stráněmi č. p. 2505“

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

S00JP01HSKP3



Smlouva o dílo: „ Vypracování projektové dokumentace: Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve
městě Zlín - objekt Pod Stráněmi č. p. 2505“

2.1. Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je vypracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění 
inženýrské činnosti pro získání veškerých povolení stavby, projekt bouracích prací a projekt interiéru 
stavby „Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín - objekt Pod Stráněmi č. p. 2505“.

V rámci plnění bude zejména provedeno:

- zaměření stávajícího stavu dotčeného objektu včetně vytyčení polohy stávajících inženýrských 
sítí a jejich zakreslení do koordinační situace,

- vypracování projektové dokumentace bouracích prací
- inženýrská činnost pro vydání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby
- vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP)
- inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení stavby
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele (DPS)
- projednání dokumentace s objednatelem díla průběžně dle jeho požadavků včetně zapracování 

změn
- zpracování projektu interiéru

2.2. Rozsah prací

2.2.1. Výkonové fáze:

a) Zpracování projektové dokumentace bouracích prací podle Přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vypracování kompletního a úplného 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného vypracovaného dle 
vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dokumentace bude propracována do úrovně 
umožňující provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek V dokumentaci nebudou používány obchodní 
názvy, technické podmínky budou zpracovány s odkazem na české technické normy přejímající 
evropské normy. Ocenění soupisu prací bude zpracováno v aktuální cenové úrovni ve formátu pdf 
a excel do jednoho excelového sešitu a členěn na profese po jednotlivých listech. V rámci soupisů 
prací u položek nezatříděných dle cenové soustavy zhotovitel není oprávněn používat měrné 
jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do 
jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit jednotkovou cenou.

b) Výkon inženýrské činnosti pro vydání pravomocného souhlasu s odstraněním stavby.

c) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP) včetně propočtu 
nákladů. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Přílohou č. 8 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V dokumentaci nebudou 
používány obchodní názvy, technické podmínky budou zpracovány s odkazem na české technické 
normy přejímající evropské normy.

d) Výkon inženýrské činnost pro vydání pravomocného společného povolení stavby.

e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně 
zapracování změn v rámci výkonu inženýrské činnosti, vypracování kompletního a úplného soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného vypracovaného dle vyhl. č. 
169/2016 Sb. Obsahem dokumentace bude přesná specifikace technického provedení objektů 
včetně jednotlivých profesních částí, projekt bude propracován až do úrovně jednoznačně určující 
požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující provedení zadávacího řízení 
na zhotovitele stavby, tj. zejména v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek tj. nepoužívání obchodních názvů, technické podmínky s odkazem na české technické 
normy přejímající evropské normy. Rozsah dokumentace a soupis prací, který bude sloužit jako 
součást dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, bude zpracován 
v souladu s Přílohou č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vypracování soupisu prací dle prováděcí



vyhlášky k platnému zákonu o zadávání veřejných zakázek (aktuálně vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění). Ocenění soupisu prací bude zpracováno v
aktuální cenové úrovni ve formátu pdf a excel do jednoho excelového sešitu a členěn na profese
po jednotlivých listech. V rámci soupisů prací u položek nezatříděných dle cenové soustavy
zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé
obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit
jednotkovou cenou.

f) Zpracování projektu interiéru včetně kompletního a úplného soupisu prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, oceněného i neoceněného vypracovaného dle vyhl. č. 169/2016 Sb.

Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Projektová dokumentace bude předána v 5 vyhotovení v tištěné formě a v digitální formě, z toho 1
X ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu
*dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním
výkresů. Kompletní a úplný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněný i
neoceněný bude předán kromě tištěné podoby (v pare č. 1 a 2) i samostatně v elektronické podobě
v editovatelném formátu *xls., *xlsx. Paré č. 1 a 2 projektové dokumentace včetně soupisů prací
s výkazem výměr oceněných a neoceněných bude opatřeno autorizačním razítkem.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně
závazných a doporučených předpisů a metodik

2.2.2. Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost, tj. veškeré výsledky písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v
rámci podání žádosti o souhlas s odstraněním stavby a žádosti o povolení stavby bude předána ve
dvou vyhotoveních v originále (nebo kopii) v tištěné formě a v digitální formě ve formátu *.pdf, 2x
tištěná forma povolení v právní moci (souhlas s odstraněním stavby, společné povolení stavby), 2 x
tištěná forma štítek „STAVBA POVOLENA", 1 x projektová dokumentace pro povolení stavby
oražená stavebním úřadem v tištěné formě, 1 x projektová dokumentace bouracích prací oražená
stavebním úřadem v tištěné formě.

Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již
plně zahrnuto v ceně díla.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

1 Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
- nabídka zhotovitele
- architektonická studie „Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlín - objekt Pod

Stráněmi č. p. 2505“ z července 2023

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového
řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
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Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péči, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady 
pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který 
má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel si zajistí všechny průzkumy a veškerá potřebná zaměření objektu včetně hranic 
pozemků z katastru nemovitostí.
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4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího 
způsobem měnit věcný rozsah díla.

písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv

5. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace svolávat výrobní 
výbory, a to minimálně 1x měsíčně. Výrobní výbory bude Zhotovitel svolávat závaznou formou 
komunikace (emailem) nejpozději 3 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo 
konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel 
zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním 
stavu rozpracovanosti. Pozvánky a zápisy z kontrolních dnů zajistí Zhotovitel. Pokud bude 
některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé 
smluvní strany 3 pracovní dny předem. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru 
bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat 
včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a 
nejlépe dosáhnout především;
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost v navazujícím zadávacím řízení, 
zejména do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele reagovat na dotazy účastníků zadávacího 
řízení, týkající se podkladů, vypracovaných na základě této smlouvy a případné nedostatky v téže 
lhůtě odstraňovat

Článek IV.
Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které 
v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění smlouvy.
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Článek V.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

Zahájení plnění:

- bezodkladně po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem, předpoklad leden 2024

Předpokládané ukončení plnění:

a) Projektová dokumentace bouracích prací včetně zpracování kompletního a úplného soupisu
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného:

- do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

b) Zajištění souhlasu s odstraněním stavby:
- do 2 měsíců od předání projektové dokumentace bouracích prací

c) Projektová dokumentace pro společné povolení stavby (DUR + DSP) včetně propočtu
nákladů:

- do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

d) Zajištění povolení ke stavbě včetně nabytí právní moci:
- do 5 měsíců od předání projektové dokumentace pro společné povolení stavby

e) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele včetně
zapracování změn v rámci výkonu inženýrské činnosti, zpracování kompletního a úplného
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného

- do 3 měsíců od předání společného povolení stavby včetně nabytí právní moci.

f) Zpracování projektu interiéru včetně kompletního a úplného soupisu prací, dodávek a služeb s
výkazem výmér, oceněného i neoceněného:

- do 3 měsíců od předání povolení ke stavbě včetně nabytí právní moci

3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku

4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné
jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení, zapříčiněných
například projednáváním jednotlivých částí díla s příslušnými orgány státní správy včetně
uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky, zapříčiňující průtahy, které měly vliv
na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. Ktéto
smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením
realizace z uvedených důvodů.

5. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

6. Místem plnění je Zlín.

Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:



Smlouva o dílo: „Vypracování projektové dokumentace: Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve
městě Zlín - objekt Pod Stráněmi č. p. 2505“

ČÁST CENA BEZ 
DPH

DPH 21%
CENA

VČETNĚ DPH

a)

Projektová dokumentace bouracích prací včetně 
zpracování kompletního a úplného soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
oceněného i neoceněného

70 000,- Kč 14 700,- Kč 84 700,- Kč

b) Zajištění souhlasu s odstraněním stavby 25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč

c)
Projektová dokumentace pro společné povolení 
stavby (DUR + DSP) včetně propočtu nákladů

515 000,-Kč 108 150,-Kč 623 150,- Kč

d)
Zajištění povolení ke stavbě včetně nabytí 
právní moci

40 000,- Kč 8 400,- Kč 48 400,- Kč

e)

Vypracování projektová dokumentace pro 
provádění stavby a výběr zhotovitele včetně 
zapracování změn v rámci výkonu inženýrské 
činnosti, zpracování kompletního a úplného 
soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 
výmér, oceněného i neoceněného

260 000,- Kč 54 600,- Kč 314 600,- Kč

f)

Zpracování projektu interiéru včetně
kompletního a úplného soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, oceněného i 
neoceněného

60 000,- Kč 12 600,-Kč 72 600,- Kč

CELKOVÁ CENA 970 000,- Kč 203 700,- Kč 1 173 700,-Kč

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v cené za 
dílo již plné zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením 
díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během 
provádění díla.

3. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy 
dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle 
výše sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této 
smlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1 Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel provede úhradu po předání jednotlivých částí 
projektové dokumentace dle tabulky uvedené v čl. VI. Cena za dílo.

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou 
dílčího daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) 
podle bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu 
předávacího protokolu (části díla) je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. 
Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. 
Zhotovitel doručí dílčí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelněho 
plnění.
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5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu
objednatele.

Článek Vlil.
Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdý, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních
orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1 Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem ktomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel
zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence").
Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že
má veškerá práva a oprávnění ktomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli
poskytnout.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí
osobě.

Článek XI.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.



2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
- v projektové dokumentaci, s výjimkou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

- v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby nebo interiéru, která je předmětem projektové dokumentace.

4. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode 
dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.
Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a 
převzetím díla (části díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době 
bude způsobilě k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je 
předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně 
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.
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2.

Článek XIII.
Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením 
a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý 
den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není 
v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí 
ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré 
rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobená mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.



^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zapiatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
z částky, ohledně které je v prodlení.
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Číánek XV.
Jiná ustanovení

1. Zhotoviteí předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy
(realizace „Zkvalitnění zázemí sociálních služeb ve městě Zlíně - objekt Pod Stráněmi č. p.
2505“). Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje.

2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:
a) prodlení s provedením díla (jeho části), po dobu delší než 30 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu

s touto smiouvou.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně.

Článek XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smiouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí:
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem

Ziínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu
neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy objednatelem v Registru smluv dle příslušných norem právního
řádu ČR.

5. Smiouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
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7 Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20. 11. 2023, 127/22R/2023, schválení výběru nejvhodnější nabídky

Schválení finančních prostředku:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 29. 5. 2023, 69/11R/2023, rozpočtové opatřeníč. 23/Til

Ve Zlíně dne... Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
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