
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem  

kontakt pro věci technické: Zdeněk Kadlec, tel: 739212131, e-mail: zdenek.kadlec@fnol.cz 

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a  

 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČ:  46342796 

DIČ: CZ46342796 

zastoupená:  Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize Východ a Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem 

oblasti Střední Morava, divize Východ 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou  

oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby) 

 

 

tuto 

 

 

 

Smlouvu o dílo  

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 

 



 
 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované 

v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich 

budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.  

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za 

podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo 

dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy budovy WE“ (dále jen „Dílo“) 

identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-001387. Je-li v této smlouvě zmíněna zadávací dokumentace, má se na 

mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit 

podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací 

dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle 

svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k 

písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 

a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že 

v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa 

plnění. 

 

II. 

Termín plnění 

1.   Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci do 10 dnů od písemné výzvy objednatele na email zhotovitele 

divizeolomouc@ohla-zs.cz, rozborilm@ohla-zs.cz . Zhotovitel se zavazuje dokončit realizaci do 30 - ti dnů od 

zaslání písemné výzvy objednatelem.  

 



 
 

2. Termín plnění může být posunut pouze z důvodů na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí 

termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, 

chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení 

díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání 

dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel 

oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

 Celková cena díla bez DPH                    4 008 883,57 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. 

Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných 

pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. 

Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. 

Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem 

objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad 

musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email fin@fnol.cz  nejpozději do tří 

pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí etapy díla, a to každou fakturu 

samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information Systém Document- standard 

pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Každá jednotlivá 

faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat 

identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-001387. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, 

musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud 

zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout 

jejich úhradu. 

5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou 

použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná 

osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 

předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné 

sankce. 

mailto:fin@fnol.cz


 
 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve 

výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši 

daně je povinen doplnit a přiznat    plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA). 

8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci 

plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli 

prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, 

tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči 

některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního 

poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této 

smlouvy. 

 

IV. 

Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen 

zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě 

stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí 

být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla. 

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se 

týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se 

nedotýká nároku na náhradu škody / újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení 

díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou 

součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci 

všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto 

povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně 

nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu 

s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených 

v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také: 

a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí 

zhotovitel; 



 
 

b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště 

a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních 

materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele; 

c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu 

s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými 

vyhláškami obce a ustanovením této smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání 

objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod. 

d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných 

částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky 

zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená 

fotodokumentace je součástí této smlouvy; 

e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele 

zhotovitele, vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, 

že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví 

vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes 

tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen 

nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou 

(škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě 

doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle 

právních předpisů a také předpisy objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 

materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a 

škody s tím spojené. 

9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i 

vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 

 

V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a 

normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 



 
 

jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci 

předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

 

VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla 

až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely 

sjednáno pojištění v dostatečné výši, minimálně však ve výši 15 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel 

objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního 

předání díla (příp. jeho poslední etapy) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které 

objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen 

objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na:divizeolomouc@ohla-zs.cz, 

nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně 

na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady 

odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu delším. Tato dohoda může být provedena 

formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud zhotovitel bude 

v prodlení s odstraněním zjištěných vad díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na 

náhradu škody. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení 

vady do odstranění vady. 

 

VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní 

dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na 

základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že 

k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 



 
 

objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve 

stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.  

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

5.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a 

vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  

7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn 

do smlouvy jakkoli zasahovat.  

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na 

její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

• Výkaz výměr 

• Harmonogram plnění 

 

  

    V  Olomouci dne………..……          V Olomouci dne…………………. 

 

 

 

 

 

   …………………………………...         ……………………………………………. 

               zhotovitel     objednatel 

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, Ing. Jiří Calábek, MBA    Fakultní nemocnice Olomouc

  

 

 



 
 

 

Příloha č. 1 – Výkaz výměr 
 

Klepněte sem a zadejte text. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE 

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 008 883,57

1 KGJ 362 367,72

2 Sterilizace 2 751 126,86

3 UT 519 869,81

4 ZTI 375 519,18

REKONSTRUKCE SPALOVNY V AREÁLU FNOL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 367,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 362 367,72 21,00% 76 097,22

snížená #ODKAZ! 15,00%

Cena s DPH v CZK 438 464,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

0

0
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Náklady ze soupisu prací 362 367,72

1 Bourané konstrukce 99 649,05

2 Nové konstrukce 240 431,27

3 Kanalizační přípojka 10 487,40

4 VRN 11 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 649,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 649,06 21,00% 20 926,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 575,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

01 - Bourané konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 649,05

HSV - Práce a dodávky HSV 99 649,05

    1 - Zemní práce 5 423,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 378,50

    997 - Přesun sutě 72 846,67

01 - Bourané konstrukce

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 649,05

D HSV Práce a dodávky HSV 99 649,05

D 1 Zemní práce 5 423,88

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně ze zámkové dlažby

m2 55,000 49,50 2 722,50 CS ÚRS 2023 02

2 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 55,000 35,20 1 936,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 14,200 53,90 765,38 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 378,50

4 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 13,000 1 644,50 21 378,50 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 72 846,67

5 K 997002611
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní 

prostředek pro vodorovné přemístění
t 64,361 27,50 1 769,93 CS ÚRS 2023 02

6 K 997006012 Úprava stavebního odpadu třídění ruční t 64,361 165,00 10 619,57 CS ÚRS 2023 02

7 K 997013158

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m

t 64,361 294,80 18 973,62 CS ÚRS 2023 02

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 64,361 206,80 13 309,85 CS ÚRS 2023 02

9 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 579,249 13,81 7 996,53 CS ÚRS 2023 02

VV 64,361*9 'Přepočtené koeficientem množství 579,249

10 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 64,361 313,50 20 177,17 CS ÚRS 2023 02

#ODKAZ!

01 - Bourané konstrukce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 240 431,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 240 431,25 21,00% 50 490,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 290 921,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

02 - Nové konstrukce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 240 431,27

HSV - Práce a dodávky HSV 240 431,27

    1 - Zemní práce 36 506,30

    2 - Zakládání 102 850,92

    5 - Komunikace pozemní 38 749,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 578,25

    8 - Trubní vedení 3 720,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 196,70

    998 - Přesun hmot 36 829,01

02 - Nové konstrukce

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 240 431,27

D HSV Práce a dodávky HSV 240 431,27

D 1 Zemní práce 36 506,30

1 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 12,000 30,45 365,40 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - skrývka (dl * š)

VV (4,00*3,00) 12,000

VV ornice_pl Součet 12,000

2 K 167103101
Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy 

schopné zúrodnění
m3 3,600 24,15 86,94 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,30 3,600

VV Součet 3,600

3 K 162206113

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 50 do 100 m

m3 3,600 39,90 143,64 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,30 3,600

VV Součet 3,600

4 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů předepsaných tvarů s urovnáním
m3 3,600 12,60 45,36 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - skrývka (předpokládaná pl * v)

VV (ornice_pl)*0,30 3,600

VV Součet 3,600

5 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 34,311 131,25 4 503,32 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - jáma (předpokládaný obj)

VV (15,14*4,64)*0,25 17,562

VV (4,97*3,37)*1,00 16,749

VV jáma_obj Součet 34,311

6 K 132251103

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 16,031 392,70 6 295,37 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce  - rýhy (dl * š * v)

VV (13,82+13,82)*1,10*0,30 9,121

VV (13,82+13,82)*0,50*0,50 6,910

VV rýhy_obj Součet 16,031

7 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 20 do 50 m

m3 71,598 27,30 1 954,63 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - přesun po staveništi (předpokládaný obj)

VV (jáma_obj) 34,311

VV (rýhy_obj) 16,031

VV (obsyp_obj) 21,256

VV Součet 71,598

8 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 50,342 12,60 634,31 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - uložení na staveništi (předpokládaný obj)

VV (jáma_obj) 34,311

VV (rýhy_obj) 16,031

VV Součet 50,342

9 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 50,342 36,75 1 850,07 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - nakládání (předpokládaný obj)

VV (jáma_obj) 34,311

VV (rýhy_obj) 16,031

VV Součet 50,342

10 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 21,256 110,25 2 343,47 CS ÚRS 2023 02

VV Zemní práce - obsyp (předpokládaný obj)

VV (15,14*2+4,64*2)*0,50*0,40 7,912

VV (4,97*2+3,37*2)*0,80*1,00 13,344

VV obsyp_obj Součet 21,256

#ODKAZ!

02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 29,086 56,70 1 649,18 CS ÚRS 2023 02

VV
Zemní práce - přesun na komerční skládku (předpokládaný 

obj)

VV (jáma_obj) 34,311

VV (rýhy_obj) 16,031

VV -(obsyp_obj) -21,256

VV Součet 29,086

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 m

m3 261,774 12,60 3 298,35 CS ÚRS 2023 02

VV 29,086*9 'Přepočtené koeficientem množství 261,774

13 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 52,355 236,25 12 368,87 CS ÚRS 2023 02

VV 29,086*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 52,355

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 65,809 14,70 967,39 CS ÚRS 2023 02

VV Úprava pláně - hutnění (dl * š)

VV (14,42*3,92) 56,526

VV (3,95*2,35) 9,283

VV Součet 65,809

D 2 Zakládání 102 850,92

15 K 274322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 6,910 2 751,00 19 009,41 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB pasy (dl * š * v)

VV (13,82+13,82)*0,50*0,50 6,910

VV žb_pasy_obj Součet 6,910

16 K 274361821
Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,138 27 300,00 3 767,40 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB pasy - výztuž (obj * hm) (hm = 20,0 kg/m3)

VV (žb_pasy_obj)*20,0/1000 0,138

VV Součet 0,138

17 K 279113144

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně 

výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 

třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm

m2 13,820 1 147,65 15 860,52 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB pasy - ztracenky (dl * v)

VV (13,82+13,82)*0,50 13,820

VV ztr_300_pl Součet 13,820

18 K 279361821

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, 

deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 

žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,276 27 300,00 7 534,80 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB pasy - ztracenky, výztuž (pl * hm) (hm = 20,0 kg/m2)

VV (ztr_300_pl)*20,0/1000 0,276

VV Součet 0,276

19 K 271532212

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 

32 mm

m3 9,364 1 240,05 11 611,83 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB deska - podsyp (dl * š * v)

VV (13,80*2,50)*0,20 6,900

VV (4,40*2,80)*0,20 2,464

VV Součet 9,364

20 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
m3 8,472 2 751,00 23 306,47 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB deska (dl * š * v)

VV (13,62*3,11)*0,20 8,472

VV žb_deska_obj Součet 8,472

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 6,692 278,25 1 862,05 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB deska - bednění (dl * v)

VV (13,62*2+3,11*2)*0,20 6,692

VV Součet 6,692

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 6,692 92,40 618,34 CS ÚRS 2023 02

23 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,628 30 450,00 19 122,60 CS ÚRS 2023 02

VV ŽB deska - výztuž (dl * š * hm) (hm = 12,35 kg/m2)

VV (13,62*3,11)*12,35*1,2/1000 0,628

VV Součet 0,628

24 K 2730000X1 Prostupy a chráničky základem z PVC KG (dle PD) kpl 1,000 157,50 157,50

D 5 Komunikace pozemní 38 749,10

25 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 63,300 161,70 10 235,61 CS ÚRS 2023 02

VV Souvrství zpevněných ploch - podsyp (pl)

VV nová

VV (36,34) 36,340

VV původní

VV (26,96) 26,960

VV Součet 63,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 63,300 231,00 14 622,30 CS ÚRS 2023 02

VV Souvrství zpevněných ploch - zámkovka (pl)

VV nová

VV (36,34) 36,340

VV původní

VV (26,96) 26,960

VV Součet 63,300

27 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 69,630 199,50 13 891,19 CS ÚRS 2023 02

VV Souvrství zpevněných ploch - zámkovka (pl)

VV nová

VV (36,34) 36,340

VV Součet 36,340

VV 36,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,974

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 578,25

28 K 637311122

Okapový chodník z obrubníků betonových 

chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do 

lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

m 19,050 297,15 5 660,71 CS ÚRS 2023 02

VV Okapový chodník - obrubník (dl)

VV 6,25+1,00 7,250

VV 2,90+5,00+3,40+0,50 11,800

VV Součet 19,050

29 K 637111112
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním 

povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm
m2 19,270 163,80 3 156,43 CS ÚRS 2023 02

VV Okapový chodník - podsyp (dl * š)

VV (13,62)*1,00 13,620

VV (2,90+5,00+3,40)*0,50 5,650

VV Součet 19,270

30 K 637211134

Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva 

s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 

mm

m2 19,270 454,65 8 761,11 CS ÚRS 2023 02

VV Okapový chodník - dlažba (dl * š)

VV (13,62)*1,00 13,620

VV (2,90+5,00+3,40)*0,50 5,650

VV Součet 19,270

D 8 Trubní vedení 3 720,99

31 K 899633151

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 

železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků 

na prostředí tř. C 20/25

m3 6,110 609,00 3 720,99 CS ÚRS 2023 02

VV Obetonování kanalizace (dl * š * v)

VV (6,11)*1,00*1,00 6,110

VV Součet 6,110

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 196,70

32 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 18,700 196,35 3 671,75 CS ÚRS 2023 02

VV Souvrství zpevněných ploch - obrubník (dl)

VV nová

VV 4,50 4,500

VV původní

VV 14,20 14,200

VV Součet 18,700

33 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 4,950 106,05 524,95 CS ÚRS 2023 02

VV Souvrství zpevněných ploch - obrubník (dl)

VV nová

VV 4,50 4,500

VV Součet 4,500

VV 4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,950

D 998 Přesun hmot 36 829,01

34 K 998021021

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a 

služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo 

betonovou monolitickou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

t 111,350 330,75 36 829,01 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 487,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 487,40 21,00% 2 202,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 689,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

FNOL - kogenerační jednotka

04 - Kanalizační přípojka



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 487,40

OST - Ostatní 10 487,40

    001 - Kanalizační přípojka 10 487,40

04 - Kanalizační přípojka

FNOL - kogenerační jednotka



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 487,40

D OST Ostatní 10 487,40

D 001 Kanalizační přípojka 10 487,40

1 K K001
D+M Kanalizační trubka s hrdlem KGEM SN4 

DN110x3,2x5000
kus 3,000 1 375,00 4 125,00

2 K K002 D+M Lapač splavenin DN100 kus 1,000 801,90 801,90

3 K K003 D+M Koleno KGB 87° DN110x3,2 kus 1,000 217,80 217,80

4 K K004 D+M Odbočka KGEA 45° DN200/DN200 kus 1,000 860,20 860,20

5 K K005 D+M Redukce KGR DN110/DN160 kus 1,000 244,20 244,20

6 K K006 D+M Redukce KGR DN160/DN200 kus 1,000 383,90 383,90

7 K K007 D+M Odbočka KGEA 45°  DN200x4,9/DN200x4,9 kus 1,000 860,20 860,20

8 K K008 D+M Koleno KGB 45° DN200x4,9 kus 1,000 510,40 510,40

9 K K009 D+M Přechodka KGUS kamenina-PVC 200 kus 1,000 1 227,60 1 227,60

10 K K010 D+M Výstražná fólie hnědé barvy - šířka 220 mm m 3,000 59,40 178,20

11 K K011 napojení na stávající kanalizaci kpl 1,000 1 078,00 1 078,00

FNOL - kogenerační jednotka

04 - Kanalizační přípojka



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 800,00 21,00% 2 478,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 278,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7 Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 800,00

04 - VRN

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 800,00
1 K VRN000X1 Zařízení staveniště soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

Např.: zřízení, provoz a rozebrání zařízení stavniště; oplocení; lávky 

apod.

2 K VRN000X2 Ztížené provozní vlivy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

P

Poznámka k položce: 

Např.: pohyb třetích osob; provádění za provozu; špatná dopravní 

obslužnost apod.

3 K VRN000X3 Přesun kapacit soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
Poznámka k položce: 

Např.: přesun těžké techniky nebo pracovníků apod.

4 K VRN000X4 Inženýrská činnost soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

P
Poznámka k položce: 

Např.: výrobní dokumentace; geodet; statik apod.

#ODKAZ!

04 - VRN
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Stavba: 23DS018a

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

577 736,64

0,00

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 328 863,50

2 751 126,86
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem

1 0,00 2 699 126,86 566 816,64 3 265 943,50

A01 0,00 1 318 165,14 276 814,68 1 594 979,82

B01 0,00 1 380 961,72 290 001,96 1 670 963,68

VON 0,00 52 000,00 10 920,00 62 920,00

VON 0,00 52 000,00 10 920,00 62 920,00

0,00 2 751 126,86 577 736,64 3 328 863,50

Popis stavby: 23DS018a - FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Popis objektu: 1 - FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Popis rozpočtu: A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Popis rozpočtu: A02 - Oplocení

Popis rozpočtu: B01 - Bourací práce

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, 

část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Bourací práce

Vedlejší ostatní náklady

Vedlejší ostatní náklady

Celkem za stavbu

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje 

všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 

zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 

zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na 

případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého 

projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se 

dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě 

důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny 

na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných 

prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, 

příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je 

plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny 

na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, 

doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je 

třeba zohlednit v jednotkových cenách.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, 

doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny 

na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, 

doklinkování, vysekání kapes, lože apod.).

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je 

třeba zohlednit v jednotkových cenách.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny 

na cenové soustavě RTS.
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Popis objektu: VON - Vedlejší ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON - Vedlejší ostatní náklady

Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

SDK příčky a předstěny se oceňují v kompletním systému výrobce, v soupise prací jsou odečteny otvory, toto vše je 

třeba zohlednit v jednotkových cenách.
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 562 278,02
1 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3 11,69252 1 798,00 21 023,15 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(0,20)*6 2,88000

Mezisoučet 2,88000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(0,20)*2 1,15200

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(0,20)*2 0,80000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60)*0,20 2,25600

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36)*0,20 0,97632

Mezisoučet 5,18432

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 735 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

8,70*0,735*(0,20) 2,55780

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,20) 1,07040

Mezisoučet 3,62820

2 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 m3 17,11180 2 411,00 41 256,55 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Skladba podlahy B3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 74,72*0,20 14,94400

Mezisoučet 14,94400

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 150 mm podkladní beton s vloženou výztuží z kari sítí 

100/100/8 mm : 

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*0,15 2,16780

Mezisoučet 2,16780

3 273321611Rx01 Železobeton základových desek C 30/37, včetně dodávky m3 16,71750 2 411,00 40 305,89 Vlastní RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Vnitřní prohlubeň : 

15,0*3,75*0,15 8,43750

12,0*3,45*0,20 8,28000

4 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 6,22000 492,80 3 065,22 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 31,10*0,20 6,22000

5 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 6,22000 64,90 403,68 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 31,10*0,20 6,22000

6 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,68114 18 000,00 12 260,52 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B3 : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

hmotnost sítě 3,03 kg/m2 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 74,72*3,03*0,001*2 0,45280

Mezisoučet 0,45280

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 150 mm podkladní beton s vloženou výztuží z kari sítí 

100/100/8 mm : 

hmotnost sítě 7,90 kg/m2 : 

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*7,90*0,001*2 0,22834

Mezisoučet 0,22834

7 273300000Rx01 Zdrsnění povrchu betonové desky m2 74,72000 122,10 9 123,31 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 74,72 74,72000

8 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 m3 7,27272 2 860,00 20 799,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60)*0,90 5,07600

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36)*0,90 2,19672

9 274321611Rx01 Železobeton základových pasů C 30/37, včetně dodávky m3 5,44230 3 311,00 18 019,46 Vlastní RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 735 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

8,70*0,735*(0,60) 3,83670
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60) 1,60560

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 25,69800 492,80 12 663,97 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*0,90*2 16,92000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*0,90*1 6,10200

Mezisoučet 23,02200

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*(0,60)*1 2,67600

Mezisoučet 2,67600

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 25,69800 64,90 1 667,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*0,90*2 16,92000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*0,90*1 6,10200

Mezisoučet 23,02200

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*(0,60)*1 2,67600

Mezisoučet 2,67600
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

12 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 1,42130 18 600,00 26 436,18 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.2 - SKČ - Výkres tvaru a výztuže základu Z1 : 

dle Výpis výztuže : 

13 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 12,08000 2 915,00 35 213,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(1,00)*6 7,20000

Mezisoučet 7,20000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(1,00)*2 2,88000

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(1,00)*2 2,00000

Mezisoučet 4,88000

14 275366021R00 Výztuž základových patek ze svařovaných sití KARI t 1,42130 18 600,00 26 436,18 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.2 - SKČ - Základy přístřešku : 

dle Výpis výztuže : 

15 279321511Rx01 Železobeton základových zdí C 30/37, včetně dodávky m3 2,92785 3 311,00 9 694,11 Vlastní RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Vnitřní prohlubeň : 

(2*1,50+2*3,43)*0,15*0,95 1,40505

(2*0,80+2*3,43)*0,20*0,90 1,52280
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

16 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 16,98100 492,80 8 368,24 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Vnitřní prohlubeň : 

(2*1,50+2*3,43)*0,95 9,36700

(2*0,80+2*3,43)*0,90 7,61400

17 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 16,98100 270,60 4 595,06 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Vnitřní prohlubeň : 

(2*1,50+2*3,43)*0,95 9,36700

(2*0,80+2*3,43)*0,90 7,61400

18 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 1,18320 18 600,00 22 007,52 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.2 - SKČ - Výkres tvaru a výztuže prohlubně Z2 : 

dle Výpis výztuže : 

19 2000000x01 D+M zainjektované trny R20, dl. 600 mm, včetně 

pomocných prací, doplňků

soubor 20,00000 1 078,00 21 560,00 Vlastní Indiv

D.1.2 - SKČ - Základy přístřešku : 

provázání základovách pasů s původními základy bude 

pomocí zainjektovaných trnů R20 dl. 600 mm - celkem 20 

ks : 

20 20,00000

20 2000000x02 D+M mikropiloty, dl. 5,55 m, včetně pomocných prací, 

doplňků, zemních prací, zálivky

m 110,00000 1 250,00 137 500,00 Vlastní Indiv

D.1.2 - SKČ - Výkres tvaru a výztuže základu Z1 : 

Mikropiloty - A : 

délka 5,55 m : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

celkem 20 ks, dl. 5,55 m, z toho 1,35 m kořenová část s 

obturátory po 0,5 m : 

vrt 150 mm, výztuž trubka 89/8 : 

hlavy mikropilot budou opatřeny kotevní destičkou P16-

200/200 mm : 

trubky budou zality cementovým mlékem a po 24 

hodinách injektovány injektážní směsí colcrete : 

20 110,00000

21 2000000x03 D+M mikropiloty, dl. 8,00 m, včetně pomocných prací, 

doplňků, zemních prací, zálivky

m 64,00000 1 250,00 80 000,00 Vlastní Indiv

D.1.2 - SKČ - Výkres tvaru a výztuže základu Z1 : 

Mikropiloty - B : 

délka 8,00 m : 

celkem 8 ks, dl. 8,00 m, z toho 2,5 m kořenová část s 

obturátory po 0,5 m : 

vrt 150 mm, výztuž trubka 89/8 : 

hlavy mikropilot budou zakotveny do stávajícího zdiva 

dvojicí trnů R20 - dl. 700 mm - 16 ks : 

úklon mikropiloty 5 ° od svislé : 

8 64,00000

22 280000000X01 D+M: zřízení prostupů základovou konstrukcí včetně 

utěsnění 400*400*600mm

KS 10,00000 987,80 9 878,00 Vlastní Indiv

Díl: 5 Komunikace 30 911,79
23 564831111Rx01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

štěrkodrť frakce 4-8 mm

m2 14,45200 244,00 3 526,29 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 100 mm hutněný zásyp frakce 4/8 mm : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*1 14,45200

24 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 14,45200 126,00 1 820,95 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 700 mm hutněný zásyp frakce 0/63 mm, hutnit po 

vrstvách max. 200 mm : 

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*1 14,45200

25 564851111Rx01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť frakce 0-16 mm

m2 28,90400 144,10 4 165,07 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 300 mm hutněný zásyp frakce 0/16 mm, hutnit po 

vrstvách max. 150 mm : 

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*2 28,90400

26 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 43,35600 266,20 11 541,37 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P1 : 

Zapravení stávající plochy podlahy : 

- 700 mm hutněný zásyp frakce 0/63 mm, hutnit po 

vrstvách max. 200 mm : 

(0,70*2,46+1,30*4,84+0,74*8,70)*3 43,35600

27 564861111RV1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez 

dodávky kameniva

m2 74,72000 16,50 1 232,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Skladba podlahy B3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 74,72 74,72000

28 583325631R Kamenivo těžené 8/16 t 29,58912 291,50 8 625,23 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B3 : 

hmotnost 1,8 t/m3 : 

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : 74,72*0,20*1,8 26,89920

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 2,68992

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 289 545,64
29 631313811R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37 m3 6,73100 1 600,00 10 769,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P2 : 

Zapravení stávající plochy podlahy v místě demontované 

váhy betonovým potěrem tl. 100 mm, s vloženou kari sítí 

100/100/6 mm : 

12,7*5,3*0,10 6,73100

30 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,59770 18 600,00 11 117,22 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P2 : 

Zapravení stávající plochy podlahy v místě demontované 

váhy betonovým potěrem tl. 100 mm, s vloženou kari sítí 

100/100/6 mm : 

hmotnost sítě 4,44 kg/m2 : 

12,7*5,3*4,44*0,001 0,59770

31 631315611RX4 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 vyztužená 

ocelovými vlákny (dle PD), vč. dodávky

m2 261,43000 825,00 215 679,75 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

32 632415102RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm vyrovnávací m2 19,00000 166,10 3 155,90 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Mezisoučet 5,64000

33 632415104Rx01 Potěr samonivelační ručně tl. 3 mm vyrovnávací m2 294,14000 88,00 25 884,32 Vlastní RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

34 771315111R00 Penetrace cement.a anhydrit.podkladu m2 294,14000 27,50 8 088,85 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Mezisoučet 5,64000

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B1 : 

1.NP - 160 - chodba : 13,71 13,71000

Mezisoučet 13,71000

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

Mezisoučet 261,43000

35 630000000x01 Zpětné zapravení betonových venkovních ploch mimo 

přístřešek

m2 30,00000 495,00 14 850,00 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Legenda úprav - P4 : 

Zpětné zapravení betonových venkovních ploch mimo 

přístřešek - 30 m2 : 

30,0 30,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 9 235,00
36 9_H D+M hydrant, vč. pomocných prací, doplňků, 

příslušenství, dle PD

kpl 1,00000 2 151,00 2 151,00 Vlastní Indiv

37 9_P D+M hasící přístroj s hasicí schopností 21A, vč. 

pomocných prací, doplňků, příslušenství, dle PD

soubor 8,00000 748,00 5 984,00 Vlastní Indiv
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

38 9_O D+M výstražné a bezpečnostní značky, vč. pomocných 

prací, doplňků, příslušenství, dle PD

kpl 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní Indiv

Díl: 711 Izolace proti vodě 229 506,03
39 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem

m2 261,43000 11,00 2 875,73 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

40 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 261,43000 13,20 3 450,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

41 11163111R Lak asfaltový izolační kg 78,42900 82,50 6 470,39 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

spotřeba 0,3 kg/m2 : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75*0,3 1,42500

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27*0,3 50,18100

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41*0,3 26,82300
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

42 711141559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 261,43000 194,70 50 900,42 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

43 62852265R Pás asfaltový modifikovaný, nosná vložka skelná tkanina, 

natavovací, kotvicí

m2 627,43200 88,00 55 214,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75*2 9,50000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27*2 334,54000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41*2 178,82000

Koeficient ztratné 20 %: 0,2 104,57200

44 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 352,45980 75,90 26 751,70 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Obklad : 

1.NP - 210 - sprcha : (3,49)*2,02 7,04980

Mezisoučet 12,68980

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 2.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

Obklad : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61+6,09+16,47)*2,00

78,34000

Mezisoučet 339,77000

45 711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 352,45980 195,80 69 011,63 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Obklad : 

1.NP - 210 - sprcha : (3,49)*2,02 7,04980

Mezisoučet 12,68980

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 2.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 4,75 4,75000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 167,27 167,27000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 89,41 89,41000

Obklad : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61+6,09+16,47)*2,00

78,34000

Mezisoučet 339,77000

46 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 125,81000 75,90 9 548,98 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 3,49 3,49000
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Mezisoučet 3,49000

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 161 - chodba : 9,58 9,58000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 71,68 71,68000

2.NP - 170 - dekontaminační linka : 41,06 41,06000

Mezisoučet 122,32000

47 711212611R00 Těsnicí pás do svislých koutů m 35,88000 100,10 3 591,59 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 4*2,02 8,08000

Mezisoučet 8,08000

D.1.1-12 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

D.1.1-13 - půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy B2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 1*5,00+2*3,00+3*5,60 27,80000

Mezisoučet 27,80000

48 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,73055 453,20 1 690,69 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 20 271,47
49 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 19,00000 9,90 188,10 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Mezisoučet 5,64000

50 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 19,00000 27,50 522,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Mezisoučet 5,64000

51 771471014Rx01 Obklad soklíků keram.rovných (dle PD) m 25,17000 125,40 3 156,32 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 10,25 10,25000

1.NP - 190 - předsíň : 8,00 8,00000

1.NP - 200 - šatna : 6,92 6,92000

52 597642410RM01 Dlažba sokl (dle PD) m 27,68700 104,50 2 893,29 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

1.NP - 180 - velín : 10,25 10,25000

1.NP - 190 - předsíň : 8,00 8,00000

1.NP - 200 - šatna : 6,92 6,92000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 2,51700

53 771575109Rx01 Montáž podlah keramických, tmel (dle PD) m2 19,00000 363,00 6 897,00 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000

Mezisoučet 5,64000

54 597642030R Dlažba (dle PD) m2 20,90000 247,50 5 172,75 RTS 23/ II Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

Mezisoučet 13,36000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 5,64 5,64000
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Mezisoučet 5,64000

Koeficient ztratné 10 %: 0,1 1,90000

55 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 33,79000 34,10 1 152,24 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A1 : 

1.NP - 180 - velín : 10,25 10,25000

1.NP - 190 - předsíň : 8,00 8,00000

1.NP - 200 - šatna : 6,92 6,92000

1.NP - 220 - wc : 4,60 4,60000

Mezisoučet 29,77000

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

Skladba podlahy A2 : 

1.NP - 210 - sprcha : 4,02 4,02000

Mezisoučet 4,02000

56 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,67429 429,00 289,27 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 176 417,19
57 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 291,17820 27,50 8 007,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61*7,00)+(6,09*7,00)+(16,47*7,0)

274,19000

1.NP - 190 - předsíň : (1,46)*2,02 2,94920

1.NP - 210 - sprcha : (3,49)*2,02 7,04980

1.NP - 220 - wc : (3,46)*2,02 6,98920

58 781475114X01 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele (dle PD) m2 291,17820 341,00 99 291,77 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61*7,00)+(6,09*7,00)+(16,47*7,0)

274,19000

1.NP - 190 - předsíň : (1,46)*2,02 2,94920
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ

1.NP - 210 - sprcha : (3,49)*2,02 7,04980

1.NP - 220 - wc : (3,46)*2,02 6,98920

59 597813600M01 Obkládačka (dle PD) m2 320,29602 187,00 59 895,36 Vlastní Indiv

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61*7,00)+(6,09*7,00)+(16,47*7,0)

274,19000

1.NP - 190 - předsíň : (1,46)*2,02 2,94920

1.NP - 210 - sprcha : (3,49)*2,02 7,04980

1.NP - 220 - wc : (3,46)*2,02 6,98920

Koeficient ztratné 10: 0,10 29,11782

60 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m 47,58000 99,00 4 710,42 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(16,61)+(6,09)+(16,47)

39,17000

1.NP - 190 - předsíň : (1,46) 1,46000

1.NP - 210 - sprcha : (3,49) 3,49000

1.NP - 220 - wc : (3,46) 3,46000

61 781497121R00 Lišta hliníková rohová k obkladům m 31,80000 99,00 3 148,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 5,00*3+5,60*3 31,80000

62 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 3,93662 346,50 1 364,04 RTS 23/ II RTS 23/ I

Celkem 1 318 165,14

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23DS018a

O: 1

R: A01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Stavebně konstrukční část a PBŘ
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 466 791,17
1 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 173,59000 547,80 95 092,60 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B18 - bourání kompletního podlahového souvrství s 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, předpokládaná tl. 

150 mm - 160 m2 : 

1.NP - 160 - chodba : 13,71 13,71000

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 210 - sprcha : 1,76 1,76000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 144,76 144,76000

2 113109320R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm m2 159,00000 979,00 155 661,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 58,99080 1 210,00 71 378,87 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60+0,10) 1,87320

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Mezisoučet 2,80980

D.1.1.-901 : 

Výkop pro kanalizace B37 : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 48,00000

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 14,95800 97,90 1 464,39 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*(1,50+4,04)*1,35 14,95800
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 14,95800 68,20 1 020,14 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*(1,50+4,04)*1,35 14,95800

6 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 58,99080 235,40 13 886,43 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60+0,10) 1,87320
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Mezisoučet 2,80980

D.1.1.-901 : 

Výkop pro kanalizace B37 : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 48,00000

7 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 58,99080 174,90 10 317,49 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60+0,10) 1,87320

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Mezisoučet 2,80980

D.1.1.-901 : 

Výkop pro kanalizace B37 : 40*1,2 48,00000
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Mezisoučet 48,00000

8 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 18,34500 221,10 4 056,08 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(1,00+0,10)*6 7,92000

Mezisoučet 7,92000

9 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 33,91280 348,70 11 825,39 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(1,00+0,10)*2 3,16800

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(1,00+0,10)*2 2,20000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60+2*0,30)*1,00 11,28000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36+1*0,30)*1,00 4,47480

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 60,43880 28,60 1 728,55 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(1,00+0,10)*6 7,92000

Mezisoučet 7,92000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(1,00+0,10)*2 3,16800

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(1,00+0,10)*2 2,20000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60+2*0,30)*1,00 11,28000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36+1*0,30)*1,00 4,47480

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000

Mezisoučet 33,91280

11 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 178,97335 27,50 4 921,77 RTS 23/ II RTS 23/ I

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 18,60600

Mezideponie -> odvoz : 

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 18,60600

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(1,00+0,10)*6 7,92000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(1,00+0,10)*2 3,16800

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(1,00+0,10)*2 2,20000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60+2*0,30)*1,00 11,28000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36+1*0,30)*1,00 4,47480

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60+0,10) 1,87320

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Výkop pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 92,64260

Mezideponie -> zásyp : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(2*0,30)*1,00 5,64000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(1*0,30)*1,00 2,03400

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Mezisoučet 21,40060

Mezideponie -> odvoz zeminy : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

49,11875-21,4006 27,71815

Mezisoučet 27,71815

12 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 111,24860 13,20 1 468,48 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*(1,00+0,10)*6 7,92000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*(1,00+0,10)*2 3,16800

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*(1,00+0,10)*2 2,20000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60+2*0,30)*1,00 11,28000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36+1*0,30)*1,00 4,47480

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Výkop -> mezideponie : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60*(0,60+0,10) 1,87320

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Výkop pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 92,64260

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 27,83480 22,00 612,37 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,00*6 7,20000

Mezisoučet 7,20000

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové patky - 1200/1200/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,20*1,20*2 2,88000

Základové patky - 1000/1000/1000 mm + podkladní beton 

tl. 100 mm : 

1,00*1,00*2 2,00000

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(0,60+2*0,30) 11,28000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(0,36+1*0,30) 4,47480

Mezisoučet 20,63480

14 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 48,30100 44,00 2 125,24 RTS 23/ II RTS 23/ I
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

4,46*0,60 2,67600

Vnitřní prohlubeň v podlaze : 

1,50*3,75 5,62500

Výkop pro kanalizace : 40 40,00000

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 20,46400 116,60 2 386,10 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy š. 600 mm + 2x 300 mm bednění : 

(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*(2*0,30)*1,00 5,64000

Základové pasy š. 360 mm + 1x 300 mm bednění : 

6,78*(1*0,30)*1,00 2,03400

svahování základových pasů - odměřeno z výkresu 

základů : 

1,00*1,00*0,5*(1,92+1,36+2,10+2,00+2,02)*2 9,40000

1,00*1,00*0,5*(6,78) 3,39000

16 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 48,93660 357,50 17 494,83 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Základové pasy vnitřní š. 600 mm, v. 600 mm + 100 mm 

podkladní beton : 

bednění : 

4,46*0,30*(0,60+0,10) 0,93660

Zásyp pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

17 583322231R Kamenivo těžené 0/22 t 95,99040 291,50 27 981,20 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

Zásyp pro kanalizace : 40*1,2*1,8*1,1*1,01 95,99040
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 94,32415 200,20 18 883,69 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

Mezideponie -> odvoz zeminy : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

49,11875-21,4006 27,71815

Výkop pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 75,71815

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 94,32415 12,10 1 141,32 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

Mezideponie -> odvoz zeminy : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

49,11875-21,4006 27,71815

Výkop pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 75,71815

20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 94,32415 247,50 23 345,23 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*1,35 8,18100

Mezisoučet 8,18100

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

41,70*0,25 10,42500

Mezisoučet 10,42500

Mezideponie -> odvoz zeminy : 

D.1.1-02 - Půdorys základů : 

49,11875-21,4006 27,71815

Výkop pro kanalizace : 40*1,2 48,00000

Mezisoučet 75,71815

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 975,93
21 342241162R00 Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm m2 155,13000 161,00 24 975,93 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B32 - demontáž okna 1200/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

75,08000

Stránka 39 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23DS018a

O: 1

R: B01
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B33 - demontáž okna 900/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

80,05000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 852,98
22 612421739R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková m2 10,26000 276,10 2 832,79 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

z obou stran : 

B32 - demontáž okna 1200/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*1,20*0,90*1 2,16000

B33 - demontáž okna 900/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*0,90*0,90*5 8,10000

23 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 10,26000 196,90 2 020,19 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

z obou stran : 

B32 - demontáž okna 1200/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*1,20*0,90*1 2,16000

B33 - demontáž okna 900/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*0,90*0,90*5 8,10000

Díl: 900 HZS 3 850,00
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

24 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 10,00000 385,00 3 850,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

Demontáže : 

10 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 268 448,19
25 96000000x02 Vyklizení prostor vč. odvozu, v rozsahu dle PD kpl 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní Indiv

26 968061112R00 Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 

1,5 m2

kus 4,00000 11,00 44,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B1 - demontáž dřevěného okna 600/600 mm : 

1.NP - 200 - šatna : 

1 1,00000

B2 - demontáž dřevěného okna 900/600 mm : 

1.NP - 200 - šatna : 

1.NP - 210 - sprcha : 

2 2,00000

B3 - demontáž dřevěného okna 900/1500 mm : 

1.NP - 180 - velín : 

1 1,00000

27 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 m2 1,44000 196,90 283,54 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B1 - demontáž dřevěného okna 600/600 mm : 

1.NP - 200 - šatna : 

0,60*0,60*1 0,36000

B2 - demontáž dřevěného okna 900/600 mm : 

1.NP - 200 - šatna : 

1.NP - 210 - sprcha : 

0,90*0,60*2 1,08000
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

28 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 1,35000 111,10 149,99 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B3 - demontáž dřevěného okna 900/1500 mm : 

1.NP - 180 - velín : 

0,90*1,50*1 1,35000

29 968071113R00 Vyvěšení,zavěšení  kovových křídel oken nad 1,5 m2 kus 7,00000 12,10 84,70 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B20 - odstranění okna ocelového 3160/1750 mm, : 

bourání výplňového cihelného zdiva, ocelovou konstrukci 

ponechat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B32 - demontáž okna 1200/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

B33 - demontáž okna 900/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

5 5,00000

Mezisoučet 6,00000

30 968072247R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. nad 4 m2 m2 5,53000 117,70 650,88 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B20 - odstranění okna ocelového 3160/1750 mm, : 
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

bourání výplňového cihelného zdiva, ocelovou konstrukci 

ponechat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

3,16*1,75 5,53000

31 968072245R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 m2 1,08000 155,10 167,51 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B32 - demontáž okna 1200/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,20*0,90*1 1,08000

32 968072244R00 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 4,05000 405,90 1 643,90 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B33 - demontáž okna 900/900 mm, zazdění otvoru 

cihlamy plnými pálenými, oboustranně nová omítka : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

0,90*0,90*5 4,05000

33 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 

m2

kus 5,00000 23,10 115,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B7 - demontáž dveří truhlářských 800/1970, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

B10 - demontáž dveří truhlářských 600/1970 mm, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 190 - předsíň : 

1.NP - 200 - šatna : 

2 2,00000
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Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B11 - demontáž dveří truhlářských 800/1970 mm, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 190 - předsíň : 

2 2,00000

34 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 3,00000 30,80 92,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B13 - demontáž dveří ocelových dvoukřídlých včetně 

zárubně 1600/1970 mm : 

1.NP - 161 - chodba : 

2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B22 - demontáž dveří ocelových 800/1970 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

35 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,10000 273,90 2 766,39 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B7 - demontáž dveří truhlářských 800/1970, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(0,80+0,05*2)*(1,97+0,05)*1 1,81800

B10 - demontáž dveří truhlářských 600/1970 mm, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 190 - předsíň : 

1.NP - 200 - šatna : 

(0,60+0,05*2)*(1,97+0,05)*2 2,82800
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FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B11 - demontáž dveří truhlářských 800/1970 mm, včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 190 - předsíň : 

(0,80+0,05*2)*(1,97+0,05)*2 3,63600

Mezisoučet 8,28200

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B22 - demontáž dveří ocelových 800/1970 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(0,80+0,05*2)*(1,97+0,05)*1 1,81800

Mezisoučet 1,81800

36 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 kus 2,00000 51,70 103,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B21 - demontáž dveří ocelových 1450/1970 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B23 - demontáž dveří ocelových 1100/2000 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

37 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 8,98900 225,50 2 027,02 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B13 - demontáž dveří ocelových dvoukřídlých včetně 

zárubně 1600/1970 mm : 

1.NP - 161 - chodba : 
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FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

(1,60+0,05*2)*(1,97+0,05)*1 3,43400

Mezisoučet 3,43400

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B21 - demontáž dveří ocelových 1450/1970 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(1,45+0,05*2)*(1,97+0,05)*1 3,13100

Mezisoučet 3,13100

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B23 - demontáž dveří ocelových 1100/2000 mm včetně 

ocelové zárubně : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(1,10+0,05*2)*(1,97+0,05)*1 2,42400

Mezisoučet 2,42400

38 968071137R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat nad 4 m2 kus 3,00000 140,80 422,40 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B8 - demontáž ocelových vrat plných dvoukřídlých 

2760/2570, včetně bočníhoo plechového panelu, dl. 1,8 m 

: 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B19 - odstranění čelní fasády přístřešku : 

(výplňové cihelné zdivo, 2x okenní výplň) : 

nosné sloupky ponechat, demontáž a likvidace vrat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2 2,00000

Stránka 46 z 65Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

Mezisoučet 2,00000

39 968072559R00 Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 m2 16,54820 162,48 2 688,77 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B8 - demontáž ocelových vrat plných dvoukřídlých 

2760/2570, včetně bočníhoo plechového panelu, dl. 1,8 m 

: 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2,76*2,57*1 7,09320

Mezisoučet 7,09320

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B19 - odstranění čelní fasády přístřešku : 

(výplňové cihelné zdivo, 2x okenní výplň) : 

nosné sloupky ponechat, demontáž a likvidace vrat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(3,00+0,05*2)*(3,00+0,05)*1 9,45500

Mezisoučet 9,45500

40 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 31,93087 425,70 13 592,97 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B19 - odstranění čelní fasády přístřešku : 

(výplňové cihelné zdivo, 2x okenní výplň) : 

nosné sloupky ponechat, demontáž a likvidace vrat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

8,42*4,00*0,18 6,06240

- otvory : 

-1*(3,00*3,00*0,18) -1,62000

Mezisoučet 4,44240

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B20 - odstranění okna ocelového 3160/1750 mm, : 
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O: 1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

bourání výplňového cihelného zdiva, ocelovou konstrukci 

ponechat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

6,62*4,00*0,19 5,03120

- otvory : 

-1*(3,16*1,75*0,19) -1,05070

Mezisoučet 3,98050

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B21 - před bouráním zdiva osadit 4x ocelový nosník I260, 

dl. 5,3 m, uložení min 500 mm : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,87*3,20*0,68 4,06912

Mezisoučet 4,06912

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

6,49*7,95*0,40 20,63820

1,75*7,95*0,17 2,36513

- otvory : 

-1*(2,76*2,57+0,90*2,02)*0,40 -3,56448

Mezisoučet 19,43885

41 971042551R00 Vybourání otvorů zdi betonové pl. do 1 m2 všech tl m3 0,36356 2 960,00 1 076,14 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B12 - vrtaný prostup pr. 200 mm pod stropem : 

1.NP - 190 - předsíň : 

1.NP - 210 - sprcha : 

0,10*0,10*pi*0,25*3 0,02356

Mezisoučet 0,02356

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B26 - bourání prostupu 500/800 mm, SH 6750 mm : 

potrubí přes střední nosné zdivo tl. 650 mm, : 

nad otvor osadit 4x ocelový nosník I120 dl. 1000 mm, po 

osazení potrubí zpětné zapravení : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

0,50*0,80*0,65 0,26000

Mezisoučet 0,26000

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B27 - bourání prostupu 400/400 mm : 

pro potrubí technologie přes obvodové nosné zdivo tl. 500 

mm, : 

nad otvor osadit 4x ocelový nosník I120 dl. 1000 mm, SH 

11300 mm, po osazení potrubí zpětné zapravení : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

0,40*0,40*0,50 0,08000

Mezisoučet 0,08000

42 972054341Rx1 Zřízení otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 35+10 cm kus 3,00000 1 078,00 3 234,00 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B25 - 2x průvrt pr. 175 mm pro VZT potrubí přes stropní 

konstrukci z železobetonové desky, : 

předpokládaná tl. desky 350 mm + 100 mm skladba 

podlahy : 

2.NP - 280 - chodba : 

2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B28 - bourání prostupu 400/700 mm, pro VZT potrubí 

přes stropní konstrukci : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

z železobetonové desky, předpokládaná tl. 350 mm + 100 

mm skladba podlahy : 

2.NP - 280 - chodba : 

1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

43 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 107,94000 126,50 13 654,41 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2*(1,50+4,04) 11,08000

Mezisoučet 11,08000

Řezání betonu pro výkop kanalizace B37 : 

14+4,5+23+2,73+1,38+4,8+33,3+8+5,15

96,86000

Mezisoučet 96,86000

44 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 9,09000 206,60 1 877,99 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

15,0*4,04*0,15 9,09000

45 965042241RT2 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 27,67600 206,60 5 717,86 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

B17 - bourání zastropení nad dutinou v podlaze, 

předpoklad je betonová deska tl. 200 mm 

7,4*18,70*0,20 27,67600

46 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 25,93200 2 206,60 57 221,55 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

(41,70+91,18)*0,15 19,93200

Mezisoučet 19,93200

Řezání betonu pro výkop kanalizace B37 : 40*0,15 6,00000

Mezisoučet 6,00000

47 965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 

oboustranná výztuž svařovanou sítí

m3 28,12860 165,00 4 641,22 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04*0,15 0,90900

Mezisoučet 0,90900

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

B17 - bourání zastropení nad dutinou v podlaze, 

předpoklad je betonová deska tl. 200 mm - 6,5 m2 : 

0,74*8,70*0,20 1,28760

Mezisoučet 1,28760

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B34 - odstranění stávající zpevněné betonové plochy, 

předpokládaná tloušťka 150 mm - 133 m2 : 

odstranění zeminy pod betonovou podlahou v tloušťce 

cca 0,25 m : 

plocha odečtena z Půdorys bourání 1.NP : 

(41,70+91,18)*0,15 19,93200

Mezisoučet 19,93200

Řezání betonu pro výkop kanalizace B36 a B37 : 40*0,15 6,00000

Mezisoučet 6,00000

48 965043441RT2 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně 

mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem

m3 8,67950 2 849,00 24 727,90 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B18 - bourání kompletního podlahového souvrství s 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, předpokládaná tl. 

150 mm - 160 m2 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

1.NP - 160 - chodba : 13,71*0,05 0,68550

1.NP - 180 - velín : 6,12*0,05 0,30600

1.NP - 190 - předsíň : 3,16*0,05 0,15800

1.NP - 200 - šatna : 2,89*0,05 0,14450

1.NP - 210 - sprcha : 1,76*0,05 0,08800

1.NP - 220 - wc : 1,19*0,05 0,05950

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 144,76*0,05 7,23800

49 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 179,65000 16,50 2 964,23 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B16 - bourání stávající betonové podlahy tl. cca 150 mm : 

včetně podkladního betonu předpokládané tl. 200 mm, : 

výkop do hloubky dna 1350 mm pro nově navrhovanou 

prohlubeň : 

včetně případného pažení stěn - 6,1 m2 : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,50*4,04 6,06000

Mezisoučet 6,06000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B18 - bourání kompletního podlahového souvrství s 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, předpokládaná tl. 

150 mm - 160 m2 : 

1.NP - 160 - chodba : 13,71 13,71000

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 210 - sprcha : 1,76 1,76000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 144,76 144,76000

Mezisoučet 173,59000

50 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 173,59000 52,80 9 165,55 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B18 - bourání kompletního podlahového souvrství s 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, předpokládaná tl. 

150 mm - 160 m2 : 

1.NP - 160 - chodba : 13,71 13,71000

1.NP - 180 - velín : 6,12 6,12000

1.NP - 190 - předsíň : 3,16 3,16000

1.NP - 200 - šatna : 2,89 2,89000

1.NP - 210 - sprcha : 1,76 1,76000

1.NP - 220 - wc : 1,19 1,19000

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 144,76 144,76000

51 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 138,13200 74,80 10 332,27 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(2,28+2,96+7,74+0,80+15,11)*2,00

57,78000

1.NP - 190 - předsíň : (1,46)*1,60 2,33600

1.NP - 210 - sprcha : (4,46)*2,00 8,92000

1.NP - 220 - wc : (3,46)*1,60 5,53600

Mezisoučet 74,57200

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

(8,70+12,21+9,72+1,15)*2,00

63,56000

Mezisoučet 63,56000

52 978015291Rx01 Otlučení omítek vnějších do 100 % m2 45,63000 58,30 2 660,23 Vlastní Indiv
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B19 - odstranění čelní fasády přístřešku : 

(výplňové cihelné zdivo, 2x okenní výplň) : 

nosné sloupky ponechat, demontáž a likvidace vrat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

8,42*4,00 33,68000

- otvory : 

-1*(3,00*3,00) -9,00000

Mezisoučet 24,68000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B20 - odstranění okna ocelového 3160/1750 mm, : 

bourání výplňového cihelného zdiva, ocelovou konstrukci 

ponechat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

6,62*4,00 26,48000

- otvory : 

-1*(3,16*1,75) -5,53000

Mezisoučet 20,95000

53 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 839,98420 31,90 26 795,50 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-12 - Půdorys 1.NP - bez technologie : 

původní omítka : 

1.NP - 160 - chodba : (16,20)*4,02 65,12400

1.NP - 161 - chodba : (9,58)*4,02 38,51160

1.NP - 170 - dekontaminační linka : (71,68)*3,65 261,63200

1.NP - 180 - velín : (10,25)*4,02 41,20500

1.NP - 190 - předsíň : (8,00)*4,02 32,16000

1.NP - 200 - šatna : (6,92)*4,02 27,81840

1.NP - 210 - sprcha : (5,64)*4,02 22,67280
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

1.NP - 220 - wc : (4,60)*4,02 18,49200

1.NP - 230 - sací komora : (7,60)*4,02 30,55200

1.NP - 270 - ocelový přístřešek : (36,99)*4,02 148,69980

D.1.1-13 - Půdorys 2.NP - bez technologie : 

2.NP - 170 - dekontaminační linka : (41,06)*(4,30+4,92) 378,57320

2.NP - 280 - chodba : (23,84)*4,30 102,51200

- otvory : 

vnější : -1*(0,60*0,60+0,90*0,60*2+0,90*1,47+1,60*1,97) -5,91500

vnitřní : -1*(0,80*2,02*3+0,90*2,02*3+1,40*2,02) -13,13000

- odstraněné obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 138,13200*-1 -138,13200

- otlučené omítky celé : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 170,79160*-1 -170,79160

54 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 170,79160 85,80 14 653,92 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B19 - odstranění čelní fasády přístřešku : 

(výplňové cihelné zdivo, 2x okenní výplň) : 

nosné sloupky ponechat, demontáž a likvidace vrat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

8,42*4,00 33,68000

- otvory : 

-1*(3,00*3,00) -9,00000

Mezisoučet 24,68000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B20 - odstranění okna ocelového 3160/1750 mm, : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

bourání výplňového cihelného zdiva, ocelovou konstrukci 

ponechat : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

6,62*4,00 26,48000

- otvory : 

-1*(3,16*1,75) -5,53000

Mezisoučet 20,95000

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B21 - před bouráním zdiva osadit 4x ocelový nosník I260, 

dl. 5,3 m, uložení min 500 mm : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,87*3,20*2 11,96800

Mezisoučet 11,96800

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

6,49*7,95*2 103,19100

1,75*7,95*2 27,82500

- otvory : 

-1*(2,76*2,57+0,90*2,02)*2 -17,82240

Mezisoučet 113,19360

55 960000000xB04 Demontáž nefunkčního VZT potrubí, dle D.1.1-10 - 

Půdorys bourání 1.NP, pozn. B4 , včetně pomocných 

prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 1,00000 550,00 550,00 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B4 - demontáž nefuknčního VZT potrubí : 

1.NP - 230 - sací komora : 

1 1,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

56 960000000xB05 Demontáž posuvných ocelových dveří, dle D.1.1-10 - 

Půdorys bourání 1.NP, pozn. B5 , včetně pomocných 

prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 1,00000 660,00 660,00 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B5 - demontáž posuvných ocelových dveří 600/2000 mm : 

1.NP - 230 - sací komora : 

1 1,00000

57 960000000xB06 Demontáž ocelového zábradlí, dl. 5,0 m, dle D.1.1-10 - 

Půdorys bourání 1.NP, pozn. B6 , včetně pomocných 

prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 17,21000 165,00 2 839,65 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B6 - demontáž ocelového zábradlí, dl. 5,0 m : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

17,21 17,21000

58 960000000xB08 Demontáž bočního plechového panelu, dl. 1,8 m, dle 

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP, pozn. B8 , včetně 

pomocných prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 1,00000 957,00 957,00 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B8 - demontáž ocelových vrat plných dvoukřídlých 

2760/2570, včetně bočníhoo plechového panelu, dl. 1,8 m 

: 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

59 960000000xB09 Demontáž prosklené ocelové stěny s dveřmi, dl. 1,8 m, 

dle D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP, pozn. B9 , včetně 

pomocných prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

m2 5,04000 462,00 2 328,48 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

B9 - demontáž prosklené ocelové stěny s dveřmi 

2400/2100 mm : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

2,40*2,10*1 5,04000

60 960000000xB14 Odstranění ocelových sloupků, dle D.1.1-10 - Půdorys 

bourání 1.NP, pozn. B14 , včetně pomocných prací, 

doplňků, přesunu a likvidace suti

m2 3,00000 724,90 2 174,70 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B14 - odstranění ocelových sloupků, může být odstraněno 

až po provedení nové podpěrné stěny : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

3 3,00000

61 960000000xB15 Odstranění ocelového nosníku, h. 0,32 m, dl. 6,5 m, dle 

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP, pozn. B15 , včetně 

pomocných prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

m 14,65000 231,00 3 384,15 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B15 - odstranění ocelového nosníku h. 0,32 m, dl. 6,5 m, 

může být odstraněno až po provedení nové podpěrné 

stěny : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

5,41+9,24 14,65000

62 960000000xB30 Demontáž elektrického rozvaděče, dle D.1.1-10 - Půdorys 

bourání 1.NP, pozn. B30 , včetně pomocných prací, 

doplňků, demontáže kabeláže, přesunu a likvidace suti

soubor 3,00000 132,00 396,00 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B30 - 3x demontáž el. rozvaděče, včetně demontáže 

kabeláže : 

1.NP - 180 - velín : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

3 3,00000

63 960000000xB24b Bourání ponechané části stropní konstrukce, dle D.1.1-11 - 

Půdorys bourání 2.NP, pozn. B24 , včetně pomocných 

prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

m3 10,75458 2 695,00 28 983,59 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B24 - bourání ponechané části stropní konstrukce - 

ocelová konstrukce s betonovou deskou tl. 300 mm na 

trapézovém plechu - 35,5 m2 : 

bourání může být provedeno až po vyzdění nové 

navrhované stěny v 1.NP : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

4,24*6,27*0,30 7,97544

0,91*10,18*0,30 2,77914

64 960000000xB29b Demontáž prosklené ocelové fasády 6100/6360 mm, dle 

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP, pozn. B29 , včetně 

pomocných prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 1,00000 4 620,00 4 620,00 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B29 - demontáž prosklené ocelové fasády 6100/6360 mm 

: 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1 1,00000

65 960000000xB31b Demontáž VZT plechového potrubí, dle D.1.1-11 - 

Půdorys bourání 2.NP, pozn. B31 , včetně pomocných 

prací, doplňků, přesunu a likvidace suti

soubor 1,00000 275,00 275,00 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B31 - demontáž VZT plechového potrubí včetně likvidace 

: 

2.NP - 280 - chodba : 

1 1,00000
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

66 960000000xB35b Odstranění stávajícího střešního pláště z trapézového 

plechu, dle D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP , pozn. B35, 

včetně pomocných prací, doplňků, přesunu a likvidace 

suti

m2 59,64900 275,00 16 403,48 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B35 - odstranění a likvidace stávajícího střešního pláště z 

trapézového plechu, : 

včetně demontáže dešťového žlabu a svodu : 

6,74*8,85 59,64900

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 48 820,28
67 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 198,05388 246,50 48 820,28 RTS 23/ II RTS 23/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 611,60
68 725110814R00 Demontáž klozetů soubor 1,00000 217,80 217,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 220 - wc : 

1 1,00000

69 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 118,80 118,80 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 190 - předsíň : 

1 1,00000

70 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,00000 275,00 275,00 RTS 23/ II RTS 23/ I

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

1.NP - 210 - sprcha : 

1 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 96 949,60
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

71 767000000xB21 D+M ocelový nosník I 260, dle D.1.1-10 - Půdorys bourání 

1.NP, pozn. B21 , osazení před vybouráním otvoru, 

včetně pomocných prací, doplňků, dobetonávky, zpětného 

zapravení

m 42,40000 2 079,00 88 149,60 Vlastní Indiv

D.1.1-10 - Půdorys bourání 1.NP : 

B21 - před bouráním zdiva osadit 4x ocelový nosník I260, 

dl. 5,3 m, uložení min 500 mm : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

4*5,3*2 42,40000

72 767000000xB26b D+M ocelový nosník I 120, dle D.1.1-11 - Půdorys bourání 

2.NP, pozn. B26 , osazení před vybouráním otvoru, 

včetně pomocných prací, doplňků, dobetonávky, zpětného 

zapravení

m 8,00000 1 100,00 8 800,00 Vlastní Indiv

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B26 - bourání prostupu 500/800 mm, SH 6750 mm : 

potrubí přes střední nosné zdivo tl. 650 mm, : 

nad otvor osadit 4x ocelový nosník I120 dl. 1000 mm, po 

osazení potrubí zpětné zapravení : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 

1,00*4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

D.1.1-11 - Půdorys bourání 2.NP : 

B27 - bourání prostupu 400/400 mm : 

pro potrubí technologie přes obvodové nosné zdivo tl. 500 

mm, : 

nad otvor osadit 4x ocelový nosník I120 dl. 1000 mm, SH 

11300 mm, po osazení potrubí zpětné zapravení : 

1.NP - 170 - dekontaminační linka : 
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce

1,00*4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 465 661,97
73 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 326,73216 346,50 113 212,69 RTS 23/ II RTS 23/ I

74 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 326,73216 221,10 72 240,48 RTS 23/ II RTS 23/ I

75 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 653,46433 38,50 25 158,38 RTS 23/ II RTS 23/ I

76 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 326,73216 192,50 62 895,94 RTS 23/ II RTS 23/ I

77 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 326,73216 192,50 62 895,94 RTS 23/ II RTS 23/ I

78 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 7 841,57184 8,80 69 005,83 RTS 23/ II RTS 23/ I

79 979990107R00 Poplatek za uložení suti t 3,41569 385,00 1 315,04 RTS 23/ II RTS 23/ I

celková suť : 

213,53216 213,53216

- recyklovaný odpad : 

-210,11647 -210,11647

80 979999997R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 

keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)

t 210,11647 280,50 58 937,67 RTS 23/ II RTS 23/ I

beton : 

(41,6616+2,9088+0,79983+0,75+1,9998+2,83272+43,850

4+19,0949+26,88645)

140,78450

zdivo : 

(37,51877+2,69217+8,39984+7,85641) 56,46719

obklady : 

(3,4718+9,39298) 12,86478

Celkem 1 380 961,72

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 23DS018a

O: 1

R: B01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Bourací práce
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S: 23DS018a

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 32 000,00
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 RTS 23/ II Indiv

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

3 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní Indiv

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 20 000,00
6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

7 004111020R1 Zpracování harmonogramu prací Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

8 004111020R2 Plán organizace výstavby Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

9 005121 R5 Zvedací zařízení pro montáže a dopravu Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 52 000,00

Položkový rozpočet 

FN Olomouc KGJ a Sterilizace, část sterilizační jednotka

Vedlejší ostatní náklady

Vedlejší ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

519869,81

Za zhotovitele

VÝKAZ VÝMĚR UT

519 869,81

0,00

FNOL dekontaminace

Olomouc
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Popis rozpočtu:  - 

VYTÁPĚNÍ

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 7



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

713 PSV

732 PSV

733 PSV

734 PSV

735 PSV

Cena celkem

186 934,80Otopná tělesa 

519 869,81

75 327,47Strojovny

193 786,03Rozvod potrubí 

25 887,11Armatury 

Přesun kapacit 9 600,00

28 334,40Izolace tepelné

Celkem
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 28 334,40
1 713461121R05 Montáž tepelné izolace potrubí, skružemi +Al m2 40,00000 278,40 11 136,00

2 713 49-2417.R03 Tep. iz. potrubí D42 skruže rockwool 30mm+Al m 50,00000 133,20 6 660,00

3 713 49-2417.R02 Tep. iz. potrubí D28 skruže rockwool 30mm+Al m 12,00000 132,00 1 584,00

4 713 49-2417.R01 Tep. iz. potrubí D22 skruže rockwool 30mm+Al m 80,00000 106,80 8 544,00

5 23153030R Tmel silikonový protipožární Intumex SN 310 ml kus 2,00000 205,20 410,40

Díl: 732 Strojovny 75 327,47
6 732119193R00 Montáž rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 

1m

kus 1,00000 1 732,80 1 732,80

7 736336814R00 KOMPAKTNÍ ROZDĚLOVAČ SBĚRAČ 3 OKR +HVDT kus 1,00000 14 278,80 14 278,80

8 484323314R Výměník tepla deskový CB30-24M, 52kW 2,9m3/h kus 1,00000 11 373,60 11 373,60

9 732239101R02 Montáž deskového výměníku kus 1,00000 696,00 696,00

10 736316702R00 ČERP. JEDN. BEZ SMĚŠOVÁNÍ ČERP  25/6 kus 3,00000 10 108,80 30 326,40

11 736316703R00 ČERP JDNOTKA KONSTANTNÍ VÝST TEP. ČERP 15/5 kus 1,00000 11 426,40 11 426,40

12 732239101R00 Montáž čerpadlové jednotky kus 4,00000 1 051,20 4 204,80

13 732331512R00 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 12 l soubor 1,00000 1 231,20 1 231,20

14 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,13528 424,80 57,47

Díl: 733 Rozvod potrubí 193 786,03
15 733153812R00 Potrubí nerezové 1.4520  D 15 x 1,0 mm, lisované, 

těsnění EPDM, PN 16

m 6,00000 550,80 3 304,80

16 733153814R00 Potrubí nerezové 1.4520  D 22 x 1,2 mm, lisované, 

těsnění EPDM, PN 16

m 80,00000 678,00 54 240,00

17 733153815R00 Potrubí nerezové 1.4520 D 28 x 1,2 mm, lisované, těsnění 

EPDM, PN 16

m 12,00000 843,60 10 123,20

18 733153817R00 Potrubí nerezové 1.4520 D 42 x 1,5 mm, lisované, těsnění 

EPDM, PN 16

m 50,00000 1 591,20 79 560,00

19 31946306R00 Příruba nerez DN40, PN16 kus 4,00000 2 439,60 9 758,40

20 767884221RT3 Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, 

délka 500 mm

ks 10,00000 542,40 5 424,00

21 767884221RT2 Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, 

délka 300 mm

ks 13,00000 249,60 3 244,80

VÝKAZ VÝMĚR UT 

FNOL dekontaminace

Olomouc



22 767882134R00 Třmen ETR, závit M8, pro potrubí  40-49 mm ks 20,00000 246,00 4 920,00

23 767882131R00 Třmen ETR, závit M8, pro potrubí  20-27 mm ks 36,00000 176,40 6 350,40

24 552923650R  Pevný bod d 40 mm kus 6,00000 1 900,80 11 404,80

25 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 50 m 148,00000 14,40 2 131,20

26 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,21314 1 443,60 307,69

27 733120815R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38 m 60,00000 49,20 2 952,00

28 733890801R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,15240 424,80 64,74

Díl: 734 Armatury 25 887,11
29 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 14,00000 270,00 3 780,00

30 734233115R00 Kohout kulový,  DN 40 kus 7,00000 1 046,40 7 324,80

31 734233113R00 Kohout kulový,. DN 25 kus 8,00000 492,00 3 936,00

32 734233112R00 Kohout kulový,   DN 20 kus 8,00000 289,20 2 313,60

33 734253113R00 Ventil pojistný IVAR.PV 1234 DN 15 FF x 3,0 bar kus 1,00000 289,20 289,20

34 734226222R00 Ventil term.rohový,vnitř.z.  V-exakt DN 15 kus 1,00000 366,00 366,00

35 734266212R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. Regulux DN 15 kus 1,00000 244,80 244,80

36 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostatická,  hlavice K 6000-00 kus 4,00000 367,20 1 468,80

37 734293225R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.záv.08412 DN 40 kus 1,00000 799,20 799,20

38 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 1 396,80 1 396,80

39 734413112R00 Teploměr IVAR.TP 120 A, D 40 / bez jímky kus 2,00000 492,00 984,00

40 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 2,00000 268,80 537,60

41 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO M DN 15 kus 12,00000 202,80 2 433,60

42 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02991 424,80 12,71

Díl: 735 Otopná tělesa 186 934,80
43 735157162R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 10, v. 600 

mm, dl. 600 mm

kus 1,00000 2 940,00 2 940,00

44 735171115R00 Těleso trubkové KLT, v. 1820 mm, dl. 750 mm kus 1,00000 4 644,00 4 644,00

45 222619131R00 Topná zkouška (72 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy kus 1,00000 8 880,00 8 880,00

46 735157668R00 Otopné těleso panelové Radik Ventil Kompakt 22, v. 600 

mm, dl. 1200 mm

kus 2,00000 6 678,00 13 356,00

47 735426830RT3 Sahara teplovodní nerez  MAXX 14,5 kW, + stěnové 

konzoly

kus 2,00000 75 000,00 150 000,00

48 734432142R00 Prostorový termostat pro Sahara kus 1,00000 6 852,00 6 852,00

49 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,11453 453,60 51,95

50 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, délky 

do 1500 mm

kus 2,00000 96,00 192,00

51 735890801R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 0,04986 378,00 18,85

Přesun kapacit soubor 1,00000 9 600,00 9 600,00



Celkem 519 869,81



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

VÝKAZ VÝMĚR ZTI

375 519,18

0,00

FNOL dekontaminace

Olomouc

375519,18

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Zdravotechnické instalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

1 HSV 0,00 0,00

8 HSV 0,00 0,00

97 HSV 0,00 0,00

721 PSV 0,00 0,00

722 PSV 0,00 0,00

725 PSV 0,00 0,00

732 PSV 0,00 0,00

767 PSV 0,00 0,00

0,00 0,00

Cena celkem 0,00 0,00

6 955,20Zemní práce

Celkem

1 269,60Trubní vedení

6 544,65Prorážení otvorů

103 274,89Vnitřní kanalizace 

3 128,00Konstrukce zámečnické

375 519,18

198 268,18Vnitřní vodovod

32 891,20Zařizovací předměty

15 712,46Strojovny

7 475,00Přesun kapacit
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

D

o

d

Díl: 1 Zemní práce 6 955,20
1 175100020RAC Podsyp a obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku 

ze vzdálenosti 10 km, hutnění

m3 12,00000 579,60 6 955,20
0,00

Díl: 8 Trubní vedení 1 269,60
2 870200010R00 Výřez otvoru v šachtě  DN 125, pro kanalizační přípojku kus 1,00000 943,00 943,00

0,00

3 877355122R00 Montáž odbočky. z plastu  potrubí DN 125 kus 1,00000 326,60 326,60
0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 544,65
4 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 5,00000 277,15 1 385,75

0,00

5 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 8,00000 264,50 2 116,00
0,00

6 974031134R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 15 cm m 8,00000 261,05 2 088,40
0,00

7 970041080R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 80 mm m 0,40000 902,75 361,10
0,00

8 970041030R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 30 mm m 0,80000 741,75 593,40
0,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 103 274,89
9 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 12,00000 263,35 3 160,20

122, 36

10 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 1,50000 975,20 1 462,80
354, 96

11 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm m 8,00000 635,95 5 087,60
288, 66

12 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 3,00000 258,75 776,25
122, 68

13 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 3,00000 756,70 2 270,10
381, 77

14 721176212R00 Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm m 9,00000 722,20 6 499,80
340, 73

15 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 18,00000 793,50 14 283,00
361, 98

16 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 9,00000 983,25 8 849,25
457, 68

17 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 15,00000 1 017,75 15 266,25
580, 05

18 286155269R PVC Ventilační hlavice 75 / L 600 kus 1,00000 279,45 279,45
286, 00

19 721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660, D 110 mm, kolmý 

odtok

kus 1,00000 517,50 517,50
669, 87

20 592273020R ACO SELF dvorní vpust 250 x 250, litinový rošt kus 2,00000 2 312,65 4 625,30
2 509, 00

21 59227101R Žlab ACO V100S, 1, 1000 mm,  0,5% kus 2,00000 966,00 1 932,00
1 552, 00

22 59227102R Žlab ACO V100S, 2, 1000 mm,  0,5% kus 2,00000 966,00 1 932,00
1 552, 00

23 59227103R Žlab ACO V100S, 3, 1000 mm,  0,5% kus 2,00000 966,00 1 932,00
1 552, 00

24 59227104R Žlab ACO V100S, 4, 1000 mm,  0,5% kus 2,00000 966,00 1 932,00
1 552, 00

VÝKAZ VÝMĚR ZTI 

FNOL dekontaminace

Olomouc



25 592271050R Žlab ACO V100S, 5, 1000 mm,  0,5% kus 3,00000 966,00 2 898,00
1 552, 00

26 59227131R Vpust žlabová ACO  V100S - 460/500 kus 3,00000 1 320,20 3 960,60
3 148, 00

27 59227151R Čelo žlabu ACO  V100S, 5,  DN 110 kus 5,00000 167,90 839,50
538, 00

28 5534298111R Rošt ACO, B125 mřížkový pozink Q+ 123 x 1000 mm kus 12,00000 966,00 11 592,00
796, 00

29 5534298114R Rošt ACO Drainlock, B125 mřížkový pozink Q+ 123 x 500 

mm

kus 2,00000 388,70 777,40
465, 00

30 597121111R00 Montáž odvodňov. žlabů dl. 1 m m 13,00000 713,00 9 269,00
0,00

31 721110906R00 vsazení odbočky, DN 125 mm do kam. kanalizace kus 1,00000 621,00 621,00
1 979, 37

32 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,53640 805,00 431,80
0,00

33 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 63,50000 21,85 1 387,48
0,79

34 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 15,00000 29,90 448,50
3,01

35 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 20,00000 9,20 184,00
0,00

36 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 2,00000 20,70 41,40
0,00

37 721290821R00 Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech 

výšky do 6 m

t 0,04596 407,10 18,71
0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 198 268,18
38 722151215R00 Potrubí nerezové 1.4521 Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm m 61,00000 888,95 54 225,95

609, 98

39 722151214R00 Potrubí nerezové 1.4521 Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm m 25,00000 696,90 17 422,50
518, 99

40 722151218R00 Potrubí nerezové 1.4521 Geberit Mapress D 54 x 1,5 mm m 19,00000 2 160,85 41 056,15
1 469, 34

41 722151216R00 Potrubí nerezové 1.4521 Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm m 2,00000 1 332,85 2 665,70
869, 10

42 722178711R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, 

polyfuzně svařené, D 20 x 2,8 mm

m 33,00000 284,05 9 373,65
112, 67

43 722178712R00 Potrubí vícevrstvé vodovodní,Wavin Basalt Plus, 

polyfuzně svařené, D 25 x 3,5 mm

m 7,00000 346,15 2 423,05
143, 31

44 722181214RT9 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 28 mm

m 61,00000 93,15 5 682,15
40,00

45 722181214RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 25,00000 75,90 1 897,50
33,96

46 722181214RW8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 54 mm

m 19,00000 102,35 1 944,65
55,72

47 722181214RU2 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní 

průměr 35 mm

m 2,00000 87,40 174,80
41,75

48 722181212RT7 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 22 mm

m 33,00000 58,65 1 935,45
16,15

49 722181212RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní 

průměr 25 mm

m 7,00000 59,80 418,60
17,31

50 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 7,00000 248,40 1 738,80
0,00

51 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 2,00000 248,40 496,80
0,00



52 722221123R00 Kohout vodovodní, kulový, zahradní, IVAR FIV.08003, DN 

20 mm x DN 25 mm

kus 1,00000 243,80 243,80
206, 66

53 722235112R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR 

PERFECTA, DN 20 mm

kus 5,00000 236,90 1 184,50
155, 39

54 722235113R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR 

PERFECTA, DN 25 mm

kus 3,00000 353,05 1 059,15
246, 91

55 722235111R00 Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR 

PERFECTA, DN 15 mm

kus 1,00000 200,10 200,10
121, 31

56 722237421R00 Kohout kulový rohový, DN 10 mm, připojení nádržky WC kus 1,00000 193,20 193,20
146, 30

57 722249102R00 Montáž armatury požární - hydrant  G 1" kus 1,00000 667,00 667,00
23,77

58 722254115RT2 Skříň hydrantová s výzbrojí D 25 mm (hadice30m), 

hydrantová skříň D25 nerez

soubor 1,00000 13 304,35 13 304,35
20 750, 17

59 722262211R00 Vodoměr DOMO JET závitový G 3/4 -QN 2,5-4 kus 1,00000 2 057,35 2 057,35
1 714, 39

60 722264214R00 Vodoměr záviový 3/4" x 130 mm, Qn 2,5 kus 1,00000 924,60 924,60
701, 16

61 722238315R00 Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, 2x vnitřní závit, 

Slovarm K-83T, DN 32 mm

kus 1,00000 645,15 645,15
607, 34

62 722238334R00 Ventil vodovodní, uzavřený, přímý, s vypouštěním, 

Slovarm K-125T, DN 32 mm

kus 1,00000 736,00 736,00
639, 47

63 722235644R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, CLAPET 

FIV.08406, DN 32 mm

kus 1,00000 599,15 599,15
517, 13

64 722238511R00 Filtr vodovodní, vnitřní-vnitřní závit, Slovarm K-508, DN 15 

mm

kus 1,00000 163,30 163,30
99,28

65 722237661R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, 

GIACOMINI N5, DN 15 mm

kus 1,00000 305,90 305,90
267, 37

66 722236626R00 Zpětný ventil RV277-2A,  PN25 Honeywell, ochrana dle 

ČSN EN 1717

kus 1,00000 4 853,00 4 853,00
3 876, 97

67 28697144R Poklop  kruhový DN 600, pachotěsný kus 2,00000 8 510,00 17 020,00
11 448, 00

68 722231161R00 Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2" kus 1,00000 2 806,00 2 806,00
285, 25

69 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 1,00000 230,00 230,00
0,00

70 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 19,00000 17,25 327,75
0,32

71 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 128,00000 16,10 2 060,80
0,27

72 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 147,00000 24,15 3 550,05
1,93

73 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,22851 407,10 93,03
0,00

74 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm m 30,00000 85,10 2 553,00
0,00

75 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm m 10,00000 75,90 759,00
0,00

76 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní soubor 1,00000 230,00 230,00
0,00

77 722290821R00 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,11360 407,10 46,25
0,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 32 891,20
78 725013163R00 Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný soubor 1,00000 4 572,40 4 572,40

3 444, 93



79 725017132R00 Umyvadlo na šrouby  Deep, 550 x 420 mm, bílé soubor 2,00000 1 403,00 2 806,00
1 149, 63

80 725249103R00 Montáž sprchových zástěn soubor 1,00000 1 449,00 1 449,00
99,78

81 55428112.AR Sprchová zástěna křídlová SDKR 900 x 1850 mm, pearl kus 1,00000 8 050,00 8 050,00
7 708, 00

82 725823121RT1 Baterie umyvadlová stojánková  ruční, včetně otvírání 

odpadu, standardní

kus 2,00000 1 366,20 2 732,40
1 122, 42

83 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, 

standardní

kus 1,00000 1 054,55 1 054,55
992, 25

84 55145357R Tyč sprchová 90 cm 973.00 kus 1,00000 480,70 480,70
440, 00

85 725849302R00 Montáž tyče sprchy kus 1,00000 110,40 110,40
28,89

86 725825641R02 Oční sprcha  nástěnná, podomítková, s montáží kus 1,00000 5 405,00 5 405,00
5 581, 57

87 725850145R03 Sifon kondenzační HL 138H DN 40 mm, kus 1,00000 1 187,95 1 187,95
1 079, 56

88 725850145R00 Sifon kondenzační HL 136N, DN 40 mm, kus 2,00000 832,60 1 665,20
771, 24

89 725850118R00 Vtok HL20 D 40 kus 1,00000 448,50 448,50
261, 59

90 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 40 mm kus 2,00000 480,70 961,40
360, 44

91 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, 

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm

kus 1,00000 1 104,00 1 104,00
1 139, 86

92 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,08594 407,10 34,99
0,00

93 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 92,00 92,00
0,00

94 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 138,00 276,00
0,00

95 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 188,60 188,60
0,00

96 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" soubor 2,00000 93,15 186,30
0,00

97 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus 2,00000 23,00 46,00
0,00

98 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,09779 407,10 39,81
0,00

Díl: 732 Strojovny 15 712,46
99 732219301R00 Montáž ohříváků vody stojat.  do 200 l soubor 1,00000 2 150,50 2 150,50

295, 95

100 732421312R02 Čerpadlo cirkulační Grundfos TC CP15-1.5 soubor 1,00000 2 270,10 2 270,10
1 963, 96

101 484387131R Ohřívač vody el.zásobníkový OKCE 125 litrů,stac. kus 1,00000 11 270,00 11 270,00
7 585, 00

102 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,05370 407,10 21,86
0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 128,00
103 767883213RT8 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, ODBP, 

pro potrubí průměru 54 - 58 mm

ks 10,00000 146,05 1 460,50
0,00

104 767884221RT2 Konzola,2 upevňovací body,hmoždinka+vrut,ALK 27/18, 

délka 300 mm

ks 10,00000 166,75 1 667,50
0,00

Přesun kapacit soubor 1 7475 7475

Celkem 375 519,18



Stavební úpravy budovy WE

doba realizace 30 k.d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Převzetí staveniště

KGJ

Sterilizace

ÚT

ZTI

dokončení a předání díla
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