

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký tel. 973 204 090 fax: 973 204 092

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

REKOL - komplexní stavební rekonstrukce s.r.o.

Sídlo: Brněnská 412/59, Slavonín, 78301 Olomouc

Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45229

Zastoupený/á: [redacted] jednatelem

IČO: 28653386

DIČ: CZ28653386

ID datové schránky: 8suzvsn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních
a technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Předmět díla

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v provedení opravy sociálního zařízení ve vojenském ubytovacím zařízení (dále jen „VUZ“) Letecká 1, Prostějov. Práce budou realizovány v rozsahu daném oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Podrobná specifikace prací:

- Bourání příček a škvárobetonových mazanin
- Odstranění staré dlažby a obkladů
- Obložení nové dlažby a obkladů
- Demontáž a montáž zdravotnické a otopných těles
- Zapravení stavebních prostupů
- Demontáž a montáž osvětlení
- Výmalba dotčených ploch a závěrečná výmalba
- Provedení tlakových zkoušek, revizí a rozborů dle platných ČSN a doložení prohlášení o shodě na dodávané materiály a prvky
- průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Místem plnění je VUZ Letecká 1, Prostějov, GPS: 49.4626967N, 17.1292050E

IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **287 625 Kč**, slovy: „dvěstěosmdesátšestsetdvacetpět korun českých.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasílání faktur je [redacted] v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Křižíkova 887/2, 779 00, Olomouc.
6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací.

VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
5. Zhotovitel zahájí práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad a nedodělků z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezhájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.

VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky).
4. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
5. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnici č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
6. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahujících se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se

zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelů přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

10. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.

IX. Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu prací a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
 - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
 - b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
 - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
 - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle čl. I. této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad a nedodělků z úspěšného přejímacího řízení, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
 - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
 - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
 - likvidace a odvoz odpadu;
 - neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu;

- prodlení se splnění kteréhokoliv se závazných termínů částí díla dle podrobného závazného harmonogramu výstavby (viz příloha smlouvy).
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 500 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
 8. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
 9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
 10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
 11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
 12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 8. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Praze

V Olomouci

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

R [redacted] komplexní stavební re [redacted]
[redacted]
jednatel

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/01/06
Stavba: ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Rekol s.r.o., Brněnská 59, Olomouc
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.11.2023
IČ:
DIČ:
IČ: 28653386
DIČ: CZ28653386
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

287 625,00

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	0,00
snížená	15,00%	287 625,00

Cena s DPH

v

CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/01/06

Stavba: ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí

Místo: Datum: 01.11.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Rekol s.r.o., Brněnská 59, Olomouc Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		287 625,00	
2023/01/06	ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí	287 625,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Rekol s.r.o., Brněnská 59, Olomouc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

01.11.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

28653386

DIČ:

CZ28653386

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

287 625,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

287 625,00

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí

Místo:

Datum: 01.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Rekol s.r.o., Brněnská 59, Olomouc

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 625,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

751 - Vzduchotechnika

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ASPO VUZ Prostějov - stavební úpravy sociálního zázemí

Místo:

Datum: 01.11.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Rekol s.r.o., Brněnská 59, Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

287 625,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	139712111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3			
	VV		(1,55+1,675)*0,5*0,35				
	VV		Součet				
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	VV		0,564				
	VV		Součet				
3	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	VV		0,564*4				
	VV		Součet				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			
	VV		0,564				
	VV		Součet				
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t			
	VV		0,564*2				
	VV		Součet				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3			
	VV		0,564				
	VV		Součet				
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3			
	VV		3,5*0,5*0,3				
	VV		Součet				
8	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t			
	VV		0,525*2 *Přepočtené koeficientem množství				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
9	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		2,9*3				
	vv		Součet				
10	K	346244353	Obezdivka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic	m2			
	vv		1,1*1,0				
	vv		Součet				
11	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2			
	vv		2,9*1,55				
	vv		2,9*1,0				
	vv		2,9*0,75				
	vv		Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
12	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2			
	vv		(35+4)*0,05				
	vv		Součet				
13	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3			
	vv		0,161				
	vv		Součet				
14	K	632683112	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m			
	vv		"sešítí nové mazaniny se stávající"				
	vv		6,45				
	vv		Součet				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2			
	vv		2,9*(1,55+1,5)				
	vv		Součet				
16	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3			
	vv		(1,55+1,675)*0,5*0,1				
	vv		Součet				
17	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
	vv		0,7*2,0*2				
	vv		Součet				
18	K	973026161	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro špalíky nebo krabice do 100x100x50 mm	kus			
	vv		8				
	vv		Součet				
19	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m			
	vv		35				
	vv		Součet				
20	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m			
	vv		4				
	vv		Součet				
21	K	977131118	Vrty příklepovými vrtáky D přes 25 do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m			
	vv		0,5*3				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				
22	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m			
	vv		"řezání stávající mazaniny - nová ležatá kanalizace"				
	vv		2*(1,55+1,675)				
	vv		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	vv		7,436*19				
	vv		Součet				
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
	D	998	Přesun hmot				
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
28	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m			
	vv		3,5				
	vv		Součet				
29	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m			
	vv		3,0+1,0				
	vv		Součet				
30	K	721174044R	Montáž a dodávka kolen, odboček kanalizace	soubor			
	vv		1				
	vv		Součet				
31	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus			
	vv		2				
	vv		Součet				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
32	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m			
	vv		3,350+3,1+3,1+2,0				
	vv		Součet				
33	K	722174002R	Montáž a dodávka kolen, přechodů, T- kusů	soubor			
	vv		1				
	vv		Součet				
34	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m			
	vv		11,55				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
36	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
37	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor			
	VV		2				
	VV		Součet				
38	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor			
	VV		2				
	VV		Součet				
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
40	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
41	K	725212115	Umyvadlo keramické bílé nábytkové šířky 600 mm včetně skříňky s jednou zásuvkou	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
42	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
43	M	64293856R	vanička sprchová keramická obdélníková 1500x800mm	kus			
44	K	725244315	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné do niky na vaničku šířky 1600 mm	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
45	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
46	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			
	VV		2				
	VV		Součet				
48	K	725821323	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			
	VV		2				
	VV		Součet				
50	K	725841354	Baterie sprchová automatická s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
51	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t			
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				
52	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				
53	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
54	K	735152153	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W	kus			
	VV		1				
	VV		Součet				
55	K	735152176	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W	kus			
	VV		1				
	VV		Součet				
56	K	735152178R	Montáž a dodávka Cu potrubí pro dopojení otopných těles, včetně dodávky přechodek, kolínek	soubor			
	VV		1				
	VV		Součet				
57	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
58	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus			
	VV		8				
	VV		Součet				
59	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			
60	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m			
	VV		38				
	VV		Součet				
61	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			
	VV		38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
62	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m			
	VV		52				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
63	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m			
	VV		52*1,15 *Přepočtené koeficientem množství				
64	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus			
	VV		3				
	VV		Součet				
65	M	34535015	spínač nástěnný jednólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus			
66	M	34539059	rámeček jednósobný	kus			
67	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
68	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednósobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
69	M	34539059	rámeček jednósobný	kus			
70	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnósobná šikmá se zapojením vodičů	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
71	M	34555242	zásuvka zápuštěná dvojnósobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky	kus			
72	M	34539060	rámeček dvojnósobný	kus			
73	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m ² se zapojením vodičů	kus			
	VV		1				
	VV		Součet				
74	M	34825004R	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové do 0,09m ² 1000-1500lm	kus			
75	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m ² se zapojením vodičů	kus			
	VV		4				
	VV		Součet				
76	M	34825006r	svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m ² 1900-4000lm	kus			
77	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus			
78	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t			
	D	751	Vzduchotechnika				
79	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
80	M	42914110R	ventilátor axiální stropní 100 MATL AZ+T+KL	kus			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
81	K	763131451	SDK pohled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m ²			
	VV		1,675*1,475				
	VV		1,5*1,675				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,55*3,0				
	VV		Součet				
82	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	D	766	Konstrukce truhlářské				
83	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus			
	VV		2				
	VV		Součet				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
84	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
85	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
86	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
87	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
	VV		1,55*0,9				
	VV		1,55*2,1				
	VV		1,5*1,675				
	VV		1,475*1,675				
	VV		Součet				
88	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
89	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2			
	VV		9,634*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
90	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			
	VV		1,475*1,675				
	VV		Součet				
91	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2			
	VV		2,471				
	VV		Součet				
92	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
93	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m			
	VV		17,425				
	VV		Součet				
94	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5				
	VV		Součet				
95	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout		kus		
	VV		11				
	VV		Součet				
96	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh		kus		
	VV		2				
	VV		Součet				
97	K	771591251	Izolace těsnící manžetou pro prostupy potrubí		kus		
	VV		1				
	VV		Součet				
98	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou		m		
	VV		1,675+0,1+1,55+2,1+0,1+0,9+1,55+1,475+1,675				
	VV		1,475+1,475+1,675+1,675				
	VV		Součet				
99	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky		m2		
	VV		9,634				
	VV		Součet				
100	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m		t		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
101	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu		m2		
	VV		2,8*(1,5+1,675+1,655+3,1+1,55+1,575+1,675+1,475+1,475+1,675+1,675)				
	VV		-0,7*2,0*2				
	VV		-0,9*0,6				
	VV		Součet				
102	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách		m2		
	VV		"izolace po obvodu do výšky 0,2 m mimo sprchový kout"				
	VV		17,425*0,2				
	VV		-(1,0+1,0+1,55)*0,2				
	VV		"sprchový kout"				
	VV		2,5*(1,0+1,0+1,55)				
	VV		Součet				
103	K	781131232	Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry		m		
	VV		9*0,2				
	VV		2*2,5				
	VV		Součet				
104	K	781131251	Izolace pod obklad těsnící manžetou pro prostupy potrubí		kus		
	VV		1				
	VV		Součet				
105	K	781151012	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2		kus		
	VV		17				
	VV		Součet				
106	K	781151013	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2		kus		
	VV		10				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet				
107	K	781151014	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2				
	vv		4				
	vv		Součet				
108	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty				
	vv		"demontáž stávajících obkladů"				
	vv		2,5*(1,5++1,5+1,675+1,675)				
	vv		2,5*(2,1+2,1+1,55+1,55)				
	vv		2,5*(0,9+0,9+1,55+1,55)				
	vv		2,5*(1,475+1,475+1,675+1,675)				
	vv		-0,6*2,0*6				
	vv		Součet				
109	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 19 do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem				
	vv		2,8*(1,5+1,675+1,655+3,1+1,55+1,575+1,675+1,475+1,475+1,675+1,675)				
	vv		-0,7*2,0*2				
	vv		-0,9*0,6				
	vv		Součet				
110	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2				
	vv		49,944*1,1 *Přepočtené koeficientem množství				
111	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2				
	vv		49,944				
	vv		Součet				
112	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem				
	vv		2,8+1,1				
	vv		Součet				
113	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem				
	vv		1,1				
	vv		Součet				
114	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem				
	vv		11*2,8				
	vv		Součet				
115	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30				
	vv		10				
	vv		Součet				
116	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90				
	vv		2				
	vv		Součet				
117	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90				
	vv		2				
	vv		Součet				
118	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček				
	vv		10				
	vv		Součet				
115	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
120	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		2,208				
	VV		Součet				
121	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		(0,15)*(2,0+2,0+0,8)				
	VV		0,04*(2,0+2,0+0,8)*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		1,104				
	VV		Součet				
122	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		(0,15)*(2,0+2,0+0,8)				
	VV		0,04*(2,0+2,0+0,8)*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		1,104				
	VV		Součet				
123	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	VV		(0,15)*(2,0+2,0+0,8)				
	VV		0,04*(2,0+2,0+0,8)*2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		1,104				
	VV		Součet				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				
124	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
125	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
	VV		9,634				
	VV		Součet				
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
126	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod			
	VV		"dopojení nových otopných těles"				
	VV		2+2				
	VV		Součet				