
DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 39
Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005680

Objednatel: Dodavatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR -  MOVISIO s.r.o.
Úsek informatiky Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 IČO: 26494183
IČO: 65993390 DIČ: CZ26494183
DIČ: CZ65993390

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 
dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídek, které jsou přílohami č. 1 a 2 této dílčí objednávky.

Místo dodání: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: Předání výstupu služeb do testování je dle příloh 1 a 2 od nabytí účinnosti této 
dílčí objednávky. Bude fakturováno samostatně dle jednotlivých příloh.

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kě bez DPH / vě. DPH: 171 160,- / 207 103,60 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Přílohy:
• Příloha 01 TS bod 104 - Úpravy databáze

Termín dodání: předání výstupu služeb do testování je do 8 týdnů od nabytí účinnosti 
této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

• Příloha 02 TS bod 106 - Přepracování flash message v PPS
Termín dodání: předání výstupu služeb do testování je do 10 týdnů od nabytí účinnosti 
této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCHDŮJÉRUPRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 
2023.12.12 
11:07:1 3 + 01'00'



Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Úprava databáze -  využití více databází v jednom nasazení

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 

Název požadavku:

TS bod 104 -  Úprava databáze -  využití více databází v jednom nasazení

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rám cové sm louvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota  
položky v Kč bez 

DPH

konzultant / analytik ........... 1,5 . ..........

projektový manažer ........... 0,5 . ..........

architekt / návrhář ........... 0,5 . ..........

Programátor / kodér ........... 11 .............

Celková hodnota v  Kč bez DPH 72 265 kč

Popis funkcionality:

Smyslem úpravy je využití vice databází v jednom nasazení. Výsledek pomůže rozdělit zátěž na aktuálně jednu databázi, 
zároveň vznikne možnost archivace dat.

Proběhlo testovaní různých způsobů připojení k více databázím v jeden okamžik. Aktuálně používaná knihovna nextras/dbal 
nepodporuje více souběžně otevřených databází. Testovaní jiných Nette knihoven pro připojení db například 
Nette/database by znamenalo přepracovaní orm modelu (definice co jaká data představují, jakého jsou typu, a jejich 
provázaní, ,..), což by bylo velmi časově náročné a znamenalo by to změny napříč celým systémem Nais.

Další možností je připojení bez pomocné dbal knihovny. Zde je ovšem problém, že by se musely všechny sql dotazy psát 
ručně a nebylo by je možné generovat z orm (objektové relačního modelu). To by s sebou neslo velké množství chyb a 
bylo by náročné na správu.

Po důkladné analýze byla zvolena metoda nerozdělovat db fyzicky, ale pouze přemístit data do speciálních tabulek pro 
archivaci. Přesunem dat z původních tabulek dojde k rychlejšímu přístupu k datům, protože nebude zapotřebí procházet 
veškerá data (případně indexy). Obecně se jedna o přesun zhruba 2/3 dat. Tyto data jsou buď smazána (označena za 
smazané) a již k nim není potřeba přistupovat anebo se jedná o harmonogramy ve stavu "Dokončeno" a "Archivováno", 
které se již používají pouze pro náhled.

Jedná se o tabulky činnosti, vazeb, nastavení notifikací, přerušení, urgencí, poznámek ke stavbě, rozložení financí u 
činnosti.

• stavby (snapshoty, procesy, ...) přesun 64745 záznamů do archivu a 31729 zůstane (přesun 67 %)
• vazby přesun 7364062 záznamů do archivu a 3491605 zůstane (přesun 67 %)
• činnosti přesun 5826200 záznamů do archivu a 3017015 zůstane (přesun 66 %)

Přesun z/do archivu bude probíhat po akcích změny stavu, případně smazaní/obnově stavby.

Snapshoty staveb přesun do archivu nebude možné zobrazit z pohledu ganttu.

Speciální případ použití snapshotu je u časové osy. Vzhledem k tomu, že chceme prohlížet historii, je zapotřebí tyto data 
znovu vyvolat z archivu. Zde dojde k vyzvednutí z archivu na stanovenou dobu (například 24 h).

Testovací scénáře:

Testování funkčnosti a zatížení databází po rozdělení.

.^noi^isio MOVISIO s.r.o., Michelská 29/6,
140 00, Praha 4, Česká Republika

+420 261 215 644
info@movisio.com

Bank Account: 31644060/5500
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183
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Přepracování flash message v PPS

RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 -  „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB" 

Název požadavku:

TS bod 106 -  Přepracování flash message v aplikaci PPS

Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rám cové sm louvy Sazba dle 
RS na ČD

Počet
jednotek

- Č D

Celková hodnota  
položky v Kč bez 

DPH

konzultant / analytik ........... 1,5 . ..........

projektový manažer ........... 0,5 . ..........

Programátor / kodér ........... 17 .............

Celková hodnota v Kč bez DPH 98 895 kč

Popis funkcionality úpravy systému notifikací

V systému PPS je informování o provedených akcích, varováních o problémových stavech a jiné informování uživatelů 
řešeno pomocí emailových notifikací a pomocí vyskakovacích zpráv (tzv, flash message). Emailové notifikace jsou 
momentálně cíleny na konkrétní uživatele, obsahují texty popisující kompletní problém a je možné je doplnit i o odkaz na 
konkrétní místo systému. Tyto notifikace jsou funkční a pro své potřeby dostačující. Druhý typ notifikací ovšem neřeší 
několik vlastností, které byly výše popsány.

Analýza aktuálního stavu:

• Zprávy nejsou ukládány s vazbou na konkrétní entitu (například stavbu).
• Není možné cílit zobrazení notifikací na konkrétní místo v systému (chybí kontext zpráv a zobrazené stránky).
• Přehled zobrazených notifikací je dostupný přes tlačítko „zvonečku" s číslem nepřečtených notifikací. Toto číslo 

obsahuje všechny notifikace i ty, které již byly zobrazeny. Očekává se ovšem jejich potvrzení.
• Zobrazené zprávy není možné schovat a musí se počkat až zmizí. V některých případech jsou například překryty 

tlačítka.
• Do notifikací se nedostanou důležité informace o systému.

Návrh řešení:

• Notifikace se doplní o informaci o entitě pro následné dohledání, filtrování zpráv, zobrazení na konkrétních 
místech například:
» Notifikace s informacemi o založení nové stavby se zobrazuje, pokud je uživatel v seznamu staveb.
» Notifikace s informacemi o editaci stavby, varovaní o změnách v plánování stavby atd. se zobrazuje v případě

zobrazené konkrétní stavby.
» Obecné notifikace informující o plánované odstávce, informace o odeslaných emailových notifikacích, ... se 

mohou zobrazovat například na úvodní stránce modulu PPS.
• Notifikace, které již byly zobrazeny, není potřeba znovu potvrzovat.
• Flash message bude obsahovat křížek, který by sloužil k zavření zprávy.
• Doplnit možnost přidávat cílené notifikace pro konkrétní uživatele.
• Doplnit notifikace informující o odeslaných emailech.
• Upravit přehled všech notifikací o možnost filtrovat a řadit pro lepší dohledání konkrétní informace.
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Přepracován flash message v PPS

Příklady:
--------- 1.. . ...--------p----. — i---------------------

Stavby v

Seznam staveb 

Procesy 

Šablony staveb 

Bloky 

Požadavky 

Urgence

Notiíikace v

číselníky v

Podpora v

s i  Úkoly v

*  Zaměstnanci v

O O

30.10.2023 10:49:53
-* Postup přípravy staveb

Vaše změny byly uloženy
30.10.2023 10:49:53
— Postup přípravy staveb

Hromadné vložení činnosti proběhlo v 
pořádku.
30.10.2023 10:49:39
— Postup přípravy staveb

Záznam byl úspěšně odemčen.
30.10.2023 10:43:22
— Postup přípravy staveb

Vítejte Tomáš Kaplan, 
dnes je 30. října 2023.
Přejeme Vám hezký den!
30.10.2023 08:13:21
-* Systém

Záznam byl úspěšně odemčen.
27.10.2023 14:24:27
— Postup přípravy staveb

sr q .

g j  i r j  ^  ir\ im i id b  r \ d p id n v

o Změna plánováni činnosti může ovlivnit 
plánování ostatních činnosti harmonogramu.

Automatické odemknutí za 14m 57s

O  Došlo k posunuti termínu 'Zprac 
dokumentace až Vydání závazného 
stanoviska EIA'2024^

Sem1 Sem2 Sem1

O  Došlo k posunutí termínu 'Nabytí právní 
moci společného rozhodnutí (ÚR a SP)'

O  Došlo k posunutí termínu 'Oznámení o 
zahájení zadávacího řízení do W Z '

• Ikonka zvonečku s počtem nepřečtených notifikacích bude obsahovat předfiltrované notifikace k aktuálnímu 
zobrazení. V tomto případě se bude jednat o notifikace ke stavbě.

• Ve výchozím stavu budou zobrazené notifikace již považovány za přečtené a nebudou tedy zvyšovat číslo na 
zvonečku.

• Číslo na zvonečku v harmonogramu budou například zvyšovat odeslaná upozornění dle nastavení notifikací, 
nesplněná podmínka ze stanoviska, ... (jde, aby se uživatel zajímal o problémové stavy ve stavbě).

• Informace o problémových stavech bude formou ikony s číslem viditelná i v seznamu staveb.
• Ikona zvonečku bude doplněna i do spodní části sbaleného menu.
• Zprávy v pravé horní části (flash message) bude možné pomocí křížku skrýt.
• V případě, že je nestihne uživatel přečíst, bude možné notifikace dohledat v seznamu všech notifikací případně 

pod ikonou zvonečku.

Možná rozšíření funkcionality:

• Vytváření notifikace spolu s odeslání emailové notifikace, aby uživatel nepřehlédl informaci ve velkém množství 
emailů.

• Pro vedoucí pracovníky by bylo možné vytvořit něco jako „upomínku" a tím například informovat o plánované 
odstávce.
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Technická specifikace -  vývoj funkcionality

Přepracován flash message v PPS

Seznam všech notifikací:

Vyhledat

Filtrování Uloženi rychlého filtru un

Obsah notifikace Typ notifikace Název modulu

-  vyberte -- -

E
Obsah notifikace Typ notifikace Název modulu Vytvořeno I

Záznam byl úspěšně odemčen. :ProcessPlanning:Projects:default | 26.10.2023 14y

Změna plánováni činnosti může ovlivnit plánováni ostatních činnosti harmonogramu. j :ProcessPlanning:Projects:defauit | 26.10.2023 14:̂

Změna plánováni činnosti může ovlivnit plánování ostatních činnosti harmonogramu. l i m :ProcessPlanning:Projects:default 26.10.2023 14:̂

Záznam byl úspěšně odemčen. | :ProcessPlanning:Projects:default | 26.10.2023 15:1

Záznam byl úspěšně odemčen. I222J :ProcessPlanning:Projects:default 1 26.10.2023 15:2

Nový záznam byl úspěšně vytvořen E 3 J | :ProcessPlanning:ProjectTemplates:default | 27.10.2023 08:2

Hromadné vložení činnosti proběhlo v pořádku. :ProcessPlanning:Tasks:default | 27.10.2023 08:2

entity_saved_editOverAjax E S I | :ProcessPlanning:ProjectTemplates:default | 27.10.2023 08:2

Hromadné vloženi činnosti proběhlo v pořádku. :ProcessPlanning:Tasks:default | 27.10.2023 08:2

Hromadné vloženi činností proběhlo v pořádku. E333 | :ProcessPlanning:Tasks:default | 27.10.2023 08:2

Zobrazených záznamů: 10 z 53 Záznamů na stránku 10 » | «  < 2 3 4

• Bude doplněno více filtrů na práci se seznamem notifikacích.
• Bude doplněna akce pro označení notifikace za přečtenou/nepřečtenou.
• Ve výchozím stavu zobrazit nepřečtené notifikace.

Testovací scénáře:

Doplnění existujícího testovacího scénáře o uvedenou novou funkcionalitu. Kontrola správného zobrazování a provedení 
akcí.

Digitálně podepsal:
Datum: 07.12.2023 13:15:01 +01:00
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