
CES: 2463/2023/JAZU

S M L O U V A  O DÍ LO
Opravy SVS_2024

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

IČO:49099469 

DIČ: CZ49099469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem a členem představenstva 

(dále také jako „Objednatel" nebo „SVS") 

a

Severočeská servisní a.s.

se sídlem Přítkovská 1689/14, Teplice -Trnovany, 415 01 Teplice 

IČO:05175917 

DIČ: CZ05175917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659 

zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany" či každá ze Smluvních stran samostatně
jako „Smluvní strana")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ").

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi 
obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím 
plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně závazného právního 
předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost.

1.2 Ustanovení této Smlouvy a právní jednání učiněná na základě této Smlouvy Smluvní 
strany považují v souladu s § 558 OZ za obchodní zvyklost, kdy taková ustanovení této
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SMLOUVA O DÍLO

Smlouvy nebo právní jednání učiněné na základě této Smlouvy mají přednost před 
ustanoveními OZ, která nemají donucující účinky.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních 
stran nebyla bez dalšího zkrácena na svých právech.

1.4 Smluvní strany prohlašují, že na předmět této Smlouvy dopadají i vnitřní předpisy na 
straně SVS, a to zejména předpis PP 23 „Zásady dohledu nad provozováním, 
udržováním a obnovou pronajímaného vodohospodářského majetku nebo předpis, 
kterým by byl PP 23 nahrazen.

ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu s cílem vymezit svá vzájemná práva a 
povinnosti při provedení Díla (jak je definováno níže) v rámci jejich podnikatelské 
činnosti, kdy ani jedna ze Smluvních stran není spotřebitelem podle § 419 OZ.

2.2 Účelem této Smlouvy je zajištění zhotovení díla spočívajícího v realizaci díla, v rozsahu 
schváleného plánu oprav, segmentu stavebních objektů a souvisejícího zařízení 
„opravy SVS -  kategorie D" definovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako 
„Dílo") a to dle platných právních předpisů vztahujících se k realizaci Díla. Hovoří-li 
tato Smlouva o Dílu, má se tím na mysli Dílo jako celek či dle povahy věci každá jeho 
dílčí část. Určení jednotlivých dílčích částí Díla a související postup prací při realizaci 
Díla jako celku bude průběžně zpřesňován při jednáních oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele v souladu s článkem 5 této Smlouvy.

2.3 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje, že na základě této Smlouvy zhotoví pro 
Objednatele Dílo v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se dohodly, že za 
předpokladu naplnění podmínek dle této Smlouvy může dojít k úpravě rozsahu Díla.

2.4 Za řádně provedené Dílo se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli řádně a včas cenu 
dle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provedením Díla na základě této Smlouvy pověřit třetí osobu. 
V takovém případě zůstává Zhotovitel plně odpovědný vůči Objednateli, jako kdyby 
tuto Smlouvu a jednotlivé realizační smlouvy plnil sám.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovovat Dílo postupně a předávat jeho řádně dokončené 
samostatné celky (jednotlivé objekty) Objednateli dle pravidel stanovených v této 
Smlouvě, nejpozději však do konce účinnosti této Smlouvy.

3.2 Místo plnění Díla jsou jednotlivé objekty, specifikované v Příloze č . l .

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se dále zavazuje:

4.1.1 zhotovit Dílo podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost 
a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;

4.1.2 zhotovit Dílo podle této Smlouvy s odbornou péčí odpovídající podmínkám 
sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Zhotovitel do prodlení se svým 
plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující 
povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 kalendářních dnů, je
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Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Zhotovitele 
jinou osobou, a to v minimálním nezbytném rozsahu; v takovém případě se 
Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním 
plněním;

4.1.3 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého 
plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro 
plnění Smlouvy nezbytné, nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění 
hrozící vady či výpadku tuto skutečnost oznámit zástupcům ve věcech 
technických dle odst. 6.2.2. zápisem do stavebního nebo montážního 
deníku vedeného dle čl. 4 této Smlouvy a současně zaslat na e-mail 
zástupcům ve věcech technických dle čl. 6. odst. 6.2. bod 6.2.2

4.1.4 neprodleně oznámit písemnou formou (zápisem do stavebního nebo 
montážního deníku a současně e-mailem) Objednateli (zástupcům ve 
věcech technických dle čl. 6. odst. 6.2. bod 6.2.2) překážky, které mu brání 
v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním 
předmětu Smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od zjištění takové 
překážky;

4.1.5 pří provádění prací postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné 
právní předpisy a platné technické normy vztahující se k jeho činnosti a k 
plnění předmětu této Smlouvy, řídit se touto Smlouvou a dalšími písemnými 
pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 
prokazatelně předány, a dále postupovat v souladu s jeho zájmy;

4.1.6 u konstrukcí a prací, které budou v průběhu provádění díla zakryty, vyzve 
zhotovitel nejméně tři dny před jejich zakrytím technický dozor objednatele 
zápisem do stavebního deníku a e-mailem k provedení kontroly. Kontrolu je 
nutné provést ve lhůtě stanovené zhotovitelem ve stavebním deníku, 
nedohodnou-li se strany jinak. O výsledku kontroly se provede zápis do 
stavebního deníku. V případě, že se objednatel ke kontrole prací a 
konstrukcí, jež mají být zakryty, ve stanoveném termínu nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí. V případě pozdějšího požadavku 
objednatele na jejich odkrytí hradí náklady na toto odkrytí objednatel;

4.1.7 dodržovat platné bezpečnostní a technické předpisy, předpisy o požární 
ochraně a BOZP, vnitřní předpisy a pokyny Objednatele týkající se pohybu 
osob po objektech Objednatele, a odpovídá za jejich dodržování pracovníky 
provádějícími činnost dle předmětu této Smlouvy;

4.1.8 za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, 
uspořádat a vybavit staveniště tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a 
bezpečně; Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a 
vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup 
osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat; Zhotovitel 
odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi 
a všech metod výstavby;

4.1.9 vést stavební nebo montážní deník, který bude uložen na místě realizace 
Díla; v pracovní době (po celou dobu realizace) Zhotovitele bude stavební 
nebo montážní deník přístupný pro pracovníky Objednatele a Zhotovitele, 
kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy; vedení deníku bude
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ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a 
převzetí Díla; stavební či montážní deník bude obsahovat zejména:

4.1.9.1 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a 
bezpečnostních kvalitativních požadavků;

4.1.9.2 jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním 
takových výhrad;

4.1.9.3 další skutečnosti mající vliv na provádění Díla; vícepráce a 
méněpráce odsouhlasené Objednatelem;

4.1.9.4 případné další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů;

4.1.10 zajistit jménem Objednatele likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se 
kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 
273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších 
předpisů;

4.1.11 opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla; náklady na pořízení a 
opotřebení takových věcí nese Zhotovitel;

4.1.12 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem, a třetími 
osobami, vyžaduje-li to řádné zhotovení Díla;

4.1.13 informovat Objednatele o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv 
na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran;

4.1.14 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této 
Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích 
Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a další povinnosti stanovené touto Smlouvou;

4.1.15 po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho 
případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob 
před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit 
veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, 
zaměstnanců svých subdodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech 
třetích osob;

4.1.16 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou 
nevhodnost pokynů Objednatele.

ZPŘESŇOVÁNÍ DÍLA

5.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo může být v průběhu trvání Smlouvy zpřesňováno, 
konkrétně se jedná o zpřesnění v rámci připrav akcí uvedených v Příloze č.l. Rozsah 
jednotlivých akcí, uvedených v Příloze č.l, je zpracován ve formě Evidenčního listu 
opravy. Zhotovitel je oprávněn předložit Podnět Objednateli k úpravě rozsahu Díla. 
Konkrétní akce musí být předložena Zhotovitelem k projednání a následnému 
schválení ze strany Objednatele. Po schválení Podnětu (rozpracovaný do formy
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Evidenčního listu opravy) a zadání Zhotoviteli může dojít k zahájení procesu realizace 
Díla. Zpřesňování Díla umožňuje měnit i jednotlivé objekty a pro konečný rozsah Díla 
bude postupně definováno aktualizací Přílohy č. 1.

5.2 Vícepráce a méněpráce musí být odsouhlaseny všemi zástupci ve věcech technických 
uvedených na straně Objednatele v odst. 6.2.1, 6.2.2 a 6.2.3 této Smlouvy a nejméně 
jedním zástupcem ve věcech technických na straně Zhotovitele.

5.3 Smluvní strany pro účely vyloučení pochybností uvádí, že Zhotovitel je odpovědný za 
realizaci Díla dle této Smlouvy, a to zejména za naplnění jejího účelu dle odst. 2.2 této 
Smlouvy.

5.4 ' Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od zjištění nutnosti provést
vícepráce/méněpráce tuto skutečnost oznámit zástupcům ve věcech technických dle 
odst. 5.1 této Smlouvy.

ZÁSTUPCI VE VĚCECH TECHNICKÝCH

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že jeho zástupci ve věcech technických pro účely plnění této 
Smlouvy jsou:

6.1.1 provozně - technický ředitel

6.1.2 ředitel závodu (dle příslušné oblasti)

6.1.3 zástupce ředitele závodu (dle příslušné oblasti)

6.2 Objednatel prohlašuje, že jeho zástupci ve věcech technických pro účely plnění této 
Smlouvy jsou:

6.2.1 ředitel odboru správy majetku

6.2.2 manažer útvaru provozních inspektorů

6.2.3 samostatný odborný referent -  specialista na opravy

6.2.4 pověření pracovníci Objednatele (SčVK či externí subjekty)

6.3 Zástupci Zhotovitele ve věcech technických dle odst. 6.1 této Smlouvy:

6.3.1 jsou každý, je-li jich uvedeno více, jednotlivě oprávněni schvalovat a 
vyhotovovat jednotlivé Podněty a Protokoly;

6.3.2 jsou každý, je-li jich uvedeno více, jednotlivě kontaktní osobou pro informace 
od Objednatele dle čl. 5 této Smlouvy; a

6.3.3 odpovídají za vyhotovení a správnost jednotlivých Podnětů a Protokolů.

6.4 Zástupci Objednatele ve věcech technických dle odst. 6.2 této Smlouvy:

6.4.1 zajistí bezodkladné informování Zhotovitele o zpřesnění díla dle čl. 5 této 
Smlouvy a jeho odsouhlasení nebo zamítnutí Objednatelem; a

6.4.2 jsou každý, je-li jich uvedeno více, jednotlivě oprávněni akceptovat a 
podepisovat jednotlivé Protokoly.

6.5 Zástupci ve věcech technických nad rámec výše uvedených pravomocí zejména 
vzájemně jednají ve věcech technických, pokud se tyto týkají plnění této Smlouvy.

6.6 Zástupci ve věcech technických jsou rovněž oprávněni delegovat své pravomoci k 
plnění jednotlivých dílčích úkonů na své podřízené.
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DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

7.1 Dochází-li k předání staveniště, uskuteční se tak za účasti obou Smluvních stran.

7.2 Zhotovitel splní závazky vzniklé z této Smlouvy řádným dokončením Díla či jeho části 
a jeho předáním Objednateli s uvedením skutečného plnění prostřednictvím 
předávacího (zjišťovacího) protokolu (dále jen „Protokol").

7.3 Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla nebo jeho části, a to 
alespoň 5 pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla nebo jeho části v 
příslušné lokalitě.

7.4 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast 
je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž 
účast je nezbytná.

7.5 Zhotovitel se zavazuje vést řádně evidenci prováděného díla a jeho části (objektu), 
s přihlédnutím k rozsahu díla a jeho charakteru, a to zejména:

7.5.1 originál stavebního/montážního deníku;

7.5.2 úplnou technickou dokumentaci skutečného provedení díla;

7.5.3 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

7.5.4 protokoly o úspěšně provedených zkouškách;

7.5.5 doklady o uložení odpadů;

7.5.6 osvědčení o jakosti a kompletnosti zařízení;

7.5.7 příslušnou dílčí cenu Díla v nezbytném detailu dle požadavků této Smlouvy;

7.5.8 prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu; a

7.5.9 další doklady dle požadavků Objednatele; v případě montáže a demontáže 
lešení nebo pomocných konstrukcí pro práce ve výškách doložit způsobilost 
osob k montážním pracím a doklady ve smyslu požadavků technických norem 
(ČSN 73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce);

7.5.10 fotodokumentaci jednotlivých části díla (objektů);

přičemž nedoložení řádné evidence díla je důvodem pro nepřevzetí Díla ze strany 
Objednatele.

7.6 Objednatel je oprávněn převzít dokončené Dílo či jeho části s výhradami, nebo bez 
výhrad. Převezme-li Objednatel Dílo či jeho část bez výhrad, nepřizná mu soud právo 
ze zjevné vady Díla, respektive jeho části, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo 
uplatněno včas.

7.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla či jeho části pro ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

7.8 O předání a převzetí Díla, bude vyhotoven Protokol podepsaný oběma Smluvními 
stranami. Za pravdivost a úplnost (celistvost) předkládaných podkladů k fakturaci nese 
odpovědnost Zhotovitel.

7.9 V Protokolu bude též uvedena příslušná dílčí cena Díla, která bude vycházet ze 
skutečné realizační ceny dohodnuté Smluvními stranami, případně jeho úpravou
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vzatou na vědomí v souladu s článkem 5 této Smlouvy. Protokol je nezbytným 
podkladem pro fakturaci.

7.10 Provedením Díla či jeho části se rozumí den podpisu Protokolu, který neobsahuje vady 
a nedodělky bránící užívání Díla či jeho části dle realizační smlouvy k zamýšlenému 
účelu Objednatelem a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen 
„Dokončení Díla").

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena

8.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo nepřesáhne částku .....................​... 
​...........​..................​......​............​..........​............. bez DPH. Tato cena vychází zejména 
z předpokládaného rozpisu plnění souvisejícího se zhotovením jednotlivých součástí 
Díla uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy (Plán Oprav SVS pro příslušný kalendářní 
rok). Celková cena za Dílo činí součet výsledných dílčích cen Díla, stanovených 
postupem dle této Smlouvy. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že celková 
skutečně uhrazená cena za Dílo může být nižší než maximální cena stanovená v tomto 
odstavci Smlouvy.

8.2 K ocenění dílčích částí Díla bude přistupováno v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy.

8.3 K jakékoliv ceně dle této Smlouvy bude připočtena DPH dle předpisů platných v době 
vystavení faktury.

8.4 V případě provádění stavebně montážních prací dle § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), 
odvede daň Objednatel.

Platební podmínky

8.5 Právo na zaplacení části z ceny Díla vzniká Zhotoviteli předáním dílčí části Díla, a to 
v rozsahu stanoveném Protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami. 
Objednatel si však vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % z fakturované ceny. 
Pozastávka dle předchozí věty bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a 
nedodělků ze strany Zhotovitele týkajících se plnění poskytnutého Zhotovitelem 
v předchozím Fakturačním období.

8.6 Cena dle odst. 8.5 této Smlouvy je hrazena na základě faktur vydaných a řádně 
doručených Zhotovitelem Objednateli podle článku 8 této Smlouvy.

8.7 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od vzniku nároku 
na uhrazení ceny v souladu s odst. 8.5 této Smlouvy. Faktury budou adresovány na 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít 
náležitosti dle § 29 zákona o DPH.

8.8 Povinnými přílohami každé faktury (daňového dokladu) budou kopie Protokolů.

8.9 Lhůta splatnosti všech faktur splňujících veškeré náležitosti stanovené touto 
Smlouvou činí 30 dnů od doručení Objednateli.

8.10 Faktury se hradí bankovním převodem na účet vystavující Smluvní strany uvedený na 
faktuře. Faktury se považují za zaplacené při odeslání předmětné částky z bankovního 
účtu Objednatele.
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8.11 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn provést úhradu faktur, 
případně jiných pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli, zápočtem s pohledávkami 
Objednatele vůči Zhotoviteli. Jako doklad o provedení zápočtu vzájemných 
pohledávek slouží pro obě Smluvní strany oznámení o platbě a zápočtu (dále jen 
„Oznámení"), které zašle Objednatel Zhotoviteli současně s úhradou rozdílu ze 
zápočtu. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmětem započtení mohou být 
veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z jednotlivých dílčích smluv či z této 
Smlouvy. Veškeré pohledávky Objednatele vůči Zhotoviteli z této Smlouvy díky své 
povaze splňují kritéria § 1987 odst. 1 OZ a Objednatel je oprávněn činit projevy 
směřující k započtení vzájemných pohledávek elektronickou poštou. V případě sporu 
o to, zda byl učiněn projev směřující k započtení, je rozhodující údaj z adresáře 
elektronické pošty Objednatele. Objednatel se zavazuje zasílat Zhotoviteli Oznámení 
na elektronickou adresu poskytnutou Zhotovitelem pro tyto účely.

8.12 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že 
Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen 
„nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 2 
pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli 
až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci 
daně.

9. VLASTNICKÉ PRÁVO

9.1 Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo k Dílu či jeho části, nabývá 
Objednatel dnem prokazatelného předání a převzetí Díla či jeho části, tj. podpisem 
Protokolu. Ke stejnému termínu dochází i k přechodu nebezpečí škody na díle.

9.2 Zhotovitel ponese, až do Dokončení Díla v příslušné lokalitě, veškerou obecnou i 
zvláštní odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, 
mechanismů a pomůcek, škody způsobené Objednateli, zástupcům Objednatele a 
třetím osobám.

10. UŽÍVACÍ PRÁVA

10.1 Bude-li výsledkem Zhotovitele, na základě této Smlouvy provedeného plnění, dílo 
(zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, 
popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské 
dílo" ), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu, jehož je Autorské dílo 
součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či 
jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou 
dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 
ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence"). 
Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám 
podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také 
souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky 
vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady
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Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení 
jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to I prostřednictvím třetích osob.

10.2 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu 
je zahrnuta v ceně Díla, při jehož předání či poskytnutí došlo k vytvoření Autorského 
díla.

ZÁRUKA

11.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění sjednaná touto Smlouvou na svůj 
náklad a na své nebezpečí.

11.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla čl jeho části po dobu 60 měsíců od 
Dokončení Díla Zhotovitelem (případně ode dne kdy byly odstraněny vady a 
nedodělky) v souladu s článkem 7 této Smlouvy. Po tuto dobu zodpovídá Zhotovitel za 
to, že Dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami, 
předmětnou dílčí smlouvou na jeho zhotovení či touto Smlouvou. Zhotovitel je vázán 
k bezplatnému odstranění vad v záruční době.

11.3 Objednatel je oprávněn vady Díla čl jeho části nahlásit Zhotoviteli kdykoli v průběhu 
záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či 
práva z vad jakkoli dotčena. Doba od zjištění vady ze strany Zhotovitele do jejího 
odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

11.4 Písemné oznámení vzniku vad Díla či jeho části v průběhu záruční doby bude 
obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění. Pokud písemné oznámení podle 
předchozí věty nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění 
těchto vad bude písemně předáno mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

ODPOVĚDNOST

12.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za újmu způsobenou porušením povinností 
vyplývajících z této Smlouvy.

12.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré případné škody, které vznikly z nedodržení 
kvality provedeného Díla a termínů plynoucích z ustanovení této Smlouvy.

12.3 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění Díla či jeho části třetím, na 
stavbě nezúčastněným, osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel a je 
povinen uhradit jim veškerou vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
neuvedení staveniště do původního nebo projektovaného stavu.

12.4 Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou na základě pravomocného 
rozhodnutí soudu či jiného správního orgánu.

12.5 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, zejména 
živelné události, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.

12.6 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této
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Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 
překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.

13. SMLUVNÍ POKUTY

13.1 Jednotlivé vady a nedodělky, zjištěné při Dokončení Díla čí jeho částí a uvedené 
v příslušném Protokolu, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel do 15 dnů od 
akceptace a předání Díla či jeho části pod smluvní pokutou 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek Díla či jeho části.

13.2 Odstranění vad v záruční době je termínově dohodnuto Smluvními stranami v každém 
jednotlivém případě. Pokud Zhotovitel vadu neodstraní v dohodnutém termínu, je 
Objednateli povinen uhradit smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s odstraněním vady ve sjednaném termínu pro každou vadu.

13.3 Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení Smluvní pokuty za zjištěné 
nedodržení a porušení BOZP na pracovišti (ochranné pomůcky 500 Kč osoba/den, 
porušování předpisů o bezpečnosti práce při realizaci 1.000 Kč osoba/ den). Smluvní 
pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy Objednatele k její úhradě.

13.4 Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené Smluvní 
strany na náhradu škody v plném rozsahu. Aplikace ustanovení § 2050 OZ se dohodou 
Smluvních stran vylučuje.

14. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 
dle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Objednatel se zavazuje Zhotovitele o 
uveřejnění bezodkladně informovat. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění 
znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat 
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 
přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství, za níž je 
považováno mj. cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymízaci.

14.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dokončení Díla či jeho částí (dle 
Přílohy č.l), u kterých nedošlo k případnému zrušení realizace Díla, dohodnuté s 
Objednatelem.

14.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že:

14.3.1 Druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace a/nebo se ocitne v úpadku dle 
Zákona č.182/2006 Sb., Insolvenční zákon;

14.3.2 proti druhé Smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění 
pozdějších předpisů; nebo

14.3.3 druhá Smluvní strana jinak podstatným způsobem poruší povinnosti uložené 
ji v této Smlouvě a nesjedná nápravu ani přes doručenou písemnou výzvu.
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14.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy nebo 
ukončení Smlouvy Smluvními stranami se nepoužije § 2004 odst. 1 a § 2991 OZ. 
Vzájemné plnění, které bylo poskytnuto a přijato před tím, než je účinné odstoupení 
od Smlouvy nebo ukončení Smlouvy, není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy.

14.5 Po ukončení účinnosti této Smlouvy:

14.5.1 veškerá ustanovení této Smlouvy, která jsou výslovně určena k tomu, 
aby vstoupila v účinnost či přetrvala v účinnosti po jejím ukončení, zůstávají 
účinná; kromě toho zůstávají účinná ustanovení týkající se duševního 
vlastnictví a licence, rozhodného práva a řešení sporů; a

14.5.2 veškerá práva, opravné prostředky, závazky nebo odpovědnosti Smluvních 
stran, které vznikly do ukončení účinnosti Smlouvy, včetně práva 
dofakturovat předané Dílo, požadovat náhradu škody z důvodu porušení této 
Smlouvy, které vznikly a existovaly před ukončením účinnosti této Smlouvy, 
nebudou jakkoli dotčena či ovlivněna.

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a 
příslušnými právními předpisy souvisejícími.

15.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů 
o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím 
jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

15.3 Veškeré spory vznikající z této Smlouvy nebo ve spojitostí s ní budou rozhodovány s 
konečnou platností příslušným českým soudem v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

15.4 V případě nejasností spojených s realizací díla, či povinnosti objednatele a zhotovitele 
neuvedenými v této smlouvě je povinností obou smluvních stran vycházet z interních 
směrnic a pracovních postupů Objednatele a Zhotovitele, které jsou oběma smluvním 
stranám k dispozici

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Každá Smluvní strana potvrzuje, že při uzavírání této Smlouvy nespoléhala na žádné 
prohlášení, tvrzení, jistotu nebo záruku, než které jsou výslovně uvedeny v této 
Smlouvě.

16.2 Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být 
činěno v písemné formě, jinak je neplatné, a tuto Smlouvu je možné měnit pouze 
písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy.

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné čí nevymahatelné, 
nebo se stane neplatné čí nevymahatelné po plnění této Smlouvy, nemá toto vliv na 
platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí 
bez zbytečného odkladu a na žádost kterékoli ze Smluvních stran takové neplatné či 
nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jehož obsah je co 
nejblíže účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení. Toto platí přiměřeně 
v případě, že neplatnost či nevymahatelnost ovlivňuje podstatnou část této Smlouvy 
jako celku. Žádná ze Smluvních stran však není oprávněna postoupit svá práva nebo
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povinnosti dle této Smlouvy ani Smlouvu jako celek na jinou osobu bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

16.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

16.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Předpokládaný Rozsah Díla -  Plán oprav „kategorie D" pro příslušný 
kalendářní rok

Příloha č. 2 Princip ocenění

16.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy 
a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k této Smlouvě v den
uvedený níže.

Objednatel Zhotovitel

V 'fgftic .l rcp f dne . .2023 V
3 0 - 11-  2023

dne . .2023

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel a člen 
představenstva

Ing. Ivan Eis, generální ředitel a člen 
představenstva
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SMLOUVA O DÍLO PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 1

Předpokládaný Rozsah Díla -  Plán oprav „kategorie D" pro příslušný kalendářní rok

(samostatný dokument)

Stránka 1 z 1



SMLOUVA O DÍLO PŘÍLOHA Č. 2

Příloha č. 2 

Princip ocenění

Smluvní strany sjednávají, že ocenění dílčích částí Díla dle odst. 8.2 Smlouvy bude vycházet:

1.1 ze Sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem 
Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 platného ke dní vyhotovení této 
Smlouvy (dále jen „Sborník cen"); nebo

1.2 z ceny obvyklé pro realizací stejné či obdobné činnosti v daném místě a čase, 
pokud nejsou odpovídající činnosti výslovně uvedeny ve Sborníku cen

Stránka 1 z 1



PLÁN OPRAV NA MAJETKU SVS - kategorie D

ROK 2024



Plán oprav na majetku SVS, souhrn po objektech
ROK 2024

kód
specifikace
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