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Veřejná zakázka č. 79/2017

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy

stavby a autorského dozoru
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Smluvní sírany
por. číslu

Moravskoslezský kraj

Se sídlem:
Zastoupen:

IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmana kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dálejen včástí B a D„objednatel" a včástiC„příkazce")

, a.s.
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Ing. Alešem Koňaříkem, předsedou představenstva
25355643
CZ 25355643
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
373854703/0300

Se sídlem:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1412

(dálejen včástí A, Ba D„zhotovitel"a včásti C„příkazník")

Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru (dále jen „smlouva") uzavírají smluvní strany dle zákona Č, 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je uzavřena
v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430
a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čí, I této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohiašuje, že bankovní účet uvedený v čí. I odst. 2 této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; je-li zhotovíte! plátcem DPH, musí být nový účet však zveřejněným účtem 
ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, 

6. Účelem smlouvy je zajištění projektové přípravy a povolení stavby „Rekonstrukce budovy krajského 
úřadu - jídelna" a následný výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Rekonstrukce 
budovy krajského úřadu - jídelna" (dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo"). Podrobná specifikace díla je 
uvedena v odst 2-6 tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující Části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je zaměření místa stavby včetně stávajících síti technické 
infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, bez ohledu na stav stávající pasportizace 
objektu, zdokumentován bude skutečný stav k datu odevzdání dokumentace. Součástí 
zaměření bude fotodokumentace stávajícího stavu objektu. 

2.2. 
Předmětem této části díla budou veškeré stavebně-technické průzkumy potřebné pro 
zpracování projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy. 

2,3. Projektová dokumentace „jednostupňová" v rozsahu pro provádění stavby (dále 
jen „projektová dokumentace") 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dálejen „stavebnízákon") a souvisejícími předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, přílohy č. 6) a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) 
dotčených realizací projektované stavby. Dáíe bude obsahovat kompletní dokladovou část, 
čímž se rozumí doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané 
příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami 
oprávněnými podle jiných právních předpisů, včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury), zejména závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. 

V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav 
vyžaduje vydání stavebního povolení, bude tento stupeň projektové dokumentace obsahovat 
také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5), 
a to v počtu pare nutných pro vydání stavebního povolení. 
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Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Projektová dokumentace bude 
zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 
až § 95 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 
č. 134/2016 Sb.") a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací"). Dále bude obsahovat oceněný položkový rozpočet nákiadů stavby, 
členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a soupisu prací. Soupis 
vnitřního vybavení stavby bude zpracován samostatně. 

Soupis prací a technické podmínky budou ve všech sadách projektové dokumentace. Sada 
č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dfe 
odstavce 4 tohoto článku smlouvy. 
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Oceněný položkový soupis prací 
a dodávek nákladů stavby musí být stvrzen zpracovatelem rozpočtu. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s výsledky zaměření a průzkumů dle 
či. III odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla dle odstavce 2 bodu 2.1., 2.2. a 2.3. tohoto článku 
budou objednateli dodány ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
rozpočty a výkazy výměr *.xfs, pro skenované dokumenty *,pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg 
a zároveň *,pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně 
označena). Dále budou po případ vydání pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu objednateli 
předány dokumentace ověřené stavebním úřadem. 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací („oceněný položkový rozpočet") 
zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto Článku smlouvy musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, 
např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovní platné v době zpracování. Objednatel po dohodě 
se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím ktrhu např. náklady 
obdobných staveb realizovaných objednatelem v předešlém období. 

Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou 
také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude 
jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl 
zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 

5. Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení stavby bude zpracován zhotovitelem na základě 
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví pří 
práci na staveništi (dálejen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby 
plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou 
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

7. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje zhotovitel návrh 
časového harmonogramu stavby. 

8. Projektová dokumentace bude obsahovat všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či 
specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace 
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zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech 
projektové dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli 
cenu dle čl. VII této smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo dle čí. I I I odst. 2 této smlouvy do 90 dnů 
ode dne nabytí účinnosti smiouvy. 

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním částí díla dle čl. III odstavec 2 bod 2.3. této smlouvy po 
dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení (oproti 
termínům stanoveným platnými právními předpisy), 

3. Místem plnění pro předání díla je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném v čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání 
díla zhotovitel vyhotoví protokol, na kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda 
dílo přejímá či nikoii. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 10 pracovních 
dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla 
nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) není zhotovitel v prodlení s provedením 
díla. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady Či nedoděiky. V takovém případě 
objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„licence"), a to: 

o v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
» všemi způsoby užití, 
» v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí 
licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
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Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními 
§ 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení nebo změny/doplnění zadávací 
dokumentace k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se 
k projektové dokumentaci stavby dle čl. I I I odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Požadované informace 
je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně die požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 
dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí takové informace formou 
písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e-mailem) na: 

» e-mail: obchod@bkbmetal.cz , nebo 

* adresu: BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 702 00 Moravská Ostrava, nebo 

« do datové schránky: dwqc6ag 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění apod., zavazují se zhotovitel i objednatel 
na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková specifikace 
objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy pro 
toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, prostorová 
koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů 
nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH: 258.000,- Kč 

DPH 2 1 % : 54.180- Kč 

Cena včetně DPH: 312.180,-- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Součástí sjednané ceny není správní poplatek za případné vydání stavebního povolení. Pokud 
nastane situace, že projektované stavební úpravy si vyžádají vydání stavebního povolení, pak bude 
správní poplatek objednatelem refundován na základe faktury zhotovitele, doložené patřičným 
dokladem ze stavebního úřadu. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze j i překročit vyjímaje 
situace v odst. 3 tohoto článku. 

5. Nebude-li některá Část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, 
a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou 
provedeny. 

6. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena za dílo bude uhrazena takto po předání projektové dokumentace dle či. I I I odst. 2 bez vad 
a nedodělků včetně případného vydaného stavebního povolení ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy. 

3. 3e-Si zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo bude faktura, která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude 
faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (79/2017), 
b) předmět smlouvy, t j . text „Zhotovení projektové dokumentace stavby Rekonstrukce budovy 

krajského úřadu -jídelna", 
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čí. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. I I 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá (předávací 
protokol bude přílohou faktury), 

P ) Ihňrn splatnosti faktury, 
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f) označení odboru, který akci likviduje (odbor kancelář ředitele krajského úřadu), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst 2 této 
smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno 
stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

6. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insofvenčním řízení, nebo 

Objednatei nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle či. I I I odst. 2 body 
2.1-2.3 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. 
Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického 
řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díia a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému 
v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.3 této smlouvy. 
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2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, nepřekáže-
li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatei písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-ii v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. V případě, 
že se bude jednat o vadu zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení nebo změny/doplnění zadávací 
dokumentace v zadávacím řízení na stavbu, je zhotovitel povinen takovouto vadu odstranit do 2 
pracovních dnů. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-íi zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl, IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smiouvy, 
s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v či. X odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím 
oproti rozsahu die smlouvy o dílo na zhotovení stavby, jejichž celková cena převýší 10 % celkové 
nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1 % z ceny díla včetně DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v či. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč. 

5. V případě porušení povinností dle čl. VI odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla včetně DPH za každý za každý i započatý den 
prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení nebo 
změny/doplnění zadávací dokumentace. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 
této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy die jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna" za účelem 
obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých 
bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je 
specifikována v odst 2 tohoto článku smlouvy, 

b) funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy 
stavby die zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále jen 
„autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zajištění sdělení místně příslušného stavebního úřadu a stanoviska dotčených orgánů 
k projektovanému záměru stavby. 

Žádost o sdělení stavebního úřadu musí být příkazníkem podána spolu s projektovou 
dokumentaci dle čl. I I I odst. 2.3. této smlouvy, aby stavební úřad mohl daný záměr posoudit a 
dle § 103 stavebního zákona vydat toto sdělení., 

b) zpracování žádosti o stavební povolení (popř. oznámení stavby) s přílohami ve smyslu 
stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, pokud bude vydání stavebního 
povolení potřebné pro realizaci stavby, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení (bude-li potřeba). 

Pokud bude potřebné vydání stavebního povolení, příkazník předá příkazci neprodleně originál 
pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených 
projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádostí o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá příkazník 
příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby příkazník zelména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci jako 
zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která 
se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě 
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy 
a které se dotýkají jejích činnosti, 

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost pro stavbu: 9 
„Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna" 



c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 
dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními 
předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace 
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu 
délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická 
opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných 
pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování piánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným 
v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním 
vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací 
zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomíckých parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, 

e) vyjádření projektanta při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací a jeho zapracování do změnových listů, 

f) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

g) účast na kontrolních dnech stavby, 

h) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

i) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

j ) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské Činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen předat příkazci sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr stavebních 
úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení nejpozději v termínu uvedeném v či. IV. odst. 1 
této smlouvy. 
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V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje 
stavební povolení, je příkazník povinen podat žádost o vydání stavebního povolení nejpozději 
do termínu uvedeného v čl. IV odst. i této smlouvy, a předat příslušné pravomocné povolení 
bezodkladně příkazci. 

Místem předání kopií žádostí o vydání povolení včetně stanovisek dotčených orgánů s potvrzením 
o jejich podání, předání pravomocného stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů 
a ověřené projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 
117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví pří práci na staveništi po dobu přípravy 
stavby dle či. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování předmětu plnění 
dle či. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. 
Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor 
bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 20.000,- Kč 
DPH 21% 4.200,-- Kč 
včetně DPH 24.200,-- Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10.000,- Kč 
DPH 21% 2.100,- Kč 
včetně DPH 12.100,-- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 10.000,- Kč 
DPH 21% 2.100,-Kč 
včetně DPH 12.100,-- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

3. Součástí sjednané ceny není správní poplatek za případné vydání stavebního povolení. Pokud 
nastane situace, že projektované stavební úpravy si vyžádají vydání stavebního povolení, pak bude 
správní poplatek objednatelem refundován na základě faktury zhotovitele, doložené patřičným 
dokladem ze stavebního úřadu. 

4. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit, vyjímaje situace v odst 3 tohoto 
článku. 
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5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je 
příkazník k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, 
je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činností bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené 
v čl. XIV odst. i písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech pravomocných rozhodnutí 
a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) 
této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán 
kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu 
o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Je~SÍ příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou 
faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sbv o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 
obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (79/2017), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Rekonstrukce budovy krajského 

úřadu - jídelna" nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby Rekonstrukce budovy krajského úřadu - jídelna" nebo 
text „výkon autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce budovy krajského úřadu -jídelna", 

c) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s či, I I odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor kancelář ředitele krajského úřadu), 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6. Lhůta splatností faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury 
se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu přeá uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
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8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a 
zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" 
jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně Příkazníkovi v souvislostí s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, ktetých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele 
a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona 
s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smiouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, 
a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka 
na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věcí získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se vsak příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí 
na staveništi po celou dobu realizace stavby. 
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4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby 
a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je Příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

Sankční ujednání 

i . Nepodá-!i příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za 
inženýrskou činnost dle čl. XIV odst 1 písm. a) této smlouvy včetně DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-ii příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výší 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

Zánik závazku vyplývajícího z této smiouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku 
na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu, 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění die této smlouvy, 
prostřednictvím osob, kterými byla prokazována způsobilost/kvalifikace v rámci výběrového řízení, 
uvedenými v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit jinou osobu, pomocí které 
prokazoval splnění částí způsobilosti/kvalifikace (dále jen „jiná osoba"), či prostřednictvím které 
prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dálejen „jiná odborná osoba") pouze z vážných důvodů, 
a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou jiné osoby nebo 
jiné odborné osoby bude obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujícími 
prokázání potřebné kvalifikace/způsobilosti. 

2. Nová jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvalifikací, jakou původní jiná 
osoba prokázala za zhotovitele; nová jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou 
způsobilostí/kvalifikací jako původní jiná odborná osoba. 

3. Provede-li zhotovitel změnu osob, jejíchž prostřednictvím v rámci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků v rozporu s tímto článkem smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ. 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smiouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smiouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení diužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dáie oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 So., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského zákoníku 
rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatři! a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku die části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
pří práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru, 
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6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem,
kdy vyjádření souhlasu sobsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví
zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv ao registru smluv (zákon oregistru smluv), jinak. Vtakovém případě smlouva nabývá
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují
svými podpisy.

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu
se zákonem Moravskoslezský kraj.

11. Zhotovíte! bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel
fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Doložka platnosti právního jednání dle
ve znění pozdějších předpisů:

23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 15/1229 ze dne
12. 6. 2017.

V Ostravě dne: 22 ,06, 2017 V Ostravě dne:

Hlubinská9l7/20
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

' Ing. Jaroslav Kanía
náměstek hejtmana kraje

Ing. Aleš Koňařík
předseda představenstva
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