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Smlouva o dílo č. objednatele 071/82/2017 
                                                                             č. zhotovitele  149 17 

uzavřená mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění 

 

I.       SMLUVNÍ STRANY 

 

            Objednatel:  Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

            se sídlem:  Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

            Obchodní rejstřík: KS v Brně, oddíl B, vložka 1168 

            IČ                         49454544 

DIČ                             CZ49454544 

Bankovní spojení: KB a.s., Hodonín, č.ú. 2200671/0100 

 Zastoupen:   panem RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem a.s., na základě plné  

                                               moci představenstva a.s. ze dne 04. 06. 2015 

            (dále jen objednatel) 

 

 Zhotovitel:  MSO servis spol. s r.o.  

            se sídlem:  Kyjov 697 01, Svatoborská 591/87 

Obchodní rejstřík: KS v Brně, spis.zn. C 13570  

    IČ                         49971379 

 DIČ                          CZ 49971379 

 Bankovní spojení: ČSOB Hodonín,  č.ú.: 673 873 543 / 0300 

 Zastoupen:  panem Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti 

            Zastoupení ve věcech technických: Pavel Přikryl, výrobní ředitel nebo jím pověřený  

            stavbyvedoucí 

           (dále jen zhotovitel) 

 

 Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k její 

platnosti není třeba podpisu jiné osoby. 

 

            Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo: 

 

II. PŘEDMĚT   SMLOUVY 

 

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení díla na základě oceněné zadávací 

dokumentace a výkazu výměr dle projektové dokumentace zpracované v 03/2017 firmou 

Projektis, s.r.o., tř. Komenského 1357/28, 697 01 Kyjov, jako dva samostatné stavební 

objekty:                                                                                                            
 

            NÁZEV DÍLA: VaK Hodonín – rekonstrukce nádvoří, III. etapa 

       a 

    VaK Hodonín – rekonstrukce autodílny 

          
MÍSTO PLNĚNÍ: Hodonín 
 

ROZSAH  DÍLA: Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací a výkazem 

výměr. Přesná specifikace a rozsah jednotlivých druhů prací včetně výkazu výměr jsou 

uvedeny v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

     Součástí předmětu plnění je: 

a) dodání revizí, revizních zpráv, pokud to předmět plnění vyžaduje – viz PD a výkaz 

výměr,  
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b) dodání certifikátů použitých materiálů, prokázání shody resp. prohlášení o shodě, 

pokud to předmět plnění zakázky vyžaduje, nebo pokud to s předmětem plnění 

zakázky souvisí,  

c) provedení všech předepsaných zkoušek, souvisejících s předmětem plnění zakázky, 

dle technických předpisů a norem, obvykle uvedených v projektové dokumentaci,  

d) splnění požadovaných standardů, podle povahy předmětu plnění, 

e) předání návodů k použití, provozu, údržbě a opravě, záruční listy od jednotlivých 

strojů a zařízení, 

f) vyhotovení a předání dokumentace o skutečném provedení, zapojení či zprovoznění 

díla nebo jeho součástí a podobně, 

g) součástí dodání je i fotodokumentace původního stavu, průběhu provádění,  

                  dokončení a předání, pokud to předmět plnění umožňuje, v množství min. 2 x                     

a 1 x CD. 

h) součástí dodání jsou i nezbytně nutné (veškeré) geodetické práce (vytýčení, 

zaměření, geometrický plán apod.), v množství min. 2 x 1 x CD,  

i) dle povahy předmětu plnění se může dále upřesnit  

j) objednatel dbá na maximální možnou kvalitu a životnost zařízení 

 

III.  DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 
  

Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v těchto termínech: 
    

  zahájení plnění (po uzavření smlouvy o dílo) : 07/2017 

                       dokončení plnění nejpozději do:                      10/2017  
     

           Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou se nebudou vykonávat stavební práce 

z důvodů překážek na straně objednatele, z důvodu vyšší moci a také z důvodu nepříznivých 

povětrnostních podmínek, zejména při teplotách nižších nebo vyšších, než dovolují 

technologická pravidla jednotlivých druhů prací. 

        Na žádost zhotovitele bude termín dokončení díla prodloužen dodatkem k této smlouvě 

v případě většího rozsahu nutných nebo požadovaných víceprací nebo při prodlení 

financování. 

 

IV.  CENA   ZA   DÍLO 
  

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Smluvená cena celkem za oba objekty činí: 

 

                           cena za zhotovení díla bez DPH:       4 705 336,- Kč         

                           DPH 21 %                                              988 121,- Kč 

                           cena celkem včetně DPH:                   5 693 457,- Kč 
 

                  z toho: 

                          VaK Hodonín – rekonstrukce nádvoří, III. etapa: 
 

                           cena za zhotovení díla bez DPH:       3 611 019,- Kč         

                           DPH 21 %                                              758 314,- Kč 

                           cena celkem včetně DPH:                   4 369 333,- Kč 

                           

                           VaK Hodonín – rekonstrukce autodílny: 
 

                           cena za zhotovení díla bez DPH:       1 094 317,- Kč         

                           DPH 21 %                                              229 807,- Kč 

                           cena celkem včetně DPH:                   1 324 124,- Kč 
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Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří   

přílohu této smlouvy.  

Celková cena je maximální a její změna je možná jen na základě souhlasu 

zadavatele. Rozpočtové náklady předmětů, které nejsou v projektu specifikovány  jsou 

uvažovány jako standardní. V případech, kdyby chybějící položka měla zásadní vliv  na 

provedení prací a celkovou cenu díla, bude tato skutečnost ze strany zhotovitele sdělena 

objednateli neprodleně písemně. Objednatel ve věci rozhodne neprodleně, nejpozději do 3 

pracovních dnů.     

 DPH bude účtována samostatně ve výši stanovené daňovými předpisy platnými 

v době realizace díla. Pokud dojde v průběhu realizace stavby ke změnám daňových zákonů, 

bude sjednaná cena vyúčtována s DPH platným v okamžiku zdanitelného plnění a o rozdíl 

daňové sazby bude automaticky upravena nabídková cena. 

            Práce, které budou prováděny nad rozsah díla (položkového rozpočtu) musí být 

odsouhlaseny oběma stranami před jejich provedením a budou objednatelem uhrazeny dle 

skutečného provedení jako vícepráce. 

 

   

V.  PLATEBNÍ   PODMÍNKY 

 

Smluvní strany se dohodly na úhradě plateb takto: 

            Dodávky budou uhrazeny po dodání a převzetí na základě zápisu a daňového 

dokladu. Měsíční faktury (daňové doklady) budou uhrazeny na základě odsouhlasení 

soupisu věcného plnění. Zhotovitel bude vystavovat dílčí měsíční faktury (daňové doklady) 

za skutečně provedené práce na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů 

provedených prací a dodávek, potvrzených objednatelem. 

Faktury bude objednatel hradit do výše 95 %, zádržné ve výši 5 % bude uhrazeno po 

kompletním předání díla bez vad a nedodělků.   

  Lhůta splatnosti všech faktur se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení 

objednateli.  

Konečnou částku je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po podpisu písemného 

protokolu o předání a převzetí stavby objednatelem. Při konečné faktuře musí zhotovitel 

provést vyúčtování DPH. 

 

VI. ZÁRUKA   NA   DÍLO 

 

 Zhotovitel prohlašuje záruku následovně: 

 doba záruky za stavební část díla 60 měsíců 

 doba záruky za technologickou (dodávka a montáž technologického zařízení) a 

elektro část díla 24 měsíců 

Zhotovitel se zavazuje, že odstraní na svůj náklad veškeré vady díla, které se 

vyskytnou v průběhu záruční doby. Na technologické části díla, jejichž závady mohou 

omezit provoz zadavatele, poskytujeme vlastní záruční i pozáruční servis do 24 hodin od 

nahlášení závady (telefonicky nebo faxem).   

Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

zjištění vady díla, a to písemně vždy formou doporučeného dopisu. Na dodávky věcí se 

samostatným záručním listem výrobce (dodávky vnitřního vybavení, zařizovací předměty, 

dodávky strojů a zařízení, dodávky rostlin a pod.) se vztahuje záruka pouze v délce uvedené 

na tomto záručním listě, nejméně však 24 měsíců. Soupis těchto dodávek bude přílohou 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Podmínkou poskytnutí záruk je dodržení 

záručních podmínek a návodů.  
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VII. ZÁKLADNÍ VZTAHY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

 

1. Před zahájením prací objednatel zabezpečí a předá zhotoviteli : 

a) projekt stavby ve třech vyhotoveních 7 dnů před zahájením stavebních prací, 

b) ohlášení stavby,  

 

2.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli písemně staveniště týden před zahájením prací, 

a to prosté břemen a překážek faktických i právních, včetně práv třetích osob, v rozsahu 

vyhovujícím požadavkům projektové dokumentace. 

 

3.  Po předání staveniště zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými      

pracovníky. 

 

4.  Vytýčení staveniště a stavby zabezpečuje zhotovitel. Součástí plnění zhotovitele není 

zřízení cest pro příjezd a příchod na staveniště. 

 

5.  Objednatel zodpovídá za škody vzniklé předáním chybně vyznačených instalací, 

inženýrských sítí a podzemních zařízení. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé 

nerespektováním vyznačených zařízení a sítí. 

 

6.   K provádění prací po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli zdroje energií a vody, 

potřebnou plochu na zařízení staveniště. 

 

7.  Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 2 dnů  po dokončení díla je 

vyklizené předá objednateli. 

 

8. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník. Jestliže zástupce zhotovitele 

nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit 

k záznamu do jednoho pracovního dne svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 

souhlasí. Stejné ustanovení platí i při zápisech zhotovitele do stavebního deníku. 

 Dohody, vyjádření a podpisy zápisu ve stavebním deníku nelze považovat za změny 

či dodatky smlouvy o dílo. U víceprací malého rozsahu budou tyto záznamy po vzájemném 

odsouhlasení sloužit přímo k jejich fakturaci, u požadovaných víceprací většího rozsahu či 

při zásadních změnách (konstrukčních apod.) poslouží tyto záznamy jako podklad ke 

zpracování dodatku této smlouvy. 

 

9.  Před každým dokončením části konstrukce díla vytypované objednatelem, které mají být 

zakryty, vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 2 dny předem k převzetí 

dokončené části konstrukce. Převzetí potvrdí objednatel zápisem ve stavebním deníku. 

V případě, že se objednatel k převzetí části konstrukce díla nedostaví, má zhotovitel nárok 

na úhradu nákladů na případné pozdější odkrytí a zakrytí části díla.  

 

           10. Předání díla: 

a)  Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek. O předání a převzetí díla 

bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

b)   Dokončená stavba bude předána bez vad a nedodělků. 

c) Nedodělky nebránící užívání stavby se připouští ve výjimečných případech, záleží na  

specifikaci předmětu plnění a vzájemné dohodě s objednatelem.  

 

11. Jakost díla bude odpovídat příslušným ČSN a certifikátům, souvisejících 

s předmětem plnění zakázky. 
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12.  Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat veškerou 

ekologickou legislativu.  

 

13.  Zhotovitel pověří před zahájením prací svého pracovníka, který bude zodpovědný 

za dodržování zásad ochrany životního prostředí a nakládání s odpady a bude mít 

pravomoc případné nedostatky neodkladně řešit.  

 

14.  Pokud zhotovitel používá k zhotovení díla látky v množstvích, která by mohla 

ohrozit životní prostředí, musí s nimi zacházet tak, aby ke zmíněnému ohrožení 

nedošlo. Přesto pro takové případy musí mít vypracován havarijní plán, který předloží 

objednateli k nahlédnutí. 

 

15.   Pro případ úniku látek, které mohou ohrozit životní prostředí, bude mít zhotovitel 

připravené potřebné množství a druh zásahových prostředků, jejichž místo uložení na 

stavbě musí konzultovat s objednatelem. 

 

16.   Pokud vznikne činností zhotovitele odpad, je povinen jej na své náklady:  

 shromažďovat a třídit, 

 odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je 

předepsaným způsobem, 

 zabezpečovat odpady před znehodnocením, odcizením nebo jinými nežádoucími 

úniky, 

 ohlašovat zástupci objednatele vznik, množství a charakter nebezpečného 

odpadu, 

 uschovávat doklady o předání odpadu, 

 ve spolupráci s objednatelem určit místo pro shromažďování odpadů, 

 určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání 

odpadů, 

 proškolit prokazatelně zaměstnance o zacházení s odpady, 

 vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů, 

 umožnit příslušným kontrolním orgánům vstup na pracoviště.  

 

17.     Zhotovitel bude na svůj náklad likvidovat všechny odpady, vzniklé jeho činností, 

a to i demontáží zařízení objednatele, pokud nebude smluvně ujednáno jinak, nebo 

nebude některé zařízení vyňato z likvidace. 

 

18.   Jakékoliv ekologické závady na stavbě musí zhotovitel zapisovat do Stavebního 

deníku. 

 

19.  Zástupce objednatele má právo jednostranně zastavit na stavbě práce zhotovitele v 

případě, že se bezprostředně jedná o:  

 ohrožení životů nebo zdraví pracovníků na stavbě, 

 ohrožení bezpečnosti díla, 

 ekologické či jiné vážné škody,  

 provádění díla v rozporu s předpisy.  

 

          Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění 

uvedených závad. Stejný postup musí zhotovitel použít v případě, kdy na zjevně vadně 

prováděné práce je písemně upozorněn objednatelem, i když bezprostředně uvedená 

nebezpečí nehrozí. 
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20.    Po ukončení činností předá zhotovitel protokolárně staveniště objednateli, a to za 

jeho účasti, příp. za účasti dalších dotčených orgánů a organizací, které k tomuto účelu 

zajistí objednatel. 

 

21.    Zhotovitel poskytne informace o charakteru dodávky, příp. její části, s ohledem 

na životní prostředí ve vztahu k manipulaci, skladování, montáži, příp. likvidaci 

vadných částí, vč. doporučení pro ochranu zdraví při zasažení látkami, které dodávka 

obsahuje, apod.  

 

22.     Smlouva bude řídit českým právem a české soudy budou příslušné k rozhodování 

veškerých případných sporů. 

 

            23.   Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její budoucí případné dodatky 

budou objednatelem uveřejněny ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, neboť 

objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona.  Zhotovitel je povinen 

nejpozději při podpisu této smlouvy objednatele písemně upozornit na případné 

obchodní tajemství a jiné chráněné údaje obsažené ve smlouvě, které požaduje 

nezveřejňovat a které budou následně v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

 

VIII. SANKČNÍ   PODMÍNKY 

 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli v čase dle odst. III této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky. 

 

2.        V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé vady a nedodělku zjištěného při 

předání a převzetí dokončeného díla v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel 

objednateli částku 500,- Kč za každý den prodlení. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé oprávněně reklamované vady 

v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli částku 500,- Kč za každý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli za každý den prodlení částku odpovídající 0,01 % z dlužné částky. 

 

5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a do její výše se 

nezapočítává. 

 

IX.    ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ 
      

1. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Případné změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, 

které jsou platné po jejich podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 

dva zhotovitel. 

4. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

5. Smlouva bude zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a druhá 

smluvní strana sdělí, co považuje za obchodní tajemství dle § 504 zák. č. 89/2012 Sb. 

obč. zák. 
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6. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

V Kyjově dne  16.6.2017      V Hodoníně dne 22.6.2017 

 

 

           Zhotovitel:                                                                                     Objednatel: 

 

  

 

 

    Ing. Luděk Šebesta       RNDr. Pavel Koubek, CSc. 

    jednatel společnosti       ředitel a.s. 

 


