

SMLOUVA O DÍLO

č. DS202301994

na zpracování



„inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v lokalitě sídliště Gagarinova, k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec.“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **objednatel:** **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Ing. arch. Zuzana Koňasová, vedoucí odboru kanceláře architektury města

ve věcech plnění díla
a převzetí prací: Ing. arch. Anita Prokešová, architektka odboru kanceláře architektury města

IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)
- 1.2 **zhotovitel:** **RNDr. Roman Vybíral**
zastoupený: RNDr. Roman Vybíral
sídlo: Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25
IČO: 12797057
DIČ: CZ5811030951
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zapsaný: v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Liberec

(dále jen „zhotovitel“)


ČI. 2 ÚČEL SMLOUVY, ÚČEL PLNĚNÍ

- 2.1 Účelem a cílem této smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a zhotovitelem při zpracování inženýrskogeologického (dále jen „IG“) a hydrogeologického (dále jen „HG“) průzkumu v lokalitě sídliště Gagarinova, k. ú. Rochlice u Liberce, Liberec (dále také jen „dílo“).
- 2.2 Účelem plnění (díla) je zhotovení IG a HG průzkumů, které budou sloužit jako podklad pro návrh a zpracování projektové dokumentace na revitalizaci sídliště Gagarinova a k žádosti o dotaci, co se týká návrhu hospodaření s dešťovou vodou.

ČI. 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění této smlouvy o dílo je **zpracování inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu v lokalitě sídliště Gagarinova, k. ú. Rochlice u Liberce, Liberec** tak, jak je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18. 10. 2023 a dále v doplňující nabídce zhotovitele ze dne 24. 11. 2023, které tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že plán revitalizace sídliště Gagarinova obnáší zejména tyto položky – nové komunikace, parkovací stání s povrchem z drenážní dlažby, krajinářské řešení včetně hospodaření s dešťovou vodou (pokud to bude možné – návrh zasakovacích dešťových záhonů podél komunikací), hřiště a mobiliář. Zhotovitel dále bere na vědomí, že IG a HG průzkum bude sloužit jako podklad pro následné projektové práce a zároveň je nutný i k žádosti o dotaci, co se týká návrhu hospodaření s dešťovou vodou. Zhotovitel se proto zavazuje vypracovat IG a HG průzkum v takové kvalitě, aby byl pro tyto účely použitelný.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje, že IG a HG průzkumy budou vycházet primárně ze starších průzkumných prací a budou doplněny mělkými sondami ve vybraných místech. Sondy budou provedeny v místech návrhu nových komunikací, zasakovacích pásů a parkových ploch uvnitř vnitrobloků. Kromě mělkých sond budou provedeny i tři sondy vrtané do stávajících komunikací, jejichž výsledkem bude diagnostika stávajících podkladových vrstev vozovky.
- 3.4 Zhotovitel je povinen IG a HG průzkumy odevzdat v elektronické podobě ve formátech .pdf, .doc i v tištěné podobě (2 paré). Technická zpráva bude doplněna fotodokumentací.



Obrázek 1: vymezení řešeného území - digitálně k dispozici na odboru kanceláře architektury

ČI. 4 HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a odevzdat **do 3 měsíců** od nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv a zároveň od předání všech požadovaných podkladů dle odstavce 9.1. Lhůta pro odevzdání díla běží od toho z termínů, který nastane později.
- 4.2 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, odbor Kancelář architektury města, místnost č. 103 se sídlem Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1.
- 4.3 Místem plnění je sídliště Gagarinova vymezené ulicemi Gagarinova, Kubelíkova a Pačesova, k.ú. Rochlice u Liberce, obec Liberec.
- 4.4 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
- pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele) (např. nedodání vstupních podkladů dle čl. 9, či neposkytnutí potřebné součinnosti);

- v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

Čl. 5 CENA ZA DÍLO

5.1 Cena za dílo je smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 24. 11. 2023 (viz příloha č. 1 této smlouvy o dílo) a činí:

Celková cena s DPH	89.540,- Kč
Celková cena bez DPH	74.000,- Kč
DPH 21%	15.540,- Kč

5.2 Zhotovitel je plátcem DPH.

5.3 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady zhotovitel zahrnul do ceny díla.

5.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani v souvislosti se změnou rozpočtu stavby.

5.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací oceněných na základě dohody smluvních stran v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných dodatkem smlouvy.

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

Čl. 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na částku ve výši dle čl. 5 této smlouvy o dílo, a to po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, způsobem dle čl. 7 této smlouvy o dílo. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude vždy uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě;

veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, bude objednatel vrácena zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací, podílem z dohodnuté ceny dle čl. 5.
- 6.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou dodatečných projektových prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 30 % z původní ceny, a to jen za splnění podmínek dle Směrnice rady č. 3RM o Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a jen na základě jejich předchozího schválení objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě..
- 6.5 Více a méně práce budou uvedeny na samostatných výkazech – změnových listech, které musí být před započítáním těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

ČI. 7 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dle aktuálně závazných a doporučených technických norem.
- 7.2 Dílo bude protokolárně předáno objednateli v jeho sídle, v termínu dle čl. 4 této smlouvy o dílo.
- 7.3 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla opatřený podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 7.4 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.

ČI. 8 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez faktických a právních vad a za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 8.2 Případné zjištěné vady odstraní zhotovitel bez nároku na honorář a v termínech dohodnutých s objednatelem.
- 8.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 8.4 Licenční ujednání:
 - a) Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem IG a HG průzkumů podle této smlouvy (dále jen „dílo“).

- b) Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.
- c) Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.
- d) Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem.
- e) Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
- f) Zhotovitel souhlasí s tím, že výkon autorského dozoru při provádění stavby bude případně zajišťovat třetí osoba.

Čl. 9 VSTUPNÍ PODKLADY, SOUČINNOST OBJEDNATELE

9.1 Objednatel poskytne zhotoviteli tyto podklady:

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu řešené lokality ve formátu .dwg a .pdf, GEOKART v.o.s., říjen 2023
- Studie revitalizace sídliště ve formátu .pdf, KAM, Jakub Chuchlík, červenec 2022
- Ověřovací studie revitalizace sídliště ve formátu .pdf a .dwg, KAM, Anita Prokešová, listopad 2023
- veškeré informace o všech stávajících podzemních sítích ve formátu .pdf
- písemné povolení vstupu na pozemky, kterých se průzkumné práce týkají
- protokoly o vytyčení podzemních sítí ve vzájemně domluvených místech průzkumných sond

9.2 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

9.3 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady a pokyny ke zpracování díla.

9.4 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření a stanoviska objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

9.5 Časové prostoje, zaviněné objednatelem, které přerušují práci zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočítatelné do prodloužení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení díla.

Čl. 10 ZÁRUKY

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho jednotlivých částí objednateli bez vad a nedodělků.

10.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně.

10.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady v délce 14 dní od písemného oznámení vady zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem písemně dohodnuta lhůta delší.

Čl. 11 SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Za jednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:
- a) za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, bez omezení její celkové výše.
 - b) v případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat na objednateli smluvní pokutu max. ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 11.2 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
- 11.3 Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit.
- 11.4 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

Čl. 12 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 12.1 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné.
- 12.2 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků.
- 12.3 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 13 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem dokončení a předání díla o více jak 30 dní.
- 13.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které předvírají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 13.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu. Objednatel má právo s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo požadovat v zúženém rozsahu.

Čl. 14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k podstatným změnám, které by měnily sjednané skutečnosti této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy.
- 14.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.
- 14.3 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Čl. 15 DOLOŽKY

- 15.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 15.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Čl. 16 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.2 Tato smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 16.3 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 16.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18. 10. 2023 a doplňující cenová nabídka zhotovitele ze dne 24. 11. 2023



V Liberci dne 13. 12. 2023

V Liberci dne 13. 12. 2023



statutární město Liberec
(objednatel)

Ing. arch. Zuzana Koňasová, vedoucí
odboru kanceláře architektury města



Roman V...al
zhotovitel)

From: RNDr. Roman Vybíral <[REDACTED]>
Sent: Friday, November 24, 2023 8:08 AM
To: Prokešová Anita <[REDACTED]>
Subject: RE: Gagarinova - IG a HG průzkum

Dobrý den,

po naší schůzce, při které jsme se domluvili na umístění sond včetně těch tří vrtaných ve stávajících komunikacích, navrhuji zvýšení ceny z 59.000,- + DPH na 74.000,- Kč + DPH.

Jinak s navrženými úpravami souhlasím s tím, že termín předání průzkumu bude konec března 2024.

S pozdravem

Roman Vybíral

RNDr. Roman Vybíral - GIS Liberec
Dlouhá 389
Liberec 25
463 12

From: RNDr. Roman Vybíral <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, October 18, 2023 6:38 PM
To: Prokešová Anita <[REDACTED]>
Subject: Re: Gagarinopva - IG a HG průzkum

Dobrý den, díky za poptávku.

Jsem liberecký inženýrský geolog a hydrogeolog, který v Liberci provedl desítky IGP + HGP a některé i kolem sídliště Gagarinova. Mám přístup i ke starším průzkumným pracím provedeným přímo v prostoru Gagarinova.

Za požadovaný IGP + HGP vycházející primárně ze starších průzkumných prací doplněných mělkými sondami ve vybraných místech - dle dohody s Vámi navrhuji níže uvedenou cenu v níže uvedeném termínu:

Název subjektu dodavatele: RNDr. Roman Vybíral

IČO: 127 970 57

DIČ: CZ5811030951

Adresa: Dlouhá 389, 463 12 Liberec 25

Cena (bez DPH, výše DPH, vč. DPH): 59.000,- Kč + 21% = 71.390,- Kč

Termín odevzdání díla: 31 01 2024

S pozdravem

Roman Vybíral

RNDr. Roman Vybíral - GIS Liberec

Dlouhá 389

Liberec 25

463 12

----- Původní e-mail -----

Od: Prokešová Anita <[REDACTED]>

Komu: [REDACTED]

Datum: 17. 10. 2023 11:24:37

Předmět: Gagarinopva - IG a HG průzkum

Dobrý den,

Chtěla bych se zeptat, zda byste měli čas a chuť pro nás udělat **inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum na sídlišti Gagarinova**. Máme v plánu sídliště revitalizovat (komunikace, parkovací stání, vegetace, hospodaření s dešťovou vodou, hřiště a mobiliář). IG a HG průzkum by sloužil jako podklad pro projektanty a zároveň je pak nutný i k žádosti o dotaci, co se týká návrhu hospodaření s dešťovou vodou.

Jsme na začátku, pracujeme na zadávací dokumentaci a ověřovací studii. Nejpozději do konce března 2024 bychom chtěli mít podepsanou smlouvu s projektanty.

Jaká by byla cena od Vás za tyto průzkumy a jaký termín zhotovení nám můžete nabídnout? Je to možné např. do konce ledna?

V příloze zasílám rozpracovanou situaci ověřovací studie, kde čárkovanou růžovou je vyznačena hranice řešeného území.

V případě dotazů jsem k dispozici. Klidně i zavolejte, kdyby bylo něco nejasného.

Ve Vaší nabídce, prosím, uveďte i tyto údaje:

Název subjektu dodavatele:

IČO:

DIČ:

Adresa:

Cena (bez DPH, výše DPH, vč. DPH):

Číslo účtu:

Termín odevzdání díla:

Děkuji.

Hezký den.

S pozdravem

Anita Prokešová

Ing. arch. Anita Prokešová

architektka

odboru Kanceláře architektury města

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

pracoviště: nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec (Nový magistrát)

ISDS 7c6by6u

tel.:

e-mail:

web: www.liberec.cz