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SMLOUVA o DíLo 
ev.č. objednatele :2 059 23 10 

uzavřená podle § 2586 a nás/. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
Zákoník, V platném Znění, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

1. Smluvní stran! 

OBJEDNATEL 

název: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

sídlo: Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec III - Jeřáb 

IČO: 473 11 975 

DIČ: CZ47311975 

zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372 

zastoupena: lng. Michal Zděnek, M.A. - předseda představenstva 

a lng. Václav Sosna - místopředseda představenstva 

ve věcech technických: 
- provozně-technický ředitel 

bankovní spojení: 

č. účtu: 

dále jen ,,objednateI" na straně jedné

8 

ZHOTOVITEL 

název: JATOP SERVICES s.r.o. 

Sídlo: Plzeňská 1270/97 Praha 5,Košíře - 15000 

korespondenční adresa: U Kaple 1, Jablonec nad Nisou 46606 

IČ: 24166740 

DIČ: CZ24166740 

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184846 

zastoupen: Jahoda Petr - jednatel společnosti 

ve věcech smluvních: Jahoda Petr 

ve věcech technických: Jahoda Zdeněk, Jahoda Petr 

bankovní spojení: 

č. účtu:  

telefon: 

dále jen ,,zhotoviteI" na straně druhé 

2. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své naklady, 
odpovědnost a 

své nebezpečí, úplně a řádně následující dílo: ,,Liberec, Vilová 331/10 
- vytápění stávajících hal“ 
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2.1. 

Předmětné dílo spočívá ve vybudování dvou nových lokálních kotelen kvytápění stávajících 

opravárenských hal pro údržbu autobusů včetně potřebných rozvodů k otopným tělesům a potřebného 

rozvodu plynu Zvybudované HUP dle projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří 

Braun-projekt, s.r.o., IČO: 09510940, se sídlem Hodkovická 669, 463 12 Liberec XXIII-Doubí. 

2.2. 

Má-li při realizaci díla být přistoupeno k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících Z podmínek při provádění díla nebo Z odborných Znalostí zhotovitele, je zhotovitel nejprve 

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k 

odsouhlasení. Změny vceně díla se v takovém případě budou odvíjet od nabídkových cen dle 

předloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele. Vpřípadě, že uvedené položky nebudou vnabídce 

obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet Z cenových relací platných 

v době plnění díla. 
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Dílo bude provedeno v souladu S dokumentací dle bodu 2.1 _, dle právních předpisů a závazných 

technických norem, S odbornou péčí a v souladu S pravidly nejlepší praxe v oboru. 

3. Cena za dílo 

3.1 

Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., Odst. 2.1 této 

smlouvy takto: 

Kotelna A - stavební část 158 531,57 Kč 

Kotelna A -technologická část 1 264 918,00 Kč 

Kotelna A - vnitřní vodovod a kanalizace 12 403,69 Kč 

Kotelna B - stavební část 62 228,15 Kč 

Kotelna B -technologická část 1 098 229,00 Kč 

Kotelna B - vnitřní vodovod a kanalizace 11 712,27 Kč 

Vnitřní plynovod 149 492,00 Kč 

Cena celkem bez DPH: 2 757 514,68 Kč 

Cena celkem včetně 21%DPH: 3 336 592,76 Kč 

[sIovy:třimiIiOnytřistatřicetšesttisícpětsetdevadesátdvakorunčeskýchasedmdesátšesthaléřů] 

3 2 

Cena za dílo může být změněna pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě v těchto případech: 

a/ neprovedené práce a dodávky budou Zhotovitelem Z ceny díla odečteny. 

b/ vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2 budou k ceně díla přičteny. 

Změny V ceně za dílo budou kalkulovány dle pravidel v čl. 2.2. této smlouvy. 

3 3 

Nabídkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, Zahrnuje všechny položky, jež jsou dle odborného 

posouzení zhotovitele nezbytně pro úplné a řádné provedení díla v souladu S touto smlouvou. Pokud by v 

nabídkovém rozpočtu některé nezbytné práce, materiál či jiné související činnosti nebo platby zahrnuty 

nebyly, ačkoliv měl zhotovitel jejich potřebnost při tvorbě nabídky očekávat, zhotovitel je povinen takové 

položky díla provést bez nároku na dodatečnou odměnu za daná plnění. V tomto případě se nebude 

jednat O vícepráce. 

4. Termín a místo glnění 

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy 

Ukončení prací a předání díla objednateli: nejpozději do 10. listopadu 2023
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Místem plnění díla a jeho předání objednateli jsou příslušné haly objednatele na adrese Vilová 
331/10, 

Liberec. 

Objednatel zajistí zhotoviteli odpovídající přístup na místo plnění díla a je-li to vhodné, předá 
zhotoviteli 

místo plnění, případně jeho část, do užívání za účelem vybudování díla. Zhotovitel v předaných 

prostorech plně odpovídá za dodržování povinností vyplývajících Z obecně platných předpisů, 
provozních 

předpisů areálu či Z této Smlouvy. 

5. Platební godmínkz 

5.1 

Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v českých korunách. 

DPH bude účtována v souladu S příslušnými právními předpisy v době vystavení daňového dokladu a při 

fakturaci zdanitelného plnění. 

Objednatel uhradí cenu díla pouze na základě faktur řádně vystavených Zhotovitelem dle tohoto 
článku 

Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti vyplývající 

Zpříslušných právních předpisů, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 

kdoplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či jinak upravených dokladů. Splatnost jednotlivých 

fakturje 30 dnů po obdržení objednatelem. 

Dnem splatnosti faktury se rozumí datum odepsání částky Z účtu objednatele. 

52 
Objednatel se zavazuje úplně a bez závad provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu dle této Smlouvy. 

6. Záruky_, smluvní4:›okut\[, odpovědnostgıojištění 

6 1 

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce, na 

dodávky zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců. Zhotovitel se zaručuje, že dílo si při obvyklém 
použití po 

celou záruční dobu uchová sovu bezvadnost, funkčnost a výkonnost. 

Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla, tedy dnem protokolárního stvrzení oběma 

smluvními stranami ohledně odstranění veškerých případných vad a nedodělků zjištěných 
a sepsaných 

při pn/otním předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré zjištěné záruční vady bezplatně ve lhůtách vzájemně 
sjednaných 

či určených touto smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění 
reklamovaně vady 

nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti 

reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 

6.2 

Pro uplatnění práva Z odpovědnosti za vady díla či Z poskytovaných záruk je nezbytná reklamace 

objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, 
resp. do 

konce příslušné záruční doby. I reklamace odeslaná objednatelem v poslední den se považuje za včas 

uplatněnou. 

6 3 

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem, 
případně 

datovou zprávou Zaslanou do datové schránky zhotovitele. V případě havárie postačuje telefonická forma 

reklamace. Objednatel je povinen v reklamaci vady či odchylky od zaručených vlastností 
nebo funkčnosti 

díla popsat, případně uvést, jak se projevují. 

6.4 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla či jeho odchylky od záručních prohlášení na své 
náklady tak, 

aby v dané Souvislosti objednateli nevznikly žádné vícenáklady, takové náklady 
nese zhotovitel. 
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6 5 

V případě nedodržení Sjednaného termínu předání hotového díla objednateli dle článku 4. Termín a 

místo plnění této smlouvy, jež není přičitatelné objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý Započatý den prodlení, přičemž 
obě smluvní strany považují danou Smluvní pokutu za přiměřenou, vzhledem kzásadnímu významu 

termínu provedení díla v rámci předmětného závazkového vztahu pro objednatele a nutnosti zajistit 

funkční vytápění hal pro nadcházející chladnější roční období. Obě smluvní strany se dále dohodly, že 

zhotovitel částku vyúčtovanou za cenu díla vzávěrečné faktuře sníží O částku smluvní pokuty dle 

předchozí věty, jež náleží objednateli. 

6.6 

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu, pokud dojde k prodlení při odstranění drobných vad a 

nedodělků zjištěných a vytknutých při předání a převzetí díla, dle termínů stanovených v protokolu O 

předání a převzetí díla. Výše dané smluvní pokuty činí 0,05 % Z celkové ceny díla bez DPH za každý 

Započatý den prodlení a obě smluvní strany považují tuto smluvní pokutu za přiměřenou, vzhledem k 

Zásadnímu významu utvızovaného závazku, jenž má zajistit možnost řádně a bez omezení užívat 

dotčené prostory pracovních hal po období celého roku. O odstranění drobných vad a nedodělků musí 

být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění drobných vad a nedodělků. Pokud tento zápis nebude 

podepsán oběma smluvními stranami, má se za to, že drobné va'dy a nedodělků nebyly odstraněny. 

6.7 

V případě uplatnění nároku na odstranění záruční vady díla v záruční době odstraní zhotovitel vady díla 

nejdéle do 7 kalendářních dnů po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/po telefonické či faxové výzvě, 

nebrání-li vada běžnému užívání díla, při havarijním stavu však vždy nejdéle do 24 hod. Objednatel je 

oprávněn v oznámení vady stanovit kjejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu, zejména S ohledem na 

charakter vady, případně se vychází Z dosažené dohody smluvních stran. 

Obdobné se postupuje také při reklamaci mimozáručních vad díla, za které odpovídá zhotovitel. 

Pokud zhotovitel neodstrani vadu díla řádně objednatelem uplatněnou ve stanoveném termínu, uhradí 

pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení a obě smluvní strany 
považují tuto Smluvní pokutu za přiměřenou. 

O odstranění záruční vady díla musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud 
tento Zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, má se za to, že reklamace nebyla vyřízena. 
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Pokud bude k odstranění vady díla stanoven či zhotovitelem přislíben přesný/konkrétní termín nebo den 

nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení zhotovitel uhradí pokutu ve výši 

500,- Kč za každou vadu a každý Započatý den prodlení. 

6.9 

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 1 dne po dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 

ponechat na Staveniští pouze Zařízení a materiál nutný kodstranění vad a nedodělků, zjištěných při 

předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání, má 

Objednatel právo fakturovat zhotoviteli pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště 

užíváno neoprávněné. 

6.10 

Při prodlení objednatele S úhradou oprávněných faktur bude objednateli účtováno 0,1 % Z neuhrazené 
fakturované částky bez DPH za každý den prodlení. 

6.11 

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené svou činností v souvislosti s plněním díla, 

stejně tak za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně případných podzhotovitelů) podílejícími 

se na provádění předmětného díla, a to až do převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 

objednatelem. V případě vzniku škody (včetně jakéhokoli narušení či poškození majetku, např. vjezdů, 

objektů, prostranství či inženýrských sítí nebo poškození Zdraví osob) je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.



6.12 

Zhotovitel je povinen před započetím vlastních prací na místě plnění díla uzavřít pojistnou smlouvu 

zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnostech věcně 

odpovídajících plnění díla na jakémkoli majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody 
na 

zdraví osob a za škodu způsobenou na životním prostředí, s pojistným krytím nejméně ve výší 
alespoň 

5 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat 
platné po 

celou dobu realizace Díla. 

Doklady o tomto pojištění zhotovitel předloží objednatelí ke dni předání a převzetí staveniště. 

7. Předání a převzetí předmětu díLa_ 

7 1 

Zhotovitel je povinen předat objednatelí předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede 
za tím 

účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje 

vady anebo je Zjakékoli části poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně 

objednatelí jakékoliv škody, ztráty a poškození způsobená na plněném dílu před jeho předáním 

objednatelí a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace a náhrady. 

7 2 

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění. 

Zhotovitel oznámí objednatelí nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo 
připraveno 

k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem, faxem, dopisem nebo telefonicky. 

Je povinností zhotovitele účastnit se předání díla, kontroly odstranění vad a nedodělků či 
kontrolních dnů, 

budou-li stanoveny. 

7.3 

Originál protokolů ohledně zhotovení díla předá zhotovitel objednatelí s ostatními doklady 
ke dni přejímky. 

Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel 

objednatelí/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky. 

Jde zejména O tyto doklady: 

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení O shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke komponentům 

na stavbu dodaným, 

b) doklady O řádné likvidaci odpadu, 

c) záruční listy výrobků a zařízení, 

d) Seznam náhradních dílů, 

e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, 

f) doklady O zaškolení obsluhy uživatele/objednatele, 

g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
zhotovitel 

objednatelí prokazatelně nepředal, 

h) Ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o provedení 

tlakové zkoušky),
' 

í) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek. 

Zhotovitel předá objednatelí pouze dokladyobflfklé vzhledem k povaze předmětu díla. 

Tyto doklady budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

Všechny doklady předá objednatelí minimálně ve dvou vyhotovenich. 

7.4 

Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové 

doklady dodat objednatelí v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či 

příslušného orgánu. 
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7.5 

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou O dílo bude hodnoceno 

jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 

a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den 

prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele S dokončením díla. 

7.6 

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení protokol O 

předání a převzetí díla se vzájemně odsouhlaseným obsahem, který podepíší všichni účastníci 

přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít 

v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. Objednatel 

může dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy O sobě ani ve spojení S jinými 

nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Dílo je 

však dokončeno až po odstranění veškerých zjištěných vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení. 

Protokol o předání a převzetí díla se soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve dvou 

originálech pro objednatele a zhotovitele, Ostatní zúčastněné strany obdrží kopie. 

7.7 

Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, 

které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání ani neomezují řádné užívání dila ani neztěžují či 

nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí předávacího protokolu 
Seznam konkrétních zjištěných vad či nedodělků s termíny pro jejich odstranění, nebo dohoda o slevě 

Z ceny v případě vad neodstranitelných. Zhotovitel se zavazuje vady a nedodělky bezplatně odstranit ve 

lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu. 

O kontrole odstranění vad a nedodělků bude sepsán písemný protokol. Pokud Objednatel odstranění vad 
a nedodělků v protokolu nepotvrdí, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny. 

7.8 

Soupis vad a nedodělků musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

a/ datum zjištění vady/nedodělku, 

b/ přesný popis vady/nedodělku, 

c/ kde se vada/nedodělek na díle nachází, 

d/ termí n odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele, 

e/ datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f/ podpis objednatele, podpis zhotovitele, popřípadě podpis uživatele. 

7.9 

Kontrola odstranění vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 

a nedodělků, a to i bez přítomnosti zhotovitele. 

7.10 

Obě smluvní strany si poskytnou potřebnou součinnost při sepsání protokolů dle této smlouvy. 

7.11 

Zhotovitel poskytne objednateli na jeho žádost plné Znění záručních podmínek díla, přičemž tyto 

podmínky nesmějí nijak omezovat Záruky poskytnuté dle této smlouvy, jejich součástí bude také přesně 

specifikována záruční doba jednotlivých komponenta součástí díla V souladu s touto smlouvou. 

7.12 

Pokud Objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření 

je Zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany po odstranění vzájemných 

rozporů dohodnou náhradní termín a podmínky přejímky díla. 

8. Další smluvní u|'ednání 

8 1 

Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení a předání bez vad a nedodělků, případně po 

odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných v rámci předávacího řízení. 
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8.2 

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a vždy dodržovat i pravidla 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární pravidla. Za porušení těchto povinností nese 

zhotovitel plnou odpovědnost. 

8.3 

Zhotovitel se zavazuje konzultovat termín provádění nadměrně hlučných stavebních prací (včetně 

manipulace se stroji) S objednatelem a v nutných případech přizpůsobit jejich termín činnostem 

objednatele v areálu. Předané staveniště zhotovitel bezpečně oddělí od prostor přístupných veřejnosti a 

bude udržovat v čistotě přístupové cesty ke stavbě. Pro transport materiálu v rámci budovy není 

k dispozici nákladní výtah. 

8.4 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních 

norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu S touto smlouvou. 

Veškeré oficiální technické normy vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy považují Smluvní strany 

pro účely této smlouvy za závazné. 

8.5 

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel 

se dostaví k převzetí díla ve sjednaném termínu po doručení příslušné výzvy zhotovitele. 

8.6 

Vzhledem k charakteru díla je zhotovitel povinen realizovat dílo tak, aby nenarušil bezpečný přístup do 

přilehlých nemovitostí a neohrozil bezpečnost třetích osob. 

8.7 

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá 

pracoviště spojená S prováděním díla. 

8.8 

Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen 

nejméně 2 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je 

Objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt po pořízení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá 

objednateli. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 

veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

8.9 

Jestliže Objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných 

činností na díle nebo v prodlení Sjejich postupem oproti dohodnutým termínům, případně, že nejsou ze 

Strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví 

zhotoviteli lhůtu k nápravě zjištěných nedostatků. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, 

je Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit. 

8.10 

Pokud se smluvní strany vzájemně nedohodnou o formě náhrady způsobené škody, platí, že smluvní 

strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích. 

8.11 

Úhrada jakékoliv Smluvní pokuty dle této smlouvy nemá vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli 

náhradu škody v plné výši, nestanoví-li smlouva jinak. 

9. Kontaktní osoby 

9.1 

Objednatel: - 

- 

- 
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zhotovitel: -

-

10. Ukončení smlouvy 

10.1 

Odstoupení od smlouvy Z_e strany zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností od doručení písemného odstoupení 

od smlouvy objednateli v těchto případech: 

a) prodlení objednatele S plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 60 dnů; 

b)neposkytnutí nezbytné součinnosti podstatné pro realizaci díla ze strany objednatele ani 

v dodatečné lhůtě, i přes předchozí písemnou výzvu; 

c) porušeníjiné podstatné smluvní či zákonné povinnosti objednatele hrubým způsobem. 

10.2 

Odstoupení od smlouvv ze strany objednatele 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností od doručení písemného odstoupení 

od smlouvy zhotoviteli v těchto případech: 

a) prodlení S plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 15 dnů; 

b) podstatné prodlení s postupem plnění díla; 

c)opakované porušení povinností zhotovitele při realizaci díla, ačkoliv bylo zhotoviteli takové jednání 

objednatelem písemně vytknuto, případně závažné porušení takových povinností (v tomto případě 

není předchozí upozornění nutné); 

d)v případě, žeje zhotovitel v prodlení s předáním díla delším než 30 dnů; 

e)byla-li činností nebo nečinnosti zhotovitele objednateli nebo třetím osobám v souvislosti S plněním 

díla prokazatelně způsobena škoda vyšší než 50 % ceny Díla; 
f) v rámci insolvenčního řízení je zjištěn úpadek zhotovitele, byt' i nepravomocně; 

g) porušení jiné podstatné smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele. 

11. Závěrečná ustanovení 

11 1 

§polečensky odpovědné zadávání 

Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající Z právních předpisů České republiky, 

zejména pak Z předpisů pracovněprávních, předpisů Z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 

zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto 

povinností zajistí prodávající i u svých poddodavatelů; 

- řádné a včasné plnění finančních závazků Svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a objednatelem; 

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o tr\ıale udržitelný rozvoj. 

11.2 

Epidemie a Dodstatná změna okolností 

V případě, že nastane na straně Zhotovitele a nezávisle na jeho vůli, překážka související s výskytem 

pandemie onemocnění COVID-19 či jiné epidemie, která bude mít v důsledku závažný vliv na závazné 

termíny ze smlouvy, zejména na termín dokončení díla, Objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení 

termínu plnění díla za předpokladu, že: 

I. zhotovitel bez prodlení písemně upozorní objednatele na nastalou překážku a předpoklad jejího 

trvání; a 

Il. jedná se o překážku nepředvídatelnou, neovlivnitelnou, vjejímž důsledku hrozí nebo nastává 

podstatná změna okolností s plněním termínů díla; a 

Ill. opožděným plněním díla nebude narušena jeho funkčnost či zmařen účel, pro který je zhotovováno. 

Za podstatnou Změnu okolností dle § 1765 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve smyslu věty 

předchozí se samy O sobě nepovažují podstatné změny cen výrobků, materiálu nebo prací . 
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11.3 

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků 

odsouhlasených oběma smluvními stranami. Uzavřené dodatky poté tvoří nedílnou Součást této smlouvy. 

11.4 

Dojde-li v průběhu smluvního vztahu kzániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní 

strany vjiný právní subjekt či vjinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti Ztéto Smlouvy na 

likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud stím druhá smluvní strana vysloví souhlas. 

Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva kdatu uvedenému vpísemném prohlášení o neudělení 

souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat 

své závazky. 

11.5 

Tato Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, Zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře. 

11.6 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a provést pro objednatele sjednané dílo. 

11.7 

Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

především ustanovením § 2586 a násl. 

11.8 

Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledního Z oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

11.9 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečně a svobodně vůle. Smlouvu 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající 

dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy. 

Příloha : Nabídkový rozpočet zhotovitele 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Liberci dne: 40' V Jablonci nad Nisou dne: 

Dopravní podnik měst Liberce JATOP SERVICES s.r.o. 

a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Ing. Michal zølènek, M.A. 4P€tr Jahøda 

předseda představenstva jednatel společnosti

/ 

lng. Vąclayäosna 
' 

ístopředýcfípředstavenstva 

DóPnLí{{›ší'*èóššišè”Ěššíęšˇ

' 

LIBERCE A Jmoxclê Nżšlă Nłš 
nn. Mrııílżavä Š 

GD 
55"* 

SDA: 

,,f.“~ 

„_§»ˇ~t‰ 45171 tøıêšıžątšíll 

Š),

9 

Š 57.5'


