

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 001

OPRAVA VYHLÍDEK PRO NÁVŠTĚVNÍKY U VÝBĚHU DŽELAD - VYHLÍDKA Č.2

Parc.č. 1589/1, areál ZOO Zlín - Lešná

Objednatel: **ZOO a zámek Zlín - Lešná, p.o.**
Lukovská 112, 763 14 Zlín - Kostelec

IČO: 00090026
DIČ: CZ00090026

Zhotovitel: **KKS, spol. s r.o.**
Příluky 386
760 01 Zlín

IČO: 42340802
DIČ: CZ42340802

Vypracoval: **PROST Zlín - projekční kancelář**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			146 002.09
PSV			1 140 683.44
MON			24 400.03
Přesuny suti a vybouraných hmot			5 442.40
Vedlejší a ostatní náklady			9 500.00
Celkem			1 326 027.96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 326 027.96 CZK
Základní DPH	21 %		278 465.87 CZK

Zaokrouhlení

0.00 CZK

Cena celkem s DPH

1 604 493.83 CZK

v Zlíně dne 07.12.2023

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Vyhlídka č. 2	0.00	1 326 027.96	278 465.87	1 604 493.83	100
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení + VN	0.00	1 326 027.96	278 465.87	1 604 493.83	100
Celkem za stavbu		0.00	1 326 027.96	278 465.87	1 604 493.83	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 836.23	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			24 346.15	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 895.17	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 999.90	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			44 191.34	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 711.30	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 022.00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			403 442.08	30
764	Konstrukce klempířské	PSV			17 065.53	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			670 446.06	51
783	Nátěry	PSV			49 729.77	4
M21	Elektromontáže - ochrana před bleskem	MON			24 400.03	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			5 442.40	0

VN	Vedlejší a ostatní náklady	VN			9 500.00	1
Cena celkem					1 326 027.96	100