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Smlouva o dílo 
Číslo 2023/31 

na dodávku stavebních a montážních prací ve smyslu občanského zákoníku 

 
 

čl. 1. Smluvní strany   
 

1.1.            Objednatel:  Město Vrchlabí 
      zastoupený:  Ing. Janem Sobotkou, starosta města 

adresa:  Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:   00 278 475  
DIČ:   CZ00728475 
bankovní spojení:  
číslo účtu:   
 

1.2. Zhotovitel:   Inform-Consult-Aqua, s.r.o.    
sídlo:   Květenská 415, 261 01 Příbram    
zastoupený ve věcech smluvních: ,  
zastoupený ve věcech technických: . .   
telefon:   ,          
e-mail:   ,  
IČO:   26137771 
DIČ:   CZ26137771 
bankovní spojení: , ,   
číslo účtu:                                 

 
uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto  

smlouvu o dílo 
 
 

čl. 2. Předmět díla a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl 
nutných ke splnění díla „Technologické zařízení na úpravu surové vody v Aquacentru 
Vrchlabí“. Předmětem díla jsou veškeré práce spojené s dodávkou a instalací technologie pro 
úpravu surové vody.  
 
2.2. Dílo bude zrealizováno v souladu s technickou zprávou a schématem vypracovaným 
Zhotovitelem z 10/2024 vypracovaným na základě Protokolů o zkoušce č. 1108989/2023 HV 1, č. 
110899/2023 HV 2, 95984/2023 HV 1, č. 95985/2023 HV 2, č. 34444/203 HV 2 , dále jen 
„Dokumentace“, která je přílohou č. 1 této smlouvy A dále v souladu s PDSP „Sportovně rekreační 
areál Vejsplachy – krytý bazén včetně infrastruktury 2. etapa“.  
 
Předmět díla je dále vymezen:,  
- oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "výkaz 

výměr"), který je  přílohou č. 2 této smlouvy  

2.3. Součástí předmětu díla je veškerá dodavatelská a inženýrská činnost spojená s provedením 
díla. 

2.4. Veškeré práce budou provedeny dle schválené „Dokumentace“, v případě nutnosti změn v 
průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti se zástupcem 
objednatele a výhradně po dohodě s ním.. 
 
2.5. Místem plnění je Aquacentrum Vrchlabí, Valteřická 1777, Vrchlabí.  
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čl. 3. Termíny plnění díla 

 

3.1.  Termín zahájení díla:      12.12.2023 

         
Termín dokončení  díla:    31.01.2024 

 

3.2. V případě přerušení prací z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem bude o dobu 
přiměřenou posunut termín dokončení.  

3.3.   Dokončením  díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla včetně vyklizení staveniště 
a předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu provedením zkoušek kvality vody na výstupu z 
technologického zařízení tvořícího předmět díla dle této smlouvy, a  předání dokladů nutných k 
převzetí a provozování díla (provozní řád, servisní podmínky atp.). 

3.4. K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně jeden 
pracovní den předem. 

čl. 4. Cena díla 

 
4.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět díla uvedený pod bodem 2 této  
smlouvy  bude proveden za maximální cenu:  
 
Cena celkem bez DPH   627.056,50 Kč  

DPH  21%      131.681,90 Kč 

Cena celkem s DPH    758.738,40 Kč    

Soupis prací je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
Z důvodů vzniku přenesené daňové povinnosti, kdy výši DPH vyčísluje a přiznává objednatel, se  
cena s DPH uvádí pouze jako informační.  
4.2.  Cena díla je maximální za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací 
zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve 
všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, 
ale i prací vyplývajících z předaných podkladů i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, 
včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných rizik. 
 
4.3. Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla budou po 
projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných s nabídkou 
zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.  
 

čl. 5. Platební podmínky a fakturace 

5.1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis provedených prací vždy za uplynulý 
kalendářní měsíc formou zjišťovacího protokolu obsahujícího popis jednotlivých provedených prací 
a jejich ocenění, a to nejpozději do 10 dne měsíce následujícího. Objednatel je povinen do 5 
pracovních dnů od obdržení zjišťovacího protokolu ho potvrdit  nebo vrátit zhotoviteli k přepracování 
s příslušným odůvodněním. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že objednatel zjišťovací 
protokol potvrdil.  



 3

5.2. Datum potvrzení příslušného zjišťovacího protokolu objednatelem je pro DPH dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zároveň dnem vzniku práva zhotovitele vystavit na toto 
dílčí plnění daňový doklad.  
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a  na poskytnutí plnění dle této smlouvy  použije 
režim přenesené daňové povinnosti  ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen zákon o DPH). 
5.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH  doklad s náležitostmi 
dle § 92a odst. 2 zákona o DPH, tedy s uvedením sazby DPH, bez vyčíslení DPH a s textem: „Daň 
odvede zákazník.“ 

5.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli daňový doklad vždy nejpozději do 10 dnů po  
uskutečnění příslušného dílčího zdanitelného plnění (odstavec 5.1.). Daňový doklad musí mít 
náležitosti požadované obecně závaznými předpisy, jinak je oprávněn objednatel  daňový doklad  
vrátit zhotoviteli. V takovém případě lhůta splatnosti neběží a dnem uskutečnění dílčího daňového 
plnění se stanovuje den doručení daňového dokladu splňujícího náležitosti stanovené obecně 
závaznými předpisy.   
5.6. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 10 dnů od jejich doručení objednateli.  
 

čl. 6. Povinnosti objednatele 

6.1. Předat staveniště v celém rozsahu dle projektu nejpozději ke dni zahájení realizace díla dle čl. 
3 odst. 3.1. této smlouvy. 
6.2. Staveniště, na kterém budou prováděny stavební práce a které je ve vlastnictví objednatele, 
poskytne objednatel zhotoviteli na celou dobu rekonstrukce zdarma. 

6.3. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel na 
základě písemné výzvy zhotovitele povinen prověřit a dát souhlas k zakrytí. Souhlas se zakrytím je 
povinen objednatel zapsat do stavebního deníku.  
 

čl. 7. Povinnosti zhotovitele 

7.1. Provádět stavební práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců a schválené 
„Dokumentace“.  
7.2. Dílo musí být provedeno tak, aby sloužilo svému účelu. 
7.3.  Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, 
do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Budou zde 
potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality 
prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění této 
smlouvy o dílo.   
7.4. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s obecně 
platnými právními předpisy.  
7.5. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby v maximální možné míře snížil negativní dopady 
své činnosti na provoz Aquacentra a jeho okolí (omezení prašnosti, hluku apod.). Dále je povinen 
provádět průběžně úklid ve všech prostorách dotčených jeho činností tak, aby nedošlo k poškození 
zdraví osob či majetku. Povinností zhotovitele bude také včas informovat uživatele objektu o 
termínu zahájení prací a dále i o všech omezeních v užívání objektu v průběhu provádění prací.  
7.6. Zhotovitel je povinen zvlášť dbát na ochranu stávajících, již instalovaných technologií a zařízení 
Aquacentra.  

7.7. Zhotovitel nese odpovědnost za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých 
materiálů, mechanismů, zařízení a pomůcek zhotovitele a předmětu smlouvy až do okamžiku 
převzetí dodávky objednatelem. 
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7.8. Zhotovitel  nese odpovědnost uzavřít příslušné pojistné smlouvy, zejména pojištění sebe od 
civilní odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku z titulu event. škod, které by mohly 
vzniknout při realizaci předmětu smlouvy. Pro pojistné události je objednatel považován za třetí 
osobu. 

7.9. Zhotovitel musí dodržovat na pracovišti bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické 
předpisy a dohodnutá ustanovení se správcem hřbitova.  
7.10. Objednatel může požádat zhotovitele, aby na počátku zhotovení díla, nebo v průběhu díla, 
navrhl způsob provádění prací a jednotlivé technologické postupy prací a tyto údaje mu sdělil 
písemnou formou pro možnost kontrol. Pokud by měl objednatel k těmto údajům výhrady, sdělí je 
zhotoviteli rovněž písemně.  
7.11. Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla 
k předání. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo.  
7.12. Nejpozději ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto doklady (jejich 
vyhotovení je součástí ceny předmětu díla) : 
a) dodací listy  
b) další doklady, které se k zařízení vztahují (zejména doklady potřebné k užívání a obsluze 
zařízení), tj. veškerá dokumentace k zařízení, řídícímu systému, prohlášení o shodě, doklady a 
návody k obsluze, to vše v českém jazyce,  
c) konečný předávací protokol,  

d) příslušné atesty v souladu s požadavky KHS.  
7.13. S předáním předmětu dodávky objednateli předat i řádně vyklizené a uklizené místo 
pracoviště.  

7.14. Zhotovitel provede zaškolení osob určených Objednatelem tak, aby byli schopni správně dílo 
ovládat. Zaškolení díla je součástí předmětu díla. Školení proběhne v českém jazyce.  
7. 15 Zhotovitel garantuje, že kvalita upravené (vyrobené) vody s jím instalovanou technologií pro 
úpravu vody bude v souladu s požadavky dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. V případě, že laboratorní 
rozbory upravené vody nebudou v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., je Zhotovitel povinen na 
své náklady doplnit, nebo upravit instalované technologické zařízení.  
7.16 V případě, že dojde v surové vodě z vrtu HV1 a HV2 k výskytu jiných, nových ukazatelů, které 
nebyly známé při návrhu technologie na základě Protokolů o zkoušce citovaných v bodě 2.2, 
nebude bod 7.15 uplatňován pro tyto nově vzniklé ukazatele.  
 

čl. 8. Záruka na jakost  díla 

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 24 měsíců ode dne 
dokončení díla dle této smlouvy, s výjimkou filtračních náplní v jednotlivých technologických 
kompletech, jejichž kapacita je závislá na vstupní koncentraci odstraňovaného zatížení v podzemní 
vodě. 
 
V rámci záruky za jakost bude prodávající zajišťovat pravidelnou údržbu a provádět revize pro 
bezproblémový provoz zboží na základě uzavřené Smlouvy o dílo pro provádění servisní údržby. 
 
8.2 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout pozáruční servis předmětu díla dle této smlouvy, 
a to včetně dodávky spotřebního materiálu.  
 
8.3 Zhotovitel bude poskytovat záruční i pozáruční servis pouze v pracovních dnech.  
 
8.4. Zhotovitel zahájí odstraňování poruchy předmětu díla dle této smlouvy (včetně event. dodávky 
náhradního dílu) v záruční době a event. i v pozáruční době do 48 hodin od nahlášení poruchy 
prostřednictvím telefonu či e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail zhotovitele (lhůta začíná běžet 
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odesláním požadavku objednatelem, nikoli jeho přijetím zhotovitelem), přičemž výše uvedená lhůta 
platí včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu/svátků. 
 
8.5. Zhotovitel zajistí dostupnost náhradních dílů zařízení, a to ve lhůtě 24 hod nahlášení poruchy 
prostřednictvím telefonu či e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail prodávajícího. Tato lhůta platí pro 
dodávku náhradního dílu v záruční době. V rámci této služby zhotovitel zajistí technickou podporu 
po telefonu, tzv. „hot line“ v době 8:00 – 16:00 hod v pracovní dny. 
 

8.6. V případě že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez 
zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. 
8.7. Objednatel je oprávněn, v případě nedostatečné součinnosti zhotovitele, odstranit vady díla na 
náklady zhotovitele. 

čl. 9. Předání a převzetí díla 

9.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě provádění díla bez vad.  
  
9.2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při 
jeho předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, 
popř. osobami k tomu zmocněnými plnou mocí. K zápisu je zhotovitel povinen předložit doklady o 
likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  
 
9.3 Odstranění vad bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným oprávněnými zástupci 
smluvních stran.  

 

čl. 10. Sankce 

10.1. Za prodlení se splněním termínu dokončení díla dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý i započatý den prodlení.  
10.2. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí 
dokončeného díla objednatelem, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  
 10.3. Za prodlení zhotovitele s nástupem na servisní opravu dle 8. 4. resp. za opoždění zhotovitele 
s dodávkou náhradního dílu dle 8.5. , se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,00 Kč za každý 
započatý den prodlení. 
10.4. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady ve vzájemně dohodnuté 
lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. Dohodnutá lhůta musí být přiměřená 
charakteru reklamované vady.  
10.5. Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací 
nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu 
nebo provádí plnění díla v rozporu s touto smlouvou má objednatel právo odstoupit od této smlouvy 
při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a nároků objednatele na 
náhradu nákladů, které mu vzniknou z důvodu změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto 
případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy 
jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozestavěného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. 
10.6.  V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených 
mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
obecně závazných předpisů.  
10.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno 
právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Škodou je pro účely této 
smlouvy rovněž ztráta nároku objednatele na poskytnutí dotace na předmět díla dle této smlouvy, 
pokud byla způsobena neplněním povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou.    
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čl. 11 Společná ustanovení 

11.1. Zhotovitel nese po celou dobu zhotovování díla až do jeho protokolárního předání objednateli 
bez vad a nedodělků nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
11.2.  Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.  
11.3. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu 
díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní 
cestou, a to příslušným soudem ČR.      

11.4. Strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
vyplývajících z této smlouvy v případě, že nesplnění vzniklo jako důsledek vyšší moci. Za okolnosti 
vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly jako důsledek nepředvídatelných a neodvratitelných 
skutečností. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, 
je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, 
za nichž vyšší moc nastala. 
11.5. Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  
 

čl. 12 Závěrečná ustanovení 
12.1.  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím 
plném znění, vč. všech jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic 
z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních 
údajů ve smlouvě obsažených. 
 
12. 2. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 
Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
 
12. 3. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. 
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu 
České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi 
objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu. 
 
12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  
 
12.5. Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni. Smluvní strany 
shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
12. 6. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytne 
subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 
činností dle této smlouvy. 
12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 2 
podepsaná vyhotovení. 
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12.8. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 
převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
12.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
12.10. Nedilnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
           Příloha č. 1 – Dokumentace  

           Příloha č. 2 – Vyplněný výkaz výměr  
 
 
 
 
 
Ve Vrchlabí dne :               V Příbrami  dne:  

Za objednatele :  Město Vrchlabí  Za zhotovitele: Inform-Consult-Aqua, s.r.o. 
              Ing. Jan SOBOTKA       Petr Kohn 
           starosta města Vrchlabí       jednatel  




