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účinnost:

SMLOUVA O DÍLO
72023 £ $2h -ti/' U 3 ho to /$_c. SML

uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník )

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Bmo-

město . „
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou mestske časti Brno-
Královo Pole na základě či. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve

znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785 ..
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo úctu: 105753340/0300
zást
Tel.

1. Objednatel

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České

Budějovice, * , u
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

480 35 599,
w CZ48035599

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA
se sídlem Jahod
zastoupený

závodu
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby

MORAVA,
Jahodová 60, 620 00 Bmo
ID datové schránky: amx5p38
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ,
ve věcech smluvních: Ing. Mirko Zeman, na základe pověrem

Pavel Bohunský, DiS., na základě poverem

2.

IČO:
DIČ:

ČSOB, č. účtu: 212269343/0300



/
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f ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍí

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro živnost odborně
způsobilý zhotovit dílo „Park Ramešova - Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu
hřiště4* v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení
díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele
do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění díla
zhotovenou firmou Ing. Ivan Zbořil 04/2023 a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1
této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje,
důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva1*) s ohledem
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 25.10.2023 Objednatelem vybrána
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Park Ramešova - Hlaváčkova, oprava
chodníku a povrchu hřiště** jako nejvýhodnější.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení dle cl. VI Smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací
a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací
veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební
práce a dodávky týkající se odstranění původního povrchu chodníku a obrubníků včetně
beton, dlažby pod stávajícími lavičkami a na přístupu ke sportovnímu hřišti, odstranění
vrstvy mlatu u sousední parcely, napojení upravovaných ploch na stávající asfaltový
povrch, položení nových beton, obrubníků, nové betonové dlažby a dřevěných desek,
položení barevného (červeného) asfaltu a oprava povrchu sportovního hřiště novou vrstvou
EPDM granulátu.

3. Místem plnění je pozemek p. č. 2180/1, k.ú. Královo Pole zapsaném na LY č. 10001 k.ú.
Královo Pole.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději ke dni 30.11.2023. Práce pak zahájí
neprodleně po převzetí staveniště v závislosti na klimatických podmínkách.

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 31.05.2024,
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ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

~l0prpfS S*5S3SS, a převzetí zhotoveného díla Ohjednatdent.

3. V případe, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem “P^e Up^Mt/ob^ je

provádění díla v dohodnutém terminu a třetí osobou na účet Zhotovitele.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzmklé na stave

a zařízeních.

bních materiálech, stavebních hmotách,

ČLÁNEK VI.
CENA DÍLA

, . ,,, ,1 v, t t t tét0 smiouvy je stanovena dohodou smluvních stran
1. Cena za provedeni díla dk cl. III. tet ^ ^^pozdéjších předpisů, přičemž

fanedZutŠt"W V-é díla jsou zahrnuty vkkeré néhlady vynaložené

Zhotovitelem v souvislosti s provedením celeho díla.

2. Celková cena díla bez DPH: 1 974 361,- Kc
(s,ovy: jeden milion devl, se, sedmdesát čtyři tisíc tři sto šedesát jedna korun ceších)

Sazba DPH odpovídá platné právní úpiavé v dobé zdanitelného plném.
3. Jednotkové Jy použité při tvorbé ocenéného výkazu výmér (položkového rozpočtu)

v sobě zahrnují zejména:
o veškeré náklady na řádn ,

a kompletního díla způsobilého

0 zařízeni -^rh výkonů

„ —náUady

potřebných pro realizaci díla,
o náklady na přesun hmot a \

vzniklého při realizaci Stavby,

é a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého
k dohodnutému účelu, jehož zhotoveni j

likvidaci stavebního odpaduvčetně nákladů na
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atesty podle platných právních předpisů ao předepsané zkoušky, revize
technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,

o náklady na pojištění,
o náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty

podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro
prokázání bezchybné funkce díla,

o zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojeni vody a energií během
provádění díla,

o náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
o zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
o zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
o koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
o fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této

veřejné zakázky,
o licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné
faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou
před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.

5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení
díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací
dle položkového rozpočtu.

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

ČLÁNEK VIL
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1, Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením.
2) Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavena Zhotovitelem na

základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Faktura bude
vystavena do 14 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad nebo po
odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení
Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.

4) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
5) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v

záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované
částky z účtu Objednatele.

6) Objednatel prohlašuje, že prováděné dílo bude plněno pro výkon veřejné správy
Objednatele. Bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim
přenesené daňové povinnosti.

7) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
zněm pozdějších předpisů: ^
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;
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c. evidenční číslo daňového dokladu;
d. den vystavení daňového dokladu;
e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název veřejné zakázky „Park

Rámesova - Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště41
f. den uskutečnění plnění;
g. splatnost daňového dokladu;
h. základ daně;
i. sazbu daně a výši daně v české měně;
j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb
a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím ujednotlivých položek. V případě, že daňový
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis
provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho
splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného
daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze
práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném
Objednatelem.

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

ČLÁNEK VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí
díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami
až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie
stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízem Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami
až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu
smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby -
stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor,
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly
správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být
uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné
předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech
s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá
v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
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s Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických
normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám
vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití
výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě,
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti
hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována
podle příslušných právních předpisů.

6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů
alhůt. ' ^

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívám okolí místa provádění díla, veřejných
prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor,
pozemků či staveb; a

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.

8. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat
Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a
v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se
zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li
Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání Částí díla, je povinen na žádost
Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad.

9. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.

10. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel
Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla
za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel
převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla
(méněpráce i vícepráce) může být sj ednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota
dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém
rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.

11. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí
souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel
provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce

á se
/

/
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4ie požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky
poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji
prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.

12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru
staveniště sjeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.

14. Objednatel je oprávněn:

sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla.
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce,
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-H
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon
autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno
dle projektu.

17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného
provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.
Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli
oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence") v rozsahu
dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní
licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách
uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji
i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další
projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace
vždy v souvislosti s nebytovým prostorem v objektu v parku na Slovanském náměstí.
Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést
Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele.

(a)

(b)

(c)

ČLÁNEK IX.
PŘEDÁNÍ DÍLA

Smlouva i. SML/...... /'2023
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• Zhotovitel je povinen písemní vyzvat Objednatele k převzetí díla nejménž 5 dnu předem.
Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít

před dohodnutým termínem.
O Zhotovitel je povinen řádní zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době

' na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného opratmenymi
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad ct
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do
protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Prevezme-h
Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojem sjínymi
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem
neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet stíní, že se strany
dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstraněni,
tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Predavaci
protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související
s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích,
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy,
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu
a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další
doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, ktere
prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob

Zhotovitele pro případ havárie.

ČLÁNEK X.
VADY DÍLA A ZÁRUKA

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé aje způsobilé užití
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky,

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady,

které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba

počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době

předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil

Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou

Objednatel nemůže vadné dílo Či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů
od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době
a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.

1
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í U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.

i. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby,
a to na náklady Zhotovitele.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo
prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho
vůli.

ČLÁNEK XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
Zhotovitelem a dále:
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
b) je-li Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15

dnů;
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se

smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých

povinností dle smlouvy;
e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem" dle § 106a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve zněm pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla

více než 30 dní;
b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace,

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací,
služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

ČLÁNEK XII.
SANKCE

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo
výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro

Smlouva č, SML/....../2023
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podmínky.
‘ V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit

u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlem.

4 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle či. IX a X Smlouvy, je
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve vysi 2.000 Kc za kazdy

i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5 V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vuci

' Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou Takto
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnu od

doručení této výzvy. ^ f f .
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve^ skutečné výši.

Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran,
9 Je-li některá ze smluvních stran v prodlem se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel

oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlem
v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve

jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

>r:c
v. i

I

/
r

na

ČLÁNEK XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
• za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
• návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; . ^ ^
• dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako

všech smluvních
dodatek;

• mezi ___
podmínkách bez odchylek; v

• faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou ci zrušením

Smlouvy.

i smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o

2 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli jzměně
' svého právního postavem, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plném teto

Smlouvy.

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se
občanský zákoník, v platném znění.

4. Smlouvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
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nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti
i- ířejnéním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.

Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

S. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace
o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů).

. _ nva

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízem bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České
advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr.
Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí
řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s„ Brno,
Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato
zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do
datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může
být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje
za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu
sporu,
K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího
řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků ajejich zástupců, ušlý výdělek
účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a
odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka múze zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 23. schůzi Rady městské části Brno -

Královo Pole dne 29.11.2023 usnesením č. 23R23/27.

Smlouva č. SML/....... /2023
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i ; položkový rozpočet

- 6,12, 2021 V Brně dne ..37.: 12.'. 20/3V Brně dne
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za Objednatele:

starostka MČ Brno - Královo Pole

Smlouva £. SML/........ /2023
12/12



SLEPÝ ROZPOČET

JKSOoprava chodníkuG1022J10/2
Název objektu
oprava chodníku

Název stavby------------------------------------------ :---- —, .
'ftHr ntaváčkova.Ramešova»oprava chodníku

SKP
Měrná jednotka£ Počet jednotek

0Náklady na m.j.
r*>7. Typ rozpočtu

ing.Zbořil Ivan
ing,Zbořil Ivan- ; re-projektu
MČ Královo Pole G1022/10/2Zakázková číslo

::: Počet listů
ps-očtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklady
Zakladní rozpočtové

HSV celkem_______

Z PSV celkem

R M práce celkem _

N M dodávky celkem

ZRN celkem_________

1 935
1 901 468 Vedlejší náklady_____________________ .

32 275 Zařízeni staveniště,provoz a likvidace

Ó Zábory,ochrana území prací,poplatky

0 inženýrská činnost,stavební dozor

1 933 743 Autorská činnost--------------------------------

9 670

1 935|
1 935^

1 93ď

1 935
Ostatní náklady

9 670

11 60A
0 Dokumentace skutečného provedeni

1 933 743 Ostatní náklady neuvedené

1 974 361 Ostatní náklady celkem

' Za zhotovitele________

HZS

ZRN+HZS__________

ZRN+ost.náklady+HZS

Vypracoval________

40 618

Za obje
Jméno:

Jméno:
Jméno :

DatuDatum :
Datum :

Podpi
Podpis :

1 974 361 Kč

Základ pro DPH 414 616 Kč
21,0 %_

0,0 %
0 KčDPH
0 KčZáklad pro DPH

0,0 %
2 388 977 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1
Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



G1022/10/2j"i" Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodníků Rozpočet:
oprava chodníku

& zst
OP I' oprava chodníku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSMontážDodávkaPSVHSV= .
00o20 000

325 942 
6 208 

125 300 
755 400 
407 866 
166 192 

3 000

soorrocné práce

áaar.e úpravy
adr: konstrukce 

Zre.-érá plochy 
komunikace - chodníky 
Doplňující práce na komunikaci 
Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 
Přerážení otvorů

t
0000
0000
0000
0000
000o
oooom

ooooS£ oooo900
oooo23 621Staveništní přesun hmot 

Konstrukce tesařské 
Fřesuny suti a vybouraných hmot

x
00032 2750"52

D96 000 066 039
0032 2751 901 468CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

% ZákladnaK5Název VRN
1 9351 933 7431 0,1Vedlejší náklady
9 6701 933 7430,51Zařízení staveniště,provoz a likvidace
1 9350,1 1 933 7431Zábory.ochrana území prací,poplatky
1 9351 933 7430,11Inženýrská činnost,stavební dozor
1 9351 933 7430,11Autorská činnost
1 9351 933 7430,11Ostatní náklady
9 6701 933 7430,51Dokumentace skutečného provedeni
9 6700,5 1 933 7431Geodet.práoe
1 9351 933 7431 0,1mimostaveništní doprava
40 618CELKEM VRN
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Siepv rozpočet

-3,022,10/2 Park Hlávková,Rameéova-oprava ohcd| Roapo«

OP 01 oprava chodníku £ —--------
3» za.i

celkem (KŽ)m MJ l množství 1 cena MJNázev položkyócy
| Přípravné a pomocné práce

* vL’0S Vytyčení sítí před započetím prací_______________
Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní

10 000,0010 000,001,00kpl

- -XC11T2U0S 10 000,0010 000,001,00kpl
20 000,00

Přípravné a pomocné prače_______
Zemní práce______________ _________________
Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic 30x30cm_____________

Odstraněni podkladu pl. 200 m2,směs zeminy a kameniva tl.16

: .Celkem za

Z’ : 1________ 4 840,00110,0044,00m2
3 113106121R00 i

113107112R0T 40 040,004 70,00572,00m2cm 63 360,00120,00528,00Odstraněn! podkladu pl.2Q0 m2, bet.prostý ti.10 cm 
Odstraněni litého asfaltu nad 200 m2, tl.4 cm_____

m25 113107131RT1
41 184,0078,00528,00m2

6 113107240 RT1 4 200,00500,008,40m3Odstraněni mlátového povrchu ti.30Q mm7 1131521D9R00
8,40

28*0,3_________________ _________________
Odstraněni zbytků cihelného zdivá pod podkladním betonem8 113153115RR1 2 800,00700,004,00m3

32 580,0090,00362,00
362,00

Vytrháni obrub stojatých v betonu m9 113212001R00

50/250/1000 mm:352 7 920,00300,0026,40

26,40
m3Sejmuti omices přemístěním do50m10 121101101R00

ti.200 mm:132*0,2 13 440,00400,0033,60
33,60

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m311 139601102R00

19,2+14,4 5 918,4045,00[__m3 131,52
‘89,52

"33,60

Vodorovné přemístěni výkopku z hor, 1-4 do 50 m12 1622011O2R00

směs zeminy a kameniva_tl:160_mm;572‘0,16-2 
zemina z_výkopu:33,6.......... ...............................

8,40
mlátový povrch:8,4

30 249,60230,00131,52

i 23,12
Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m313 162701105R00
2m3 ponecháno n_a _zpétné_dosypy.123,_1_2_

8,40
mlátový povrch:8,4

63 129,60480,00131,52m3Uloženi výkopku vč poplatku na skládku14 171204111R00
1 600,00800,002,00m3Zásyp ruční se zhutněním -zpětná dosyp_________

Rozprostřeni ornice, rovina, ti, 15-20 cm,do 500m2___________

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině

Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x

15 1741Q1102R00 9 600,0060,00160,00m2181301103ROO 
182001131R00

16 3 520,0022,00160,00m2
17

18 111104311R00 2 560,008,00320,00
320,00

m2

160*2 326 941,60
1 Zemní práceCelkem
Sadové úpravyDíl; 181 3 200,0020,00160,00m2Založeni trávníku parkového výsevem v rovině19 180401211R01 800,005,00160,00m2Obděláni půdy hrabáním, v rovině20 183403153R00 640,004,00160,00m2Obděláni půdy válením, v rovině21 183403161R00 800,005,00160,00m2Chem. odplevelenl před založ, postřikem, v rovině22 184802111R00 768,00160,004,80&Směs travní .........................................

'l6Ó*Ó'Ó3____________________________
181 Sadové úpravy ____________ __
Podkladní konstrukce______________
Polštář základu z kameniva hr, drceného 16-63 mm

23 00572470
4,80

6 208,00
Celkem za

Díl: 2 105 600,001 000,00105,60

i 05,60
m3

24 271531111R00

tl.vrstvy 200 mm:528*0,2 14 400,001 000,0014,40m3Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm25 271532211U00 4 400,001 000,00m3Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm26 271532213UOO
4,40

tl.vrstvy 100 mm:44*Q,1
Násyp základ kamenivo drobné 4-8 mm

2 Podkladní konstrukce

900,00

125 300,001
1 500,000,60m3

27 271562211U00

Celkem zs
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Slepý rozpočet

G1022/10/2 Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chod Rozpočet; G1022/10/2 
OP 01 oprava chodníku

Stavba; 
Objekt: oprava chodníku

Cisto položky MJ množství cena / MJ celkem (Kg)PA Název položky
Díl: 46 Zpevněné plochy
28 Sub.46464600 Penetrace podkladu plochy PU Primer vč.poiožení tl.25 mm

m2 405,00 565,00 228 825,00
29 Sub.4646601 Lokální vyrovnáni výtluků v prýžové vrstvě m2 8,00 1 130,00 9 040,00
30 Sub,4646602 Bezpečnostní polyuretanový povrch EPDM tl.11 mm m2 405,00 1 155,00 467 775,00
31 915111111RTT Barevný nástřik sportovních !ajn hřiště 280,00 68,00 19 040,00m
32 nezatřiděno Přesun hmot a materiálu při úpravě povrchu kpl 1,00 16 950,00 16 950,00
33 952902144RTT Příprava a mechanické očistění piochy od nečistot m2 405,00 34,00 13 770,00

Celkem za 46 Zpevněné plochy 755 400,00
Díl: 5 Komunikace - chodníky
34 561121111R00 Hutněni podkladní vrstvy na 3QMPa m2 528,00 11,00 5 808,00
35 564721110R0R Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm.tl. 4cm Prašivka

m2 44,00 65,00 2 860,00
36 573111114R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2 m2 528,00 20,00 10 560,00
37 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 528,00 4,00 2 112,00
38 577141312RT2 Beton asf.ACO 8 CH.ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm piochy

201-1000 m2 ' m2 423,00
423,00

460,00 194 580,00
528-105

39 577141312RT4 Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11.ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm barva
červená m2 105,00 800,00 84 000,00

40 579300012RT1 Podklad komunikaci z asfalt.recyklátu po zhutnění tl.5 cm

m2 528,00 140,00 73 920,00
41 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 44,00 335,00 14 740,00
42 599141151R00 Vyplněni spár živičnou zálivkou 15,00 60,00 900,00m
43 599441111R00 Vyplněni spár dlažby m2 44,00 60,00 2 640,00
44 5924511501 Dlažba betonová 20x20x6 cm pfírodnl m2 45,32

45,32
270,00 12 236,40

44*1,03
45 69310658 Geotextilie 300g/m2 vč.uloženl m2 78,00 45,00 3 510,00

Celkem za 5 Komunikace ■ chodníky 407 866,40
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou.ložez B 12,5 včetně 
obrubníku 100/08/25

46 917862111RT4

376,00 340,00 127 840,00m
47 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 

376*0*25*0.3"" .............................................
m3 28,20

*2*8*20
1 360,00 38 352,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 166 192,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
48 952901411R0G Vyčištěni ploch po ukončení prací vč,příjezdových cest a okolí

m2 600,00 5,00 3 000,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 000,00
Díl: 97 Prorážení otvorů

Řezáni spáry v asfaltovém povrchu49 977211109R00 15,00| 60,00 900,00m

Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništnt přesun hmot
50 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t | 472,42 50,00 23 621,02

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 23 621,02
Díl: 762 Konstrukce tesařské

51 762523108RT2 Položeni podlah hoblovaných z fošen akát včetně dodávky, fošny 
hoblované tl. 40 mm m2 7,45 2 600,00 19 370,00

7,45chodník nad kořeny stromů délka cca 3,8m:7,45 
š'l řká"í,96m:""

spára mezi fošnami cca 2-4 mm:
52 762332110R01 Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč.dodávky řeziva 

akát hranol 10/6 cm 16,00 390,00 6 240,00m

Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce53 76279500TRT m3 0,39 1 500,00 591,00
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Slepý rozpočet

G1022/10/2 Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chodí Rozpočet: G1022/10/2
OP 01 oprava chodníku oprava chodníku

Stavba : 
Ob ekt:

celkem (KČ)cena / MJmnožstvíMJNázev položkyČisto položky
1 996,795 058,000,39m3Impregnace řeziva tlakovakuová54 762911121R00

Nátěr truhlář.konstrukcí (chodník) 2xtransparetnl odstín55 783621127RRT
3 577,50150,0023.85

23.85

m2

23,85
500,00100,005,00Pfesun hmot pro tesařské konstrukce, výiky do 12 m %9987Ó2202R0056

32 275,2ft762 Konstrukce tesařské ________________
Přesuny suti a vybouraných hmot___________
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km ___

Příplatek k odvozu za každý další 1 km______________________
Nakládáni nebo překládáni suti a vybouraných hmot '

Poplatek za skládku suř-směs kameniva .betonu (ceny poplatku
jsou pouze orientační) .............................................

Celkem za
Díl: D96

35 451,00180,00196,95t979081111R0057
7 878,004,001 969,50t979081121R0058

14 771,2575,00196,95t979086112R0059
979999997R0060

7 461,3050,00149,23
Í49,23

t

149,226
Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt asfaltové pásy

skupina 170302_____________________________

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

979990113R0061
477,2410,0047,72t

66 038,79Celkem za
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SWIETELSKY stavební s.r.o.
České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
480 35 599
CZ48035599
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č, Budějovicích, oddíl C,
viožka 8032 _

Zastoupená jednateli: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

Obchodni firma:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrovaná:

pověřuje tímto

své zaměstnance:

ing. Mirko Zemana, nar. 9. 5. 1971, bytem Klepačov209, 678 01
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:
Pavlem Bohunským, DiS. nar. 23. 8. 1977, bytem Čejč69, 696 14
Ing. Hanou Podolovou, nar. 17. 8. 1973, bytem Letecká 2682/3, 628 00 Brno

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících
dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy
vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy Ing. Mirko Zeman.

Toto pověření je platné do 31.3,2024

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu
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Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby-na žádost

Dokument Morava Zeman a dalsi 50 mil pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 161397580
424119-231206100002. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzí provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracovišti: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka

Datum vyhotoveni: 06.12.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

FornÁmltň.

JIKonverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pra vdivost údajů obalených vdokvmentu a 
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek 
na adrese hitps /'•.\-wiv.ciechpoint cz/overovacidolozty, Iřfaii
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161397580-424119-231206100002


