

ID smlouvy:

účinnost:

**SMLOUVA O DÍLO**

č. SML ...../2023

E: 824-077-8095 u zhotovitele

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

**ČLÁNEK I.****SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

1. **Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město  
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 105753340/0300  
zástupce ve věcech technických: Marie Moravcová  
Tel. [REDACTED]
  
2. **Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
IČO: 480 35 599,  
DIČ: CZ48035599  
**Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno,  
zastoupený [REDACTED]  
závodu  
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300  
Korespondenční adresa:  
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,  
Jahodová 60, 620 00 Brno  
ID datové schránky: amx5p38  
Osoby oprávněné jednat a podepisovat  
ve věcech smluvních: Ing. Mírko Zeman, na základě pověření  
Pavel Bohunský, DiS., na základě pověření

## ČLÁNEK II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro živnost odborně způsobilý zhotovit dílo „**Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště**“ v rozsahu dohodnutém touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentaci pro provádění díla zhotovenou firmou Ing. Ivan Zbořil 04/2023 a položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 25.10.2023 Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště“ jako nejvýhodnější.

## ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky týkající se odstranění původního povrchu chodníku a obrubníků včetně beton. dlažby pod stávajícími lavičkami a na přístupu ke sportovnímu hřišti, odstranění vrstvy mlatu u sousední parcely, napojení upravovaných ploch na stávající asfaltový povrch, položení nových beton. obrubníků, nové betonové dlažby a dřevěných desek, položení barevného (červeného) asfaltu a oprava povrchu sportovního hřiště novou vrstvou EPDM granulátu.
3. Místem plnění je pozemek p. č. 2180/1, k.ú. Královo Pole zapsaném na LV č. 10001 k.ú. Královo Pole.

## ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **ke dni 30.11.2023**. Práce pak zahájí neprodleně po převzetí staveniště v závislosti na klimatických podmínkách.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do **31.05.2024**.



## ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovité věci, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.
2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

## ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako Příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Celková cena díla bez DPH: **1 974 361,- Kč**  
*(slovy: jeden milion devět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta šedesát jedna korun českých)*  
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
  - veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
  - zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace, apod.),
  - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,
  - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,
  - dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
  - náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při realizaci Stavby,

- předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
  - náklady na pojištění,
  - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
  - zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
  - náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli,
  - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
  - zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
  - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
  - fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky,
  - licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatel, se nepřihlíží.
5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

## **ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
- 1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před jejich provedením.
  - 2) Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, která bude vystavena Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Faktura bude vystavena do 14 dnů po předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
  - 3) Doba splatnosti faktury je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
  - 4) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
  - 5) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
  - 6) Objednatel prohlašuje, že prováděné dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele. Bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.
  - 7) Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
    - a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
    - b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;



- c. evidenční číslo daňového dokladu;
  - d. den vystavení daňového dokladu;
  - e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název veřejné zakázky „Park Ramešova – Hlaváčkova, oprava chodníku a povrchu hřiště“
  - f. den uskutečnění plnění;
  - g. splatnost daňového dokladu;
  - h. základ daně;
  - i. sazbu daně a výši daně v české měně;
  - j. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno.
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
  3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

## **ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.



4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití vyžadována podle příslušných právních předpisů.
6. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
  - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb; a
  - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
8. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
9. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
10. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI smlouvy.
11. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce



dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.

12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn:
  - (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
  - (b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
  - (c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.
17. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s nebytovým prostorem v objektu v parku na Slovanském náměstí. Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.
18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele.

## ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA



1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

## ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady.



7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

## **ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
  - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;
  - b) je-li Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 dnů;
  - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
  - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
  - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
  - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
  - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více než 30 dní;
  - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle rozpočtu.

## **ČLÁNEK XII. SANKCE**

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro

jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.

3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

### **ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
  - za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
  - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
  - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
  - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;
  - faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.



6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

## ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi objednatel a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.

V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: [podatelna@sdruzenirozhodcu.cz](mailto:podatelna@sdruzenirozhodcu.cz) nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

## DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů


Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 23. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 29.11.2023 usnesením č. 23R23/27.

Přílohy:

č. I položkový rozpočet

V Brně dne ..... - 6. 12. 2023


za Objednatele:



Ing. Irena Pásková  
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne .. 07. 12. 2023

za Zhotovitele:





# SLEPÝ ROZPOČET

G1022/10/2	oprava chodníku	JKSO	
Název objektu		SKP	
oprava chodníku		Měrná jednotka	
Název stavby		Počet jednotek	
G1022/10/2	Park Hlaváčkova, Ramešova-oprava chodníku	Náklady na m.j.	0
Projektant	ing.Zboril Ivan	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing.Zboril Ivan		
Objednatel	MČ Královo Pole	Zakázkové číslo	G1022/10/2
Dodavatel		Počet listů	
Rozpočtoval			

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 901 468	Vedlejší náklady	1 935
Z PSV celkem	32 275	Zařízení staveniště, provoz a likvidace	9 670
R M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací, poplatky	1 935
N M dodávky celkem	0	Inženýrská činnost, stavební dozor	1 935
ZRN celkem	1 933 743	Autorská činnost	1 935
		Ostatní náklady	1 935
HZS	0	Dokumentace skutečného provedení	9 670
ZRN+HZS	1 933 743	Ostatní náklady neuvedené	11 604
ZRN+ost.náklady+HZS	1 974 361	Ostatní náklady celkem	40 618

Vpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 19.11.2023
Podpis :	Podpis :	Podpis :
		1 974 361 Kč
Základ pro DPH		414 616 Kč
DPH 21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 388 977 Kč</b>

Poznámka :

Objekt: G1022/10/2 Park Hlaváčkova, Ramešova-oprava chodníků	Rozpočet: G1022/10/2 oprava chodníku
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Přípravné a pomocné práce	20 000	0	0	0	0
01 Zemní práce	326 942	0	0	0	0
181 Sadové úpravy	6 208	0	0	0	0
02 Podkladní konstrukce	125 300	0	0	0	0
48 Zpevněné plochy	755 400	0	0	0	0
05 Komunikace - chodníky	407 866	0	0	0	0
091 Doplnující práce na komunikaci	166 192	0	0	0	0
096 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 000	0	0	0	0
097 Prorážení otvorů	900	0	0	0	0
099 Staveništní přesun hmot	23 621	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	32 275	0	0	0
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	66 039	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 901 468</b>	<b>32 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady	1	0,1	1 933 743	1 935
Zařízení staveniště, provoz a likvidace	1	0,5	1 933 743	9 670
Zábory, ochrana území prací, poplatky	1	0,1	1 933 743	1 935
Inženýrská činnost, stavební dozor	1	0,1	1 933 743	1 935
Autorská činnost	1	0,1	1 933 743	1 935
Ostatní náklady	1	0,1	1 933 743	1 935
Dokumentace skutečného provedení	1	0,5	1 933 743	9 670
Geodet. práce	1	0,5	1 933 743	9 670
mimostaveništní doprava	1	0,1	1 933 743	1 935
<b>CELKEM VRN</b>				<b>40 618</b>



## Slepý rozpočet

<b>Stavba:</b> G1022/10/2 Park Hlaváčkova, Ramešova-oprava chod	<b>Rozpočet:</b> G1022/10/2
<b>Obec:</b> OP 01 oprava chodníku	oprava chodníku

Díl	Dílč. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0 Přípravné a pomocné práce</b>						
1	111111U0S	Vytyčení sítí před započítím prací	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
2	1111112U0S	Výškové zaměření současných rozhodujících výškových úrovní	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce</b>						<b>20 000,00</b>
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic 30x30cm	m2	44,00	110,00	4 840,00
4	113107112R0T	Odstranění podkladu pl. 200 m2, směs zeminy a kameniva tl. 16 cm	m2	572,00	70,00	40 040,00
5	113107131RT1	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 10 cm	m2	528,00	120,00	63 360,00
6	113107240RT1	Odstranění litého asfaltu nad 200 m2, tl. 4 cm	m2	528,00	78,00	41 184,00
7	113152109R00	Odstranění mlatového povrchu tl. 300 mm	m3	8,40	500,00	4 200,00
		28*0,3		8,40		
8	113153115RR1	Odstranění zbytků cihelného zdiva pod podkladním betonem	m3	4,00	700,00	2 800,00
9	113212001R00	Vytrhání obrub stojatých v betonu	m	362,00	90,00	32 580,00
		50/250/1000 mm:362		362,00		
10	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	26,40	300,00	7 920,00
		tl. 200 mm: 132*0,2		26,40		
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	33,60	400,00	13 440,00
		19,2+14,4		33,60		
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	131,52	45,00	5 918,40
		směs zeminy a kameniva tl. 160 mm: 572*0,16-2		89,52		
		zemina z výkopu: 33,6		33,60		
		mlatový povrch: 8,4		8,40		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	131,52	230,00	30 249,60
		2m3 ponecháno na zpětné dosypy: 123,12		123,12		
		mlatový povrch: 8,4		8,40		
14	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku	m3	131,52	480,00	63 129,60
15	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním -zpětná dosyp	m3	2,00	800,00	1 600,00
16	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	160,00	60,00	9 600,00
17	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	160,00	22,00	3 520,00
18	111104311R00	Pokos nově založeného trávníku s odvozem pokosené hmoty 2x	m2	320,00	8,00	2 560,00
		160*2		320,00		
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>326 941,60</b>
<b>Díl: 181 Sadové úpravy</b>						
19	180401211R01	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	160,00	20,00	3 200,00
20	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	160,00	5,00	800,00
21	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	160,00	4,00	640,00
22	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	160,00	5,00	800,00
23	00572470	Směs travní	kg	4,80	160,00	768,00
		160*0,03		4,80		
<b>Celkem za 181 Sadové úpravy</b>						<b>6 208,00</b>
<b>Díl: 2 Podkladní konstrukce</b>						
24	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	105,60	1 000,00	105 600,00
		tl. vrstvy 200 mm: 528*0,2		105,60		
25	271532211U00	Násyp základ kamenivo hrubé 32-63mm	m3	14,40	1 000,00	14 400,00
26	271532213U00	Násyp základ kamenivo hrubé 8-16mm	m3	4,40	1 000,00	4 400,00
		tl. vrstvy 100 mm: 44*0,1		4,40		
27	271562211U00	Násyp základ kamenivo drobné 4-8 mm	m3	0,60	1 500,00	900,00
<b>Celkem za 2 Podkladní konstrukce</b>						<b>125 300,00</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	G1022/10/2 Park Hlaváčkova,Ramešova-oprava chod	Rozpočet: G1022/10/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku	oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 46</b>		<b>Zpevněné plochy</b>				
28	Sub.46464600	Penetrace podkladu plochy PU Primer vč.položení tl.25 mm	m2	405,00	565,00	228 825,00
29	Sub.4646601	Lokální vyrovnání výtluků v prýžové vrstvě	m2	8,00	1 130,00	9 040,00
30	Sub.4646602	Bezpečnostní polyuretanový povrch EPDM tl.11 mm	m2	405,00	1 155,00	467 775,00
31	915111111RTT	Barevný nástřik sportovních lajn hřiště	m	280,00	68,00	19 040,00
32	nezatříděno	Přesun hmot a materiálu při úpravě povrchu	kpl	1,00	16 950,00	16 950,00
33	952902144RTT	Příprava a mechanické očištění plochy od nečistot	m2	405,00	34,00	13 770,00
		<b>Celkem za 46 Zpevněné plochy</b>				<b>755 400,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace - chodníky</b>				
34	561121111R00	Hutnění podkladní vrstvy na 30MPa	m2	528,00	11,00	5 808,00
35	564721110R0R	Podklad z kameniva drceného vel. 4-8 mm,tl. 4cm Prosívka	m2	44,00	65,00	2 860,00
36	573111114R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	528,00	20,00	10 560,00
37	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	528,00	4,00	2 112,00
38	577141312RT2	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	423,00	460,00	194 580,00
		528-105		423,00		
39	577141312RT4	Beton asf.ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm barva červená	m2	105,00	800,00	84 000,00
40	579300012RT1	Podklad komunikací z asfalt.recyklátu po zhutnění tl.5 cm	m2	528,00	140,00	73 920,00
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	44,00	335,00	14 740,00
42	599141151R00	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	15,00	60,00	900,00
43	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	44,00	60,00	2 640,00
44	5924511501	Dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní	m2	45,32	270,00	12 236,40
		44*1,03		45,32		
45	69310658	Geotextilie 300g/m2 vč.uložení	m2	78,00	45,00	3 510,00
		<b>Celkem za 5 Komunikace - chodníky</b>				<b>407 866,40</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
46	917862111RT4	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/08/25	m	376,00	340,00	127 840,00
47	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	28,20	1 360,00	38 352,00
		376*0,25*0,3		28,20		
		<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>166 192,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
48	952901411R00	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přijezdových cest a okolí	m2	600,00	5,00	3 000,00
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>3 000,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
49	977211109R00	Řezání spáry v asfaltovém povrchu	m	15,00	60,00	900,00
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>900,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
50	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	472,42	50,00	23 621,02
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>23 621,02</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
51	762523108RT2	Položení podlah hoblovaných z fošen akát včetně dodávky, fošny hoblované tl. 40 mm	m2	7,45	2 600,00	19 370,00
		chodník nad kořeny stromů délka cca 3,8m:7,45		7,45		
		šířka 1,96m:				
		spára mezi fošnamí cca 2-4 mm:				
52	762332110R01	Montáž podkladní konstrukce do 120 cm2 vč.dodávky žeziva akát hranol 10/6 cm	m	16,00	390,00	6 240,00
53	76279500TRT	Spojovací prostředky pro dřevěné konstrukce	m3	0,39	1 500,00	591,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	G1022/10/2 Park Hlaváčkova, Ramešova-oprava chod	Rozpočet: G1022/10/2
Objekt :	OP 01 oprava chodníku	oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	762911121R00	Impregnace feziva tlakovakuová	m3	0,39	5 068,00	1 996,79
55	783621127RRT	Nátěr truhlář.konstrukcí (chodník) 2x transparentní odstín	m2	23,85	150,00	3 577,50
		-----		23,85		
		23,85				
56	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	5,00	100,00	500,00
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>32 275,29</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	196,95	180,00	35 451,00
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 969,50	4,00	7 878,00
59	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	196,95	75,00	14 771,25
60	979999997R00	Poplatek za skládku suť-směs kameniva ,betonu (ceny poplatku jsou pouze orientační)	t	149,23	50,00	7 461,30
		-----		149,23		
		149,226				
61	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt asfaltové pásy skupina 170302	t	47,72	10,00	477,24
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>66 038,79</b>

miesto Brno  
10-Královo Pol  
Nový  
2023 Brno



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

### pověřuje tímto

své zaměstnance:

**Ing. Mirko Zemana**, nar. 9. 5. 1971, bytem Klepačov 209, 678 01  
vždy společně s jedním z následujících pověřenců:  
**Pavlem Bohunským, DiS.** nar. 23. 8. 1977, bytem Čejč 69, 696 14  
**Ing. Hanou Podolovou**, nar. 17. 8. 1973, bytem Letecká 2682/3, 628 00 Brno

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

**50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy **Ing. Mirko Zeman**.

Toto pověření je platné do 31.3.2024

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.





## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument Morava Zeman a další 50 mil.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161397580-424119-231206100002**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka, IČ: 74404857

Pracoviště: Mgr. JARMILA HOLBOVÁ, advokátka


Datum vyhotovení: **06.12.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JARMILA HOLBOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovaci-dolozky>.*



161397580-424119-231206100002