
  

  

SMLOUVA O DÍLO č. SMLP-SOD-2024-901-000003 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku V souladu s $ 2586 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami 

    

I. 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 
Adresa: Palackého náměstí 160, 572 01 Polička 
Statutární zástupce: Mgr. Aleš Mlynář - ředitel svazku 
Kontaktní osoba: Jiří Mach; tel: 
Bankovní spojení: 
IČ: 
DIČ: CZ60125748 
Telefon: 

E-mail: Vodovody ©posta.policka.org 

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: VHOS, a. s. i Sídlo: Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01 Statutární zástupce: Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a.s. Kontaktní osoba: Jan Rada, DiS., vedoucí provozu Polička; te
Bankovní spojení: 
IČ; 
DIČ: CZ48172901 
Telefon: 461 357 111 
E-mail: vhos©Avhos.cz 
Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 965 
(dále jen zhotovitel) 

s 

II. 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Oprava VDJ Polička“ 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu dila. 

III. 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
Objednatel předá zhotoviteli před započetím samotných stavebních a montážních pracích projektovou dokumentaci včetně platného stavebního povolení díla z čl. II. Zhotovitel se zavazuje dílo provést osobně. 
Zhotovitel se zavazuje opatřit si všechny věci potřebné k provedení díla. 

IV. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla: 
Cena díla bez DPH 

349 960,83 Kč DPH bude vypočteno dle platných daňových předpisů. 
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Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje veškeré náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je odběratel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele, 
Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, zejména číslo bankovního účtu k úhradě a odkaz na tuto smlouvu. Nebude-li faktura obsahovat předepsané náležitosti dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu odstranění vad faktur doba splatnosti. 
Měsíční fakturace bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících 10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 
Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
Částky se pokládají za zaplacené dnem, kdy budou v plné výši připsány na bankovní účet dle faktur. 
Případné vícepráce, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a méněpráce, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem samostatným dodatkem k této smlouvě, 

V. 
Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do 31.12.2023. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla. 
Dílo je provedeno, je-li ukončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn (není však povinen) převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. V takovémto případě se má dílo rovněž za provedené, povinnost zhotovitele odstranit zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla tím není dotčena, 
O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol. 
Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na věci přechází na objednatele převzetím provedeného díla. 
Záruční doba na provedené práce je vzájemně dohodnuta v trvání 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba běží ode dne podpisu přejímacího zápisu oběma smluvními stranami. 

VI. 
Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkových nákladů díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkových nákladů díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

VII. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží stejnopis smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má platnost originálu. 
Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodů od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla. Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce. 
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Objednatel si vyhrazuje realizovat dílo po etapách, dle finančních možností objednatele. Rozsah prací, včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešily dodatky ke smlouvě o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla. 

V Moravské Třebové dne V Poličce dne 

  

Jana Drábková Mgr. Aleš Mlynář generální ředitelka VHOS, a.s, ředitel svazku



Cenová kalkulace 

  
    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Název akce: Polička oprava VDJ 

pol. název popis dodávek/služeb MJ és : E Y == E A. Materiál 

1|hloubení rýh š do 800 mmv soudržných horninách tř. | 
skupiny 3 ručně - základ schody m3 0,15] 1 861,20 279,18 2|základové pásy z betonu tř. C 20/25 - základ schody m3 0,15| 4 144,80 621,72 3|ztužující pásy a věnce ze ŽB tř, C 20/25 m3 0,96| 4 606,80 4 422,53 4|zřízení bednění ztužujících věnců m2 5,35| 554,40 2 966,04 Slodstranění bednění ztužujících věnců m2 5,35| 125,14 669,48 6|výztuž ztužujících pásů a věnců Svařovanými sítěmi kari t 0,05| 63 228,00 3 161,40 7|vyspravení původního zdiva 

soub 1| 7 341,84 7 341,84 8|cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 |25,83| 93,46 2 413,97 9|vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně 

m2 |25,83| 396,00 10 228,68 10|příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnějších stěn 
za každých dalších 5 mmti, ručně m2 |51,66| 94,51 4 882,49 11|bourání příček z cihel pálených na MVC tl. Do 150 mm m2 | 10,05) 171,60 1-723,72 12|bourání podest s keramickou výplní m3 |0,814| 4 633,20 3 771,42 13|bourání schodišť, stupňů betonových zhotovených na místě m 7,7| 703,56 5 417,41 14|odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 
do 1 km se složením 

t 6,718, 331,32 2220801 15|příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 0,00 "| nine 1 km přes 1km 
t 153|. 14,52 2222.26 16|poplatek za uložení na skládce stav. odpadu - kód 17 09 04 t 10,93| 2 310,00: |' 25.252,92" 17|přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolit. 2000721- 4455 B vdo20m 
t 3,886, 432,961:* 168248 18|odstranění povlakové krytiny střech do 10 stup. Z pásů NAIP 

i přitavených v plné ploše třívrstvé m2 67,5| 208,96 14 104,53 19|provedení povlakové krytiny střech do 10 stup pásy NAIP 0,00 0,00 přitavením v plné ploše 
m2 |62,31| 150,48 9 376,41 20|glastek 40 special mineral (role/7,5m2) m2 |67,72| 194,17 13 149,33 21|povlakové krytiny střech do 10 Stup z tvarovanýc poplastovaných 0,00 lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm m 32 373,56 11 953,92 22|provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu tl, 0,00 do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m m2 [6231| 277,20 17 272,33 23|fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 0,00 tl. 2,0 mm šedá 
m2 |72,62| 411,84 29 908,64 24|provedení povlakové krytiny střech do 10 stup podkladní 0,00 textilní vrstvy 
m2 16231 62,30 3 882,16 25|geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační 

0,00 drenážní PP 500g/m2 
m2 |71,97 62,44 4.493,39 26|přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech 0,00 vdo6m 
% 788,9 3,58 282221 27|montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 0,00 0,00 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 
m2 162,31 50,03 3 117,24 28|deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl. 40 mm m2 |63,56| 127,38 8 095,76 29|dodávka a montáž hromosvodu 
soub| 1 17 820,00 17 820,00 30|demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl. 0,00 0,00 přes 16 mm na pero a drážku Šroubovaných m2 |25,83| 87,25 2 253,72 31|demontáž okapového plechu do suti m 6;75 96,23 649,54 32|domontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 26,75| 283,80 7 591,65 33|demontáž lemování zdí do suti 
m 26,75| 117,88 3 153,18 34|demontáž podokapního žlabu do suti m 6,75 124,48 840,21 35|demontáž svodu do suti 
m 2 96,89 193,78 36 |žlab podokapní půlkruhový RŠ 280 mm m 6,7 | 713,70 4 781,77 37|kotlík oválný pro podokapní žlaby Lindyb OMV 125/87 mm ks 1 688,92 688,92 38/|svody kruhové vč. objímek, kolen, SPOR Lindab pr. 87 mm m 3 976,22 2 928,66 39|přesun hmot procentní pro kce klempířské v objektech dov6ém |% 157,8 2,01 316,58 
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; množ. | cena/ks celkem pol. název popis dodávek/služeb MJ celk | bez DPH bez DPH 

40|montáž venkovního kovového schodiště rovného kotveného 
na ocelovou kci m 3 4 422,00 13 266,00 

41|schodiště venkovní přímé, schodnice protiskluzový PZ plech 
tl. 2mm, bez zábradlí, do výšky 1750 mm 6 stupňů ks 1 32 076,00 32 076,00 

42|montáž zábradlí schodiště z trubek na ocel. kci hm do 15 kg m 6,7 554,40 3 714,48 
43|zábradelní systém bez výplně opatřený nátěrem m 6,7 | 4224,00 28 300,80 
44|montáž ocelových podest šroubováním m2 | 4,07 | 1 576,08 6 414,65 
45|pozinkované polorošty m2 | 4,07 | 6395,40 26 029,28 
46|přesun hmot procentní pro zámečnic. kce v objektech v do 6m % 831,8 1,78 1 482,32 

Cena celkem: |bez DPH 
349 960,83 
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