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   SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)
k veřejné zakázce

„Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček“

I.
Smluvní strany:

1.1. Objednatel:
Město Kadaň
se sídlem Mírové náměstí čp. 1, 432 01 Kadaň
zastoupené Mgr. Janem Losenickým, starostou
IČO: 00261912
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: KB Kadaň,, č. ú. 1725441/0100
(dále jen ”objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:
MESSOR s.r.o.
Zastoupený    Ing. Markem Rapantem - jednatelem
IČO:   28738217
DIČ:   CZ28738217
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. – pobočka Kadaň
Číslo účtu:   107-7758660207/0100
(dále jen ”zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

1.3. Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Jan Hnídek, Martin Thum
za zhotovitele : Ing. Marek Rapant, Ing. Ota Vettermann - jednatelé

uzavírají tuto S m l o u v u o d í l o
(dále jen „smlouva“)

II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Podkladem je:
a) Výzva k podání nabídky vč. zadávací dokumentace (ve znění uveřejnění jejího vysvětlení, změn a doplnění) č. j.:

MUKK/49297/2023, (dále jen „výzva“) na veřejnou zakázku s názvem: „Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy 
lokality Svatý kopeček“

b) Nabídka zhotovitele ze dne   10.11.2023      (dále jen „nabídka“)

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má k dispozici výše uvedené závazné podklady a že se seznámil s jejich 
obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto závazných podkladů nemá žádné výhrady.

3. Zhotovitel prohlašuje, že realizaci veřejné zakázky dle této smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací vč. jejího 
vysvětlení, změn a doplnění.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem, na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech 
zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku III. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat objednateli 
sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu za níže uvedených podmínek, a to vše v rámci realizace projektu 
"Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček" a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit cenu za jeho provedení.
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2. Dílem se rozumí zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby a zpracování projektové dokumentace ve stupni 
pro stavební povolení v rozsahu pro provádění stavby (dále jen „DSP a DPS“) pro stavbu s názvem „Přemostění silnice 
č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček“, zabezpečení souvisejících činností vč. inženýrské činnosti, zpracování 
zásad (plánu) organizace výstavby. Inženýrská činnost, která je součástí díla zahrnuje zajištění kompletní dokladové části, 
obstarání nezbytných souhlasů, kladných a bezrozporných stanovisek, vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické 
infrastruktury, vyřízení souvisejících řízení, zejména vodoprávního, územního a stavebního, projednání navrženého řešení 
(projektové dokumentace pro stavební povolení) s veřejnoprávními organizacemi, dotčenými orgány a taktéž účastníky 
řízení. Při zpracování projektové dokumentace se bude zhotovitel řídit závaznými podklady uvedenými v čl. II. smlouvy, 
požadavky objednatele a vyjádřeními a stanovisky veřejnoprávních a dotčených orgánů nebo třetích osob vydaných 
v průběhu plnění předmětu této smlouvy.

3. Dílo bude prováděno v rozsahu:

3.1 Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby „Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý 
kopeček“, zpracování dokumentace ve stupni DSP a DPS vč. zajištění kompletní inženýrské činnosti- tyto činnosti 
budou realizovány v souladu s požadavky objednatele a za podmínek uvedených ve smlouvě. Zhotovitel zajistí a 
zapracuje stanoviska a připomínky či vyjádření veřejnoprávních a dotčených orgánů a organizací či třetích osob, 
správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury do příslušné projektové dokumentace v souladu s platnými 
právními předpisy, technickými normami a podmínkami. 

V průběhu prací na dokumentaci budou zhotovitelem svolávány pravidelné kontrolní dny projektu (dále jen „kontrolní 
den“) dle návrhu zhotovitele, na kterých seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Na výzvu objednatele 
musí být kontrolní den uskutečněn nejdéle do 48 hodin po obdržení telefonické nebo e-mailem zaslané žádosti 
oprávněného zástupce objednatele. Z každého kontrolního dne musí být zhotovitelem proveden zápis, závazný pro 
smluvní strany. Zápis ze závěrečného kontrolního dne bude zápisem, kterým bude PD oboustranně schválena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a na základě tohoto zápisu bude předána objednateli 
v požadovaném rozsahu. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele, 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP do příslušné projektové dokumentace v souladu s platnými 
právními předpisy a technickými normami.

Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a 
zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko objednatele s projektovou 
dokumentací.

Zhotovitel provede při projektování stavby na základě smlouvy zejména následující činnosti:

3.1.1 Zajištění potřebných podkladů pro projektování stavby „Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý 
kopeček“
Zhotovitel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem a doměření stávajícího stavu tam, kde to bude 
nutné pro účely dalších projekčních prací. Zhotovitel zajistí zaměření polohopisu a výškopisu v potřebném rozsahu, 
upřesnění polohy stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění polohy sítí, 
skladby konstrukcí a podloží a tyto následně vyhodnotí.  

Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové 
dokumentace a řádné provedení projektovaného díla, příp. vyplývají z platných právních předpisů. Před zahájením 
projekčních prací svolá zhotovitel úvodní jednání 
s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání (kontrolních dnů). 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které zhotovitel obdržel v rámci zadávacího 
řízení.

3.1.2 Projekční práce – zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS stavby „Přemostění silnice č. 568 vč. 
úpravy lokality Svatý kopeček“
Zhotovitel zpracuje DSP pro podání žádosti k zahájení stavebního řízení v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a 
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména v souladu s příslušnými přílohami vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., 
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního 
úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, záborový elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných 
stanovisek a vyjádření, obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
a jejich zapracování do čistopisu a vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby 
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mohlo být vydáno příslušné pravomocné rozhodnutí aj. Součástí PD je rovněž 
i rozpočet stavby a statické výpočty.  V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným 
správním rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat 
objednatele a příslušný správní orgán, který rozhodnutí vydal.

Zhotovitel zpracuje DPS do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavebních prací dodavateli 
(tj. dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – oceněného položkového 
rozpočtu a výkazu výměr). Projektová dokumentace bude zpracována na základě přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. 

Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování 
nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek. Výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude součástí všech vyhotovení projektové 
dokumentace.

Každá z použitých nákladových položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z 
něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z 
nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství.

Položkový rozpočet stavby musí být oceněn podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší roku 
2023 a potvrzen autorizovaným projektantem. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel), formát *.xml. V položkovém rozpočtu 
mohou být uvedeny soubory a komplety jen výjimečně. Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 
Pokud je jednotková cena uvedená zhotovitelem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, zhotovitel 
rozdíl řádně odůvodní. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH.

Zhotovitel je povinen projekční činnost vykonávat v úzké součinnosti s technickým dozorem stavebníka.

Předmětem plnění je též následná spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební 
práce, a zejména pak odpovědi na dodatečné žádosti o informace dodavatelů k projektové dokumentaci v průběhu 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce. Součinnost zhotovitele při navazujícím zadávacím řízení 
spočívá zejména v:

a) zpracování projektové dokumentace, která bude použita jako podklad k zadávacímu řízení při vyhlášení veřejné 
zakázky na výběr dodavatele stavebních prací, v plném rozsahu předmětu díla;

b) spolupráci při zpracování vlastních zadávacích podmínek zadávacího řízení na výběr dodavatele na realizaci 
předmětné stavby na základě zpracované projektové dokumentace; 

c) vypracování návrhu odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu 
předmětu díla; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je 
oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému provedení výzvy objednatelem a 
doručení odpovědí zhotovitelem postačuje forma písemná, učiněná e-mailem;

d) kontrole dodavateli podaných nabídek v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci předmětné 
stavby nebo její částí v rozsahu předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 
posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče neobsahuje mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek stanovených 
zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení;

e) kontrole dokladů předložených vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy uzavírané na základě výsledku 
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky v rozsahu předmětu smlouvy.

3.1.3 Zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Přemostění silnice č. 568 vč. úpravy lokality Svatý kopeček“, která 
minimálně zahrnuje: 

a) Jednání s veřejnoprávními institucemi, dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 
kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení;

b) Zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k projektované stavbě;
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c) Podání žádosti o vydání stavebního povolení, inženýrskou činnost spojenou s vydáním správního rozhodnutí příslušné 
úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně připravované výstavby, vyřízení všech stanovisek jako 
podkladů pro příslušné správní řízení (stavební, územní a vodoprávní) a následně i získání pravomocného rozhodnutí;

d) Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního povolení příslušné úrovně a předat objednateli kompletní 
složku dokumentace se žádostí o stavební povolení potvrzené věcně a místně příslušným správním orgánem včetně 
všech příloh této žádosti (zejm. § 9 a násl., § 18b a násl.) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek 
dotčených orgánů, v termínu dle čl. IV. smlouvy;

e) Zhotovitel se zavazuje k úhradě poplatků spojených s vydáním správních rozhodnutí, nebo uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy;

f) K činnostem dle bodu 3.1.3. písm. a) – d) tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem 
udělena plná moc v potřebném rozsahu.

4. Projektová dokumentace bude vypracována osobou oprávněnou ke zpracování podle § 158 stavebního zákona, bude 
opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude takovou osobou provedena kontrola 
projektové dokumentace, což bude prokázáno jménem podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu 
provedla. Projektová dokumentace bude ve všech dílčích částech zpracována oprávněnou autorizovanou osobou dle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předmět veřejné 
zakázky (zejména stavební zákon, vyhl. č. 499/2006 Sb.).

5. Projektová dokumentace bude respektovat požadavky Objednatele na druh materiálu povrchu hřiště, komunikací a 
chodníků. 

6. Při zhotovování díla je zhotovitel povinen provádět i další související činnosti výše výslovně neuvedené, pokud o nich 
zhotovitel jakožto osoba s odbornými znalostmi a zkušenostmi ví, nebo vědět má, že jsou nezbytné pro řádné zhotovení díla 
v souladu s platnými právními předpisy, ostatními (profesními) předpisy, metodikami apod.

7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky dle odst. 4 tohoto článku a že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, 
s rozsahem činností, které bude na základě smlouvy vykonávat a jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro řádné 
zhotovení a dokončení díla v požadovaném rozsahu.

8. Způsob předání výsledků projekčních prací díla zhotovitelem: 
Zhotovitel zpracuje projekční část díla (každý stupeň PD) v českém jazyce a předá ho objednateli v písemné formě a 
zároveň 1x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx, 
výkresovou část v AUTOCAD formát *.dwg a současně kompletní dokumentaci ve formátu *.pdf. Oceněný a neoceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, 
vyhláškou č. 169/2016 Sb. nebo jejím ekvivalentem platným a účinným v době předání předmětu díla, a bude předán ve 
formátu *.xls nebo *.xlsx. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci pro provádění stavby jako podklad pro 
vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v digitální podobě 1x na CD nebo DVD nosiči ve formátech 
uvedených výše, v komprimovaném podobě *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout 
datovou velikost 45 MB. 
Písemné (tištěné) vyhotovení dokumentace bude předáno:
 Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby (DSP+DPS) v šesti pare
 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele vč. neoceněného položkového rozpočtu výkazem výměr v jednom pare

Všechna pare budou řádně autorizována. Jedno pare PD v písemné podobě bude vždy obsahovat originály dokumentů. 
V případě potřeby dalších více tisků se zhotovitel zavazuje tyto více tisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po 
vyrovnání.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být 
učiněna pouze osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních, případně osobou s patřičným pověřením, a 
musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se považuje též výzva zaslaná e-mailem. Takto učiněná výzva je 
výzvou k plnění všech částí díla dle této smlouvy. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří
let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části plnění díla.

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a) dílo specifikované v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy

 předání PD ve stupni DSP a DPS (dokumentace pro stavební povolení v rozsahu pro provedení stavby) vč. inženýrské 
činnosti, tj. PD spolu se žádostí o stavební povolení vč. všech příloh této žádosti dle platných právních předpisů, zejména 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů apod., a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů, v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1.2.
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nejpozději do data uvedeného ve výzvě k plnění díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy doručené objednatelem 
zhotoviteli

 oceněný položkový rozpočet nákladů stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v souladu s čl. III. odst. 3 bodem 3.1 a 3.1.2. smlouvy

nejpozději do data uvedeného ve výzvě k plnění díla dle čl. IV. odst. 1 smlouvy doručené objednatelem 
zhotoviteli

b) dílo dle článku III. odst. 3 body 3.1.2. a 3.1.3. smlouvy

v termínech uvedených výše pod písm. a), pokud nelze termín dílčího plnění předmětu smlouvy dodržet, 
bude termín prodloužen o tolik dní, o kolik dní bude v prodlení dotčený orgán státní správy při vydání 
příslušného vyjádření; zhotovitel je povinen vyjádřit se nejpozději do 5 dnů ke každé výzvě dotčených 
orgánů a účastníků

3. Místem plnění je lokalita Svatý kopeček v Kadani.

V.
Cena díla

1. Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě výsledku výběrového řízení dle 
nabídky zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na předmět plnění, 
je platná po celou dobu realizace díla a činí:

2. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy činí:    

 cena bez DPH celkem 1.988.000,- Kč

 výše DPH (21%)    417.480,- Kč

 cena vč. DPH celkem 2.405.480,- Kč slovy: dva miliony čtyřistapět tisíc čtyřistaosmdesát 

korun českých, 

3. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (včetně souvisejících poplatků) spojené s přípravou a provedením díla 
dle této smlouvy. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do 
kalkulace ceny za provedení díla.

4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH stanovených obecně závaznými předpisy, bude 
účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou 
a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1. Sjednaná cena díla bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a odsouhlasených oprávněným 
zástupcem objednatele. Objednatel je oprávněn fakturu odsouhlasit nejdříve po řádném dokončení, předání a převzetí 
jednotlivých dílčích částí předmětu díla v členění dle čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy akceptačním protokolem. Zhotovitel je 
oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté formou akceptačního protokolu, v němž objednatel 
výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 
vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat.

2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dnem splnění platební povinnosti je den odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Zhotovitel doručí fakturu objednateli ve dvou 
vyhotoveních nejpozději do 7 pracovních dnů od odsouhlasení akceptačního protokolu. 

3. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené zejména v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 OZ a náležitosti níže specifikované objednatelem. V případě, že předložená faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti nebo nebyla doručena v požadovaném počtu vyhotovení, je objednatel oprávněn ji v době splatnosti 
vrátit zhotoviteli k doplnění bez úhrady; nová doba splatnosti začne plynout okamžikem doručení nové nebo opravené 
bezvadné faktury objednateli.

4. Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních v českém jazyce na adresu objednatele: Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 
1, 432 01 Kadaň.
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5. Cena díla bude hrazena na základě:

a) dílčích faktur, v případě díla specifikovaného v čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy, doručených objednateli, které budou 
vystavovány a hrazeny až do výše 90 % dílčí ceny díla dle ustanovení čl. V. odst. 2 písm. a) smlouvy. Zbývající objem ceny 
díla ve výši 10 % celkové ceny díla je považován za tzv. „fakturační pozastávku“, která bude objednateli uhrazena až po 
předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků; 

b) konečné faktury, kterou vystaví zhotovitel a doručí objednateli až po protokolárním předání díla specifikovaného v čl. III. 
odst. 3 bodu 3.1. smlouvy a odstranění veškerých vad a nedodělků. V konečné faktuře zhotovitel zúčtuje všechny uhrazené 
dílčí faktury. Konečná faktura bude rovněž doložena v písemné a elektronické podobě s konečným akceptačním protokolem, 
v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění a celkovou cenu potvrzenou oprávněnou osobou 
objednatele. Konečná faktura musí, mimo náležitosti uvedené výše v odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy, obsahovat 
zejména:

- výslovné označení „konečná faktura“,  
- celkovou cenu bez DPH celkovou výši DPH,
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH,
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez DPH a včetně DPH,
- název investiční akce objednatele „Oprava části ulice Čechova v Kadani“ a v příloze připojený akceptační protokol dle čl. VI. 

odst. 2 smlouvy, 

6. Objednatel neposkytuje na realizaci díla zálohy a zhotovitel není oprávněn zálohové platby požadovat. Ani jedna smluvní 
strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

7. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat 
i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací 
neuhradit. Práce, které provedl zhotovitel odchylně od smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem, ať 
splatnou či nesplatnou, proti jakékoli peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať splatné či nesplatné.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se smlouvou, s platnými právními předpisy a technickými podmínkami a 
normami a ve smluvené době dílo jako celek, anebo ve smluvených částech, předat objednateli. Zhotovitel se v rámci 
průběhu realizace díla bude dále řídit pokyny objednatele, závaznými pokyny či rozhodnutími příslušných orgánů veřejné 
správy.  Zhotovitel bude postupovat s odbornou péčí a v zájmu objednatele. Od pokynů objednatele se zhotovitel může 
odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. Objednatel poskytne veškeré 
údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké 
požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími 
omezeními je vázán.

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, 
pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro 
jakost a provedení díla, či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné 
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude i přes 
upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 
postihu.

4. Zhotovitel zajistí pravidelné informování objednatele o své činnosti na pravidelných kontrolních dnech po dobu přípravy 
projektu nebo jiných schůzkách podle dohody smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli všechny okolnosti, které zjistil při uskutečňování prací, činností a výkonů na díle dle této smlouvy, a které mohou 
mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o 
kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti 
svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

6. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů.
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VIII.
Kontrola a další podmínky realizace díla

1. Zhotovitel provádí průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem formou kontrolních dnů, ze 
kterých zhotovitel pořizuje zápis, a to minimálně 2 kontrolní dny měsíčně. Kontrolní dny proběhnou v sídle objednatele. 
Zhotovitel oznámí konání kontrolního dne vždy alespoň jeden týden předem, objednatel zajistí prostory pro konání 
kontrolního dne. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí 
její konání za nadbytečné.

2. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo 
na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 10 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole 
projektovou dokumentaci převzít, pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla 
bude sepsán písemný akceptační protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V akceptačním protokolu 
objednatel výslovně uvede, zda dílo nebo jeho část přijímá. V případě, že objednavatel odmítne dílo převzít, uvede 
objednatel v akceptačním protokolu důvod jeho nepřevzetí. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 
charakterem umožňují.

3. Místem plnění a kontaktním místem pro veškerou agendu řešenou mezi objednatelem a zhotovitelem je sídlo objednatele. 
Veškeré podklady a veškerá zpracovaná dokumentace bude zpracována v českém jazyce.

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. Zhotovitel je povinen na 
změnu počátku zpracování projektové dokumentace přistoupit.

5. Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, avšak pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.

IX.
Splnění a převzetí díla

1. Závazek řádně provést dílo dle čl. III. odst. 3 bodu 3.1. smlouvy je splněn předáním a převzetím díla na základě 
akceptačního protokolu.

2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění uvedeným v čl. IV. smlouvy. 

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím.

X.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které vykazuje zjevné vady a nedodělky. Nedodělkem se rozumí 
kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena. Vadou se rozumí nedostatek 
konstrukce, který je způsoben chybným návrhem nebo provedením.   

2. V případě zjištění vad a nedodělků díla objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu, ve které mají být vady nebo nedodělky 
odstraněny. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k odstranění vad a nedodělků ve lhůtě uvedené ve výzvě. Pro zaslání 
výzvy zhotoviteli se vyžaduje forma písemná, postačuje též doručení e-mailem.  

3. Jestliže objednatel odmítne dílo (PD nebo její část) převzít, sepíší účastníci přejímacího řízení zápis, v němž objednatel 
uvede důvod nepřevzetí díla. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho část řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

5. K podepsání akceptačního protokolu při předání díla nebo jeho části jsou oprávněni:
a) za objednatele:

Jan Hnídek, tel. 474 319 530, e-mail: jan.hnidek@mesto-kadan.cz
Martin Thum, tel. 474 319 532, e-mail: martin.thum@mesto-kadan.cz

b) za zhotovitele:

                 Ing. Marek Rapant, tel. 728 407 944, e-mail: rapnt@messor.cz

                     Ing. Ota Vettermann, tel. 607 604 304, e-mail: vettermann@messor.cz
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XI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, není provedeno v souladu s pokyny 
objednatele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními 
předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Užití § 2605 odst. 2, § 2609 odst. 1 a 2 a dále § 2618 NOZ se dohoda 
obou stran vylučuje. Zjevné i skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční lhůty.

2. Záruční doba na dokončené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran v délce trvání 36 měsíců od převzetí celého 
dokončeného díla bez vad a nedodělků na základě akceptačního protokolu. 

3. Ode dne převzetí díla uvedeného v konečném akceptačním protokolu počíná běžet záruční doba na dílo dle odstavce 2 
tohoto článku. Záruční doba však neskončí dříve než záruční doba za dílo, které je podle dodané dokumentace zhotoveno.

4. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezi 
výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr k vadě PD ke zvýšení nákladů stavby, ledaže prokáže, že 
zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.

5. Případná práva z odpovědnosti za vady díla uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I. smlouvy nebo 
elektronicky, telefonicky nebo faxem, e-mail: xxx, tel.: xxx. V případě telefonického ohlášení vady potvrdí objednatel toto 
ohlášení do 3 dnů písemně.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení oznámení o vadách (dále jen „reklamaci“) písemně 
oznámit objednateli, zda vady uznává. Pokud tak ve lhůtě neučiní, má se za to, že vady uznal. Zhotovitel je povinen 
odstranit vady, které uznal, do 15 kalendářních dnů od okamžiku, kdy obdržel oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

7. Pokud zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle čl. XI. odst. 6 této smlouvy vady, které uznal, je objednatel oprávněn nechat vady 
odstranit třetí osobou a vzniklé náklady přeúčtovat zhotoviteli. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré materiály, stavební díly a zařízení navrhované v projektové dokumentaci budou odpovídat 
technickým normám a právním předpisům platným v ČR a budou mít takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané 
existence stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Tuto 
skutečnost doloží zhotovitel na vyžádání objednatele příslušnými doklady.

9. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s prováděním díla, a to 
zejména a minimálně v rozsahu:

a) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost 
autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a to na limit pojistného plnění 
minimálně 750.000,- Kč (slovy sedmsetpadesáttisíc korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně 
musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 
nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 750.000,- Kč (slovy 
sedmsetpadesáttisíc korun českých);

b) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 750.000,- Kč (slovy sedmsetpadesáttisíc korun českých) za jednu 
pojistnou událost.

Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv (certifikát) dle tohoto článku smlouvy 
nejpozději při podpisu smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli 
kdykoliv za trvání této smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 
(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 2 roky po ukončení realizace plnění 
této smlouvy.

XII.
Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části v termínu uvedeném v čl. IV. smlouvy vzniká objednateli právo 
na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z příslušné ceny díla či jeho části dle čl. V. za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností odstranit vady či nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. X 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení, za 
každý jednotlivý případ neodstranění vady.
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3. V případě, že na základě vady projektové dokumentace dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli 
právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, 
které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady spojené s 
pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením harmonogramu díla, případné marně 
vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus 
cena za vlastní bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení 
povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod.

4. Pro případ prodlení úhrady, zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti, vzniká zhotoviteli právo na úrok 
z prodlení z neuhrazené dlužné částky dle faktury ve výši stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 
351/2013 Sb.).

5. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, které způsobí 
zvýšení smluvní ceny na realizaci předmětné stavby o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na 
základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 
2 % z celkové ceny díla dle čl. V. včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.

6. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úroky z prodlení vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení. Právo na fakturování a 
vymáhání smluvních pokut a úroků z prodlení nevznikne po dobu, po kterou zdržení proveditelné platby zavinil peněžní 
ústav.

7. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a úroky z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti újma, újma je vymahatelná v plné výši 
a samostatně vedle smluvní pokuty.  Daňový doklad, na základě kterého, bude uplatněna smluvní pokuta
a výše úroku, musí mít náležitosti uvedené v čl. VI. smlouvy.

XIII.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy:
a) splněním smluvního závazku řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených a věrohodně doložených nákladů,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních stran nebo pro překážku, 

jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení této smlouvy zejména (vedle dalších případů uvedených 
v této smlouvě):

a) nedodání řádně (bez vad) provedeného díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 2 smlouvy, 
b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve stanovených lhůtách v čl. XI. smlouvy,
c) porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII. odst. 5,
d) prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupením od této smlouvy nezanikají mimo jiné ustanovení této smlouvy čl. XII. smlouvy a 
povinnost k placení smluvních pokut a úroku z prodlení vzniklá porušením této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé 
části díla pro něj nemají samy o sobě hospodářský význam.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení zahájeného na majetek 
zhotovitele odstoupit od této smlouvy. 

5. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy zhotoviteli.

6. Dojde-li k přeměně společnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 10 
dnů od zápisu této změny do veřejného rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z 
důvodu přeměny společnosti druhé smluvní strany. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Cena za předmět této smlouvy je objednatelem hrazena z jeho rozpočtu, jehož příjmová část je vázána na finanční 
prostředky stanovené objednateli z rozpočtového určení daní dle zvláštního předpisu.

2. Smluvními stranami bylo dohodnuto, že v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné překážky, která nebyla objednateli při 
uzavření této smlouvy známa a která vznikla nezávisle na jeho vůli spočívající v jeho nemožnosti splnit svůj závazek úhrady 
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ceny díla dle této smlouvy z důvodu nedostatku finančních prostředků vzniklého výpadkem příjmů z rozpočtového určení 
daní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v předchozím odstavci je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli nejpozději 
30 dnů před zahájením díla dle čl. IV. této smlouvy, jinak jeho právo zaniká.

4. Pokud nedojde k odstoupení od smlouvy dle bodů 13. 2. a 13.3 tohoto ustanovení a provedení díla nebo jeho části se 
následně stane za sjednaných podmínek nemožným z důvodu vzniku vyšší moci, strana, která se důvodu vyšší moci 
dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana 
nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou 
nelze přičíst druhé straně. Vyšší moc pro účely této smlouvy může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující 
události nebo okolnosti, zejména:
a) přírodní katastrofy (např. povodně, vichřice),
b) nově přijatá opatření orgánů státní správy, způsobující nemožnost plnění této smlouvy,
c) výtržnost, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele.

6. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení. 

7. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění jejího vzniku.

XV.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze zhotovitele na objednatele. Současně objednatel 
nabude právo dílo užít ve smyslu §12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 121/2000 Sb.,“); za tímto účelem 
v souladu s § 61 zákona č. 121/2000 Sb. poskytuje zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek:
- Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména 

je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci stavby a užívání stavby.
- Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle § 12 odstavce 4 zákona č. 121/2000 

Sb., objednatel však není povinen licenci využívat.
- Tato licence je poskytována jako výhradní licence; zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout licenci 

třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít.
- Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel povinen před úpravou (změnou) 

poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy (změny).
- Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo z části poskytnout třetí osobě.  Kromě toho 

informace o díle poskytuje objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu této licence.

- Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na 
území České republiky, ale i v zahraničí.

2. Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v plné výši (tj. ve výši obvyklé při 
uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a 
zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

XVI. 
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností 
podle smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti se smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání 
kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

4. Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této smlouvě, zhotovitel výslovně prohlašuje, že na 
sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ.
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5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu 
objednatele.

XVII. 
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 
ustanoveními OZ. 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé 
z této smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Předchozí věta se neuplatní na změnu kontaktních osob a jejich kontaktních údajů – případná změna je 
účinná dnem jejího písemného oznámení druhé smluvní straně. Písemné dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou 
řadou počínaje číslem 1.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná 
adresa) nebo elektronickou poštou na doručovací adresy pro elektronickou poštu, které jsou uvedeny v čl. X. odst. 3. 
V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu 
vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za 
to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem 
úložní doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, 
že příjemce zprávu přečetl nebo odstranil bez čtení. Elektronicky odeslaná zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud 
nebylo odesílateli do 48 hodin od odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy vč. změn a dodatků podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdější předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) a veřejnosti smlouvy vč. změn a dodatků a 
dalších údajů na profilu zadavatele dle ustanovení § 219 ZZVZ. 

7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů obsažených v této smlouvě, 
kromě případů, kdy uveřejnění těchto údajů je porušením ustanovení jiného právního předpisu a případů, kdy jsou 
zhotovitelem údaje považovány za předmět obchodního tajemství (důvěrné) a v tomto smyslu je objednateli předem 
jednoznačně písemně označil.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí, a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 
smluv provede objednatel.

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a obecné nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováními osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (GDPR).

10. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, mimo ni neexistují žádná 
písemná ujednání, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu. Tím není dotčen význam 
komunikace smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si obsah smlouvy přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kadani 13. 12. 2023 Dne 07. 12. 2023

Za objednatele: Za zhotovitele:
   
Mgr. Jan Losenický                                                                          Ing. Marek Rapant
Starosta                                                                                         Jednatel
Město Kadaň                                                                                   MESSOR s.r.o.


