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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ  : 00098892 
DIČ  : CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel : OHLA ŽS , a.s. 
Se sídlem : Tuřanka 1554/115b., Slatina, 627 00 Brno 
IČ  : 46342796 
DIČ  : CZ 46342796, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelemdivize Východ,  
                                     Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitel oblasti střední Morava  
Bankovní spojení : Reiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1014501513/5500. 
Telefon  : 585 100 333 
Fax  :       
e-mail  : divizeolomouc@ohla-zs.cz 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Václav Hrubý,   tel. 588 445 143, 
      Ing. Jakub Zeman,  tel. 588 445 143, 
      Ing. Martin Pavela,  tel. 588 445 142, 
      Ing. Zdenek Spáčil,  tel. 585 442 140 
-  zhotovitele     Jiří Sova,   tel. 724 118 098 
      Petr Hofman,   tel. 606 713 223 
      Ing. Martin Rozbořil tel. 727 983 963 
 
 
 
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o 
dílo.  
   

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 
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SMLOUVU O DÍLO 
na zhotovení stavby 

 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 
 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C – NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ 
 
 

II. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 

smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY 
C – NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ " a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C 

– NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  

 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C – 
NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou 
přílohu č. 3 této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro 
stavbu. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 

díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

 
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 
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ii. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízení, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby 

iv. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 
a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
vii. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 

viii. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

xi. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikací a to jak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xiii. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky, a to včetně potřebného materiálu nutného 
k provedení těchto kontrol 

xix. provedení pravidelných servisních prohlídek a údržby předmětu plnění po celou dobu záruky, a to včetně 
potřebného materiálu nutného k provedení těchto prohlídek a údržby 

xx. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem pro každou jednotlivou technologii, včetně protokolů 
o zaškolení  

xxi. dodání seznamu všech technologií, jak pro zdravotnickou, tak nezdravotnickou technologii dle přílohy č.8 
smlouvy 

 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 

a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné 
vydání kolaudačního souhlasu stavby 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

 
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 

dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 
 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním znění. 

 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 
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v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

 

V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

 
- předání staveniště:   do 3 /tří/ dnů 

 
počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele divizeolomouc@ohla-
zs.cz k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 
90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této 
smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle 
tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
  

- datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
- datum dokončení a předání díla: do 60 dní od zahájení provádění díla 
 

 Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro povolení užívání stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území 

Nová Ulice (710717) na parcelním čísle st. 298, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu Fakultní 
nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 

objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku přerušení 
prací ze strany státních orgánů, je-ž mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo prodlení 
způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude oboustranně odsouhlasen 
formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě se sjednaný termín plnění díla prodlužuje o příslušný počet 
dnů odpovídajících zpoždění. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 

mailto:divizeolomouc@ohla-zs.cz
mailto:divizeolomouc@ohla-zs.cz
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podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  

 
VI. 

CENA ZA DÍLO 
 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH 4 500 798,53 Kč 
/slovy: čtyři miliony pět set tisíc sedm set devadesát osm korun českých padesát tři haléřů bez DPH/. 

 
************************************** 

2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 
montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 

jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 

a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

 

6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

 



 

Strana 6 (celkem 26) 

 

7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 
dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  

 

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 

uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele: jakub.zeman@fnol.cz ). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 

doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2023-001392. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktura pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě.  
 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

 
9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF 
včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. 
Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. 

 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

 

mailto:jakub.zeman@fnol.cz
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11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
 

i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů 
v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 
 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 

13. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění 
předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po objednateli prokázání splnění této jeho 
povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení 
se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo 
uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude 
ponížena cena dle této smlouvy. 

 
VIII. 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy 

a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude 

dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve 
stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se 
sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 

stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

 
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 

k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o 
dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
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technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
„Stavbyvedoucí“ jmenuje Ing. Martina Rozbořila, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla a 
dále bude v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. 727 983 963, ten je povinen reagovat na podnět 
objednatele do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Stavbyvedoucí musí na podnět 
objednatele dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od 
okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci 
k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného, Projektu organizace výstavby a tak, aby byl minimalizován 

vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Před zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a 
zkušební plán stavby. Dále je zhotovitel povinen 3 dny před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému 
dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bourací práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zdrží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 hodin. Bourací práce 
ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se provede zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
IX. 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti 
bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
✓ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních, 
✓ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
✓ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
✓ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění 
jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k  řešení 
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těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým 
jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich 
poddodávky. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat 
ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 5 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vyplatit 
objednateli příp. přímo poškozené třetí osobě 

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnout pojistné plnění objednateli 
příp. přímo poškozené třetí osobě). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel doloží 
spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

 
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 
 

XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 

požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

 
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 

při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
 
6. Vzorky: 

 
a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  
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b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 
všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 
je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 
e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 

lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí projektant. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  

 
h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 

neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

 
i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 

provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

 
j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy 
 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých  věcí určených k zabudování 

do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 

zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá 

objednatelem předem písemně schválit:  
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a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 

(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 

smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 

pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 

jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 

l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 

m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 

povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do 

odstranění poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 
 

2. Pořízení přístupu do elektronického stavebního deníku jde na vrub zhotovitele, který předá přístupové údaje 
zástupcům objednatele. Přístupové údaje objednatel předá nejpozději 3 dny před předáním staveniště. 
 

3. Všechny osoby vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě a provádějící zápis do stavebního deníku, provedou 
prokázání oprávnění včetně otisku razítka v listinné formě. Následně je zhotovitel povinen pomocí autorizované 
konverze převést do elektronické formy a nahrát do elektronického stavebního deníku nejpozději do 3 dnů od jejich 
obdržení. 

 
4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Každý zápis musí být 
podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem, a to pouze zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. 

 
5. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 

znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 
 

i. pracovnících, jmenný seznam 
ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  
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iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 
kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 

iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  
 
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 

požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
7. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří dnů od provedení zápisů druhou 

smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
8. Veškeré dokumenty, které mají být součástí stavebního deníku a musí být označeny otiskem razítka autorizované 

osoby, musí zhotovitel nejpozději do tří dnů od jejich obdržení pomocí autorizované konverze převést do elektronické 
formy a nahrát do elektronického stavebního deníku. 
 

9. Originál stavebního deníku obdrží objednatel ve formátu PDF na nosiči CD nebo DVD, s možností ověření zaručených 
elektronických podpisů založených na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaných 
elektronických podpisů, jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

 
 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 

díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě 

těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 
stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají 
splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z  něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 
 
8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne 

předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
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(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 

plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 

 
XIV. 

BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 
 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 

 
7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 
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objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
– stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
souvisejí s prováděnými činnostmi, 

viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění. 

 
14. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce 

v souladu se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 

 
XV. 

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 
 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973, Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, 
Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 445 143, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin Pavela, tel. + 420 588 
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445 142 a Ing. Zdeněk Spáčil, tel. +420 588 442 140   kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se 
provádění díla - účastní se předání staveniště, kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené 
projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, 
souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad 
a vyklizení staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do 
stavebního deníku. Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky 
prací a výkonů odpovídá skutečně provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou 
dále oprávněni řešit technické problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po 
technické stránce převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, 
jejichž důsledkem by byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě – Ing. Martin Rozbořil, tel. 727 983 963, stavbyvedoucí, Jiří Sova, tel. 724 118 098, 

Petr Hofman, tel. 606 713 223, Kamil Marek, tel. 724 118 097, Ing. Radek Dohnal. tel. 778 739 793, jsou oprávněni 
vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně jsou oprávněni přejímat staveniště 
a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

 
4. Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.  
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 

a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 

viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
ix. originální kopii stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým technologiím 

xi. předávací protokol k výtahové technice 
xii. EU prohlášení o shodě 

xiii. certifikát shody TÜV 
xiv. inspekční zpráva TÜV 
xv. klasifikační osvědčení požární odolnosti šachetních dveří 

xvi. inspekční certifikát šachetních dveří 
xvii. fotografie štítků požární odolnosti všech šachetních dveří dle nadzemních podlaží 

xviii. inspekční zpráva šachetních dveří 
xix. certifikát pevnosti šachetních dveří 
xx. doklad požárně bezpečnostního zařízení pro šachetní dveře 

xxi. elektro revize přívodu 
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xxii. doklad požárně bezpečnostního zařízení – elektro revize přívodu 
xxiii. záruční listy 
xxiv. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění 

požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xxv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
 
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty 

do Harmonogramu prací. 
 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, 
který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání 
a převzatí díla.  

 
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email divizeolomouc@ohla-zs.cz tel: 585 100 135, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného 
poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak  výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. Převzetí 
řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky na email 
REKLAMACE@fnol.cz . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

 
6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 

nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 

mailto:REKLAMACE@fnol.cz
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nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o vadu havarijní, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

 
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z  jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

 
XIX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
 
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 

sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 
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3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 

ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstranění vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 

8. Pro případ nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn zhotoviteli 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

 
9. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 
 
10. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 

začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený: 

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 
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ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel 

obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 
 

 
XXII. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat.  
 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 
 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 5 

písm. e se zakazují.  
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XXIII. 
SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
- příloha č. 4: Harmonogram (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 5: Struktura předaných dokladů 
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 7: Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
- příloha č. 8: Seznam dodaných zdravotnických a nezdravotnických technologií (zpracuje zhotovitel při předání 

dokončeného díla) 
 
 

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby  
 
 

               
V Olomouci, dne ……………………………….                        V Olomouci, dne …………………………………………  

 
 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc            ředitel divize Východ, OHLA ŽS, a.s. 
 
 

 
 
 

 
_________________________ 

    Ing. Jiří Calábek, MBA  
     ředitel oblasti střední Morava, OHLA ŽS, a.s. 
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Příloha č. 1 
 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 
 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 
 

B) Přehled pokut: 
 

BOZP – oblast porušení Sankce 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 

Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 

Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 

Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 

Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 

Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 
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Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 
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Příloha č. 5 
 
Struktura předaných dokladů 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a 
dokumentace bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu 
stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevzniknou žádné změny s dokumentací, bude tato dokumentace dokumentací skutečného 
provedení díla a bude také označená zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace VZT bude 
předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí 
dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu stavby.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného díla“ (nutno dodržet 
u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány 
státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
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Příloha č. 7 
 

Okamžik nástupu k odstranění závad a poruch dle dané technologie 
 
Chladící technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
EKV, EZS, CCTV – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění závady/poruchy 
do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 



příloha č. 2  SoD

Obchodní jméno poddodavatele druh práce

ELPREMO, spol. s r.o.
Řepčínská 342/98
Řepčín, 779 00 Olomouc
IČO: 42869951
JIMI CZ, a.s.
Plzeňská 276/298
Motol, 150 00 Praha 5
IČO: 25313436
MONTPLAST-ITPV s.r.o.
Primátorská 296/38
Libeň, 180 00 Praha 8
IČO:24185302
Dräger Medical s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČO: 26700760
JKKLIMA Technologie s.r.o.
č.p. 77
783 16 Dolany
IČO: 03868371
ELMAR group spol. s r.o.
Smržická 115/13
796 07 Držovice
IČO: 64942651

 PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY C - NOVOROZENECKÉ ODDĚLENÍ

NN

SLP

VZT

MaR

ZTI,UT

Mediplyny



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 80111 CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 445 966,22CZK

LT15
Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

Vyplň údaj

4 500 798,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
945 167,6921,00% 4 500 798,53

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LT15

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00
676 390,00559 000,00

5 445 966,22

343 864,94284 185,90

484 000,00400 000,00

133 107,26110 006,00

94 948,7078 470,00

4 500 798,53

1 277 193,41

271 745,70

138 144,02

1 143 393,60

1 281 537,62

Cena bez DPH [CZK]

25. 8. 2023

LT PROJEKT a.s.
 

Cena s DPH [CZK]

1 550 660,52

1 545 404,03

1 383 506,26

167 154,26

D.1.1

D.1.01.4d

D.1.01.6 Interier
VON Vedlejší a ostatní náklady

D.1.01.4e Medicinální plyny

D.1.01.4f Vzduchotechnika

D.1.01.4g Měření a regulace

SK - Strukturovaná kabeláž

STA - Společná televizní anténa

JČ - Jednotný čas

Silnoproud

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d_
4

KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient

522 845,80

182 313,00

26 499,40

29 847,50 36 115,48

32 064,27

220 598,73

632 643,42

328 812,30

Kód Popis

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Zdravotechnické instalace

Slaboproud

Stavebně konstrukční část a PBŘ

Bourací práce

D.1.01.4d_
3

D.1.01.4d_
2

D.1.01.4d_
1

B01

A01

D.1.01.4a

D.1.01.4c
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 143 393,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 143 393,60 21,00% 240 112,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 383 506,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Vyplň údaj

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit. Od sádrokartonových příček 
jsou odečteny otvory, toto je nutno případně zohlednit v ceně.  Veškeré výrobky je třeba 
ocenit přesně dle jejich specifik uvedených v projektové dokumentaci D.1.01.1-501 až 
D.1.1.-507.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 143 393,60

HSV - Práce a dodávky HSV 466 790,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 605,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 396 514,52

      61 - Úprava povrchů vnitřních 368 083,60
      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 28 430,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 984,80

    998 - Přesun hmot 44 685,29

PSV - Práce a dodávky PSV 676 603,39

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 157,00

    713 - Izolace tepelné 9 252,05

    763 - Konstrukce suché výstavby 198 199,04

    766 - Konstrukce truhlářské 60 150,00

    767 - Konstrukce zámečnické 94 095,47

    769 - Prvky z plastu 51 260,00

    776 - Podlahy povlakové 154 967,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 25 788,01

    784 - Malby 80 734,02

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 143 393,60

D HSV Práce a dodávky HSV 466 790,21

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 605,60

1 K 3179443X3
D+M Válcované nosníky č.14 dodatečně osazované do 
připravených otvorů, vč. vysekání kapes, zapravení, 
příslušenství, pomocných prací

soubor 1,000 1 260,00 1 260,00

VV D.1.01.1-901
VV m 3.30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 
m2 cihlami plnými tl přes 100 mm

m2 2,470 800,00 1 976,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m3.67/m3.30
VV 1,3*1,9 2,470
VV Součet 2,470

3 K 310238211
Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,330 1 120,00 369,60 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m3.69/m3.68
VV 0,75*1,1*0,2*2 0,330
VV Součet 0,330

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 396 514,52

D 61 Úprava povrchů vnitřních 368 083,60

4 K 612315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
plochy přes 10 do 30 %

m2 683,219 75,00 51 241,43 CS ÚRS 2023 02

5 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 683,219 260,00 177 636,94 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stěny
VV m 3.30
VV 65,9*4,4 289,960
VV -0,9*2*7-1,3*2*3-1,05*2,1-1,4*2 -25,405
VV m 3.61
VV 20,11*4,4 88,484
VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.63
VV 20,14*4,4 88,616
VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.67
VV 17,22*4,4 75,768
VV -0,8*2 -1,600
VV m 3.68
VV 22,4*4,4 98,560
VV -0,8*2-1,4*2-1,1*2 -6,600
VV m 3.69
VV 24,14*4,4 106,216
VV -1,1*2 -2,200
VV Součet 683,219

6 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 683,219 170,00 116 147,23 CS ÚRS 2023 02

7 K 612315213
Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 
m2 na stěnách

kus 4,000 260,00 1 040,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m3.69/m3.68
VV "0,75x1,1m" 2*2 4,000
VV Součet 4,000

8 K 612315215
Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 
na stěnách

kus 2,000 1 040,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m3.67/m3.30
VV 1*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 
150 mm

m2 0,900 360,00 324,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Poznámka B3
VV 3*0,15*2 0,900
VV Součet 0,900

10 K 612325122
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š 
přes 150 do 300 mm

m2 6,000 360,00 2 160,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

11 K 612325123
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š 
přes 300 mm

m2 3,150 360,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 02

A01 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.01.1-901
VV Poznámka B1
VV 3*0,3*2 1,800
VV 2NP
VV 4,5*0,3 1,350
VV Součet 3,150

12 K 61_N1
D+M drážky, vč. zapravení, přesná specifikace vit 
D.1.01.1-101 - Poznámka N1

m 16,000 120,00 1 920,00

13 K 61_N2
D+M drážky, vč. zapravení, přesná specifikace vit 
D.1.01.1-101 - Poznámka N2

m2 40,000 360,00 14 400,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 28 430,92

14 K 632451234x01
Potěr cementový litý CT - C25 - F5, tl. 70 mm, vč. 
dodávky

m2 38,710 620,00 24 000,20

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV Součet 38,710

15 K 632451234x02
Potěr cementový C20/25 s přísadou zvyšující pevnost v 
tlaku a ohybu, tl. 69 mm, vč. dodávky

m2 4,650 715,00 3 324,75

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV Součet 4,650

16 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 43,360 20,20 875,87 CS ÚRS 2023 02
VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV Součet 43,360

17 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 0,052 3 650,00 189,80 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV sokl
VV m 3.30
VV 1,3*0,4*0,1 0,052
VV Součet 0,052

18 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,130 255,00 33,15 CS ÚRS 2023 02
VV D.1.01.1-101
VV sokl
VV m 3.30
VV 1,3*0,1 0,130
VV Součet 0,130

19 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,130 55,00 7,15 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 984,80

20 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 203,360 55,00 11 184,80 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m 3.30
VV 49,78 49,780
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV m 3.64
VV 17,1 17,100
VV m 3.66
VV 18,74 18,740
VV m 3.67
VV 15,31 15,310
VV m 3.68
VV 23,94 23,940
VV m 3.69
VV 35,13 35,130
VV Součet 203,360

21 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží přes 4 m

m2 250,000 40,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 9X001 D+M PHP práškový 21A, 6kg, D.1.01.1-101 soubor 1,000 800,00 800,00

D 998 Přesun hmot 44 685,29

23 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 26,441 1 690,00 44 685,29 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 676 603,39

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 157,00

24 K 711000000x02
D+M nátěr hydroizolační podlah a stěn,vč. zesilujících 
pásků, včetně pomocných prací, doplňků, penetrace, 
specifikace viz PD 

m2 28,760 75,00 2 157,00

VV Skladba C1
VV m 3.62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,65 4,650
VV 10,35*2,6-0,7*2*2 24,110
VV Součet 28,760

D 713 Izolace tepelné 9 252,05

25 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 43,360 35,00 1 517,60 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV Součet 43,360

26 M 63141431
deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah 
λ=0,033-0,035 tl 25mm

m2 47,696 95,00 4 531,12 CS ÚRS 2023 02

VV 43,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,696

27 K 713121211
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky

m 50,600 20,70 1 047,42 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 20,11 20,110
VV m 3.63
VV 20,14 20,140
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 10,35 10,350
VV Součet 50,600

28 M 63152004
pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 
15x100x1000mm

m 55,660 35,00 1 948,10 CS ÚRS 2023 02

VV 50,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,660

29 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,136 790,00 107,44 CS ÚRS 2023 02

30 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,136 738,00 100,37 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 198 199,04

31 K 763111421
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB

m2 1,760 1 510,00 2 657,60 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 0,4*4,4 1,760
VV Součet 1,760

32 K 763111426
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 
12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB

m2 40,804 1 610,00 65 694,44 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62 / m 3.63, m 3.61
VV (2,2+1,405+0,15+1,12+2,2)*4,4-0,7*2*2 28,330
VV m 3.63 / m 3.61
VV 3,3*2,1 6,930
VV m 3.68 / m 3.67
VV (2,17+0,47)*2,1 5,544
VV Součet 40,804

33 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 
desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45

m2 4,400 1 280,00 5 632,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 1*4,4 4,400
VV Součet 4,400

34 K 7631314X1
SDK podhled deska 1xDFH2 tl. 15mm bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD, vč. dodávky, 
SDK1 impregnovaný

m2 10,620 955,00 10 142,10

VV D.1.01.1-401
VV m 3.62
VV 3,62 3,620
VV 2NP
VV 7 7,000
VV Součet 10,620

35 K 763131767
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 
m

m2 3,620 134,00 485,08 CS ÚRS 2023 02

36 K 7631124X6
D+M zřízení doběhu podhledu k oknu, vč. pomocných 
prací, doplňků

soubor 2,000 850,00 1 700,00

VV D.1.01.1-401, D.1.01.1-201
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

37 K 76313510_2
Demontáž a zpětná montáž stávajícího zakrytování pod 
stropem, vč. čela, pomocných prací, doplňků, napojení 
na jiný podhled, přesná specifiace viz PD (D.1.01.401)

m 6,800 820,00 5 576,00

VV D.1.01.1-401
VV m 3.01
VV 6,8 6,800
VV Součet 6,800

38 K 76313510K1

D+M kazetový podhled 600x600 mm, viditelná hrana, 
vč. roštu (jakékoliv výšky zavěšení), pomocných prací, 
doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace 
viz PD, Poznámky k podhledům (D.1.01.401)

m2 74,790 1 150,00 86 008,50

VV D.1.01.1-401
VV m 3.61
VV 17,29 17,290
VV m 3.63
VV 19,55 19,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m 3.67
VV 15,55 15,550
VV m 3.68
VV 22,4 22,400
VV Součet 74,790

39 K 76313510_1

Demontáž a zpětná montáž stávajícího kazetového 
podhledu, doplnění 10% kazet, pomocných prací, 
doplňků, napojení na jiný podhledu, přesná specifiace 
viz PD (D.1.01.401)

m2 50,000 320,00 16 000,00

VV D.1.01.1-401
VV m 3.30
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

40 K 7631814X1
D+M Výztuha pro zavěšení horních skříněk, poliček a 
dalších, dle PD

m 7,845 120,00 941,40

VV D.1.01.1-101
VV m 3.63
VV 3,3+1,12+1,405 5,825
VV m 3.68
VV 2,02 2,020
VV Součet 7,845

41 K 7631814X2
D+M Výztuha pro zavěšení madel, vyztužení 
předstěnových systémů v příčce, WC, umyvadel, a 
dalších, dle PD

m 4,000 120,00 480,00

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

42 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 2,528 790,00 1 997,12 CS ÚRS 2023 02

43 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace

t 2,528 350,00 884,80 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 60 150,00

44 K 766_T1
D+M T1 Dveřní křídlo 800x1970, El 30/DP3-C-S200, 
vč. zárubně, vč. pomocných prací, doplňků, 
příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 8 198,00 8 198,00

45 K 766_T2
D+M T2 Dveřní křídlo 1100x1970mm, vč. zárubně, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 2,000 9 268,00 18 536,00

46 K 766_T3
D+M T3 Dveřní křídlo 700x1970mm, vč. zárubně, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 2,000 8 208,00 16 416,00

47 K 766_T4
D+M T4 Policová vestavěná skříň, 1300x1900x400mm, 
vč. pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, 
přesná specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 94 095,47

48 K 767000000P1
D+M P1 - ocelová nosná konstrukce podhledu, vč. 
kotvení, pomocných prací, doplňků, přesná specifikace 
viz D.1.01.1-401

m2 78,410 267,00 20 935,47

VV D.1.01.1-401
VV m 3.62
VV 3,62 3,620
VV m 3.61
VV 17,29 17,290
VV m 3.63
VV 19,55 19,550
VV m 3.67
VV 15,55 15,550
VV m 3.68
VV 22,4 22,400
VV Součet 78,410

49 K 767_Z1
D+M Z1 Madlo, dl. 300mm, pr. 28mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

soubor 2,000 980,00 1 960,00

50 K 767_Z2
D+M Z2 Sedátko do sprchy 450x450mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

51 K 767_Z3
D+M Z3 Zrcadlo vlepené do obkladu 800x600mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 900,00 900,00

52 K 767_Z4
D+M Z4 Dveře do srpchového koutu, 970x1900mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 9 420,00 9 420,00

53 K 767_Z5
D+M Z5 Revizní dvířka 300x300mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

soubor 1,000 780,00 780,00

54 K 767_Z6
D+M Z6 Pozorovací okno 2000x1100mm, vč. 
pomocných prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná 
specifikace viz D.1.01.1-501

soubor 1,000 21 700,00 21 700,00

55 K 767_Z7
D+M Z7 Mřížka lamelová 200x200mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

soubor 4,000 350,00 1 400,00

56 K 767_Z8

D+M Z8 Dveře dvoukřídlé, 475+475x2100mm, El 
30/DP1-S200, vč. zárubně, vč. pomocných prací, 
doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

D 769 Prvky z plastu 51 260,00
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57 K 769_P1
D+M P1 Ochrana rohu, 1400mm, vč. pomocných prací, 
doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

soubor 4,000 950,00 3 800,00

58 K 769_P2
D+M P2 Ochrana stěn, šíře 1300mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

m 10,000 2 430,00 24 300,00

59 K 769_P3
D+M P3 Ochrana stěn, šíře 700mm, vč. pomocných 
prací, doplňků, příslušenství, PÚ, přesná specifikace viz 
D.1.01.1-501

m 12,000 1 930,00 23 160,00

D 776 Podlahy povlakové 154 967,80

60 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 82,610 150,90 12 465,85 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba A1
VV m 3.67
VV 15,31 15,310
VV Skladba B1
VV m 3.68
VV 23,94 23,940
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV Součet 82,610

61 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 82,610 16,50 1 363,07 CS ÚRS 2023 02

62 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 82,610 45,00 3 717,45 CS ÚRS 2023 02

63 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 82,610 248,00 20 487,28 CS ÚRS 2023 02

64 K 776221111x01
Lepení trvanlivé nebo protiskluzné vinylové podlahové 
krytiny na lepidlo doporučené výrobcem

m2 19,960 183,00 3 652,68

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba A1
VV m 3.67
VV 15,31 15,310
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV Součet 19,960

65 K 776221111x03
Vytažení extrémně trvanlivé nebo protiskluzné vinylové 
podl. krytiny 10 cm na stěu, vč. dodávky přísl. dle PD

m 25,370 145,00 3 678,65

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba A1
VV m 3.67
VV 17,22-0,8 16,420
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 10,35-0,7*2 8,950
VV Součet 25,370

66 M 28412245M01a
PVC 1 podlahovina trvanlivá homogenní vinylová tl. 2 
mm, tvrzená povrchová úprava, přesná specifikace viz 
PD

m2 19,577 780,00 15 270,06

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba A1
VV m 3.67
VV 15,31*1,15 17,607
VV (17,22-0,8)*0,1*1,2 1,970
VV Součet 19,577

67 M 28412245M02a
PPVC protiskluzné PVC podlahovina homogenní 
protiskluzová vinylová tl. 2,4 mm, přesná specifikace viz 
PD

m2 6,422 830,00 5 330,26

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba C1
VV m 3.62
VV 4,65*1,15 5,348
VV (10,35-0,7*2)*0,1*1,2 1,074
VV Součet 6,422

68 K 776221111x02
Lepení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a 
elektrostaticky vodivých napojení na zemění, měření 
pro prokázání správnosti vodivosti doložené protokolem

m2 62,650 175,00 10 963,75

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B1
VV m 3.68
VV 23,94 23,940
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88 18,880
VV m 3.63
VV 19,83 19,830
VV Součet 62,650

69 K 776221111x04
Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky 
a elektrostaticky vodivých, 10 cm na stěu, vč. dodávky 
přísl. dle PD

m 55,350 145,00 8 025,75

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B1
VV m 3.68
VV 22,4-0,8-1,4-1,1 19,100
VV Skladba B2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m 3.61
VV 20,11-1,3-0,7 18,110
VV m 3.63
VV 20,14-1,3-0,7 18,140
VV Součet 55,350

70 M 28412245M03a
PVC elektrostaticky vodivá homogenní podlahovina, tl. 
2 mm, tvrzení PUR, přesná specifikace viz PD

m2 78,690 880,00 69 247,20

VV D.1.01.1-101, D.1.01.1-002
VV Skladba B1
VV m 3.68
VV 23,94*1,15 27,531
VV (22,4-0,8-1,4-1,1)*0,1*1,2 2,292
VV Skladba B2
VV m 3.61
VV 18,88*1,15 21,712
VV (20,11-1,3-0,7)*0,1*1,2 2,173
VV m 3.63
VV 19,83*1,15 22,805
VV (20,14-1,3-0,7)*0,1*1,2 2,177
VV Součet 78,690

71 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,700 585,00 409,50 CS ÚRS 2023 02

72 K 998776181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,700 509,00 356,30 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 25 788,01
73 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 24,110 7,77 187,33 CS ÚRS 2023 02

74 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 24,110 35,00 843,85 CS ÚRS 2023 02
VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 10,35*2,6-0,7*2*2 24,110
VV Součet 24,110

75 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 
do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 24,110 425,00 10 246,75 CS ÚRS 2023 02

76 M 59761071a obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 27,244 380,00 10 352,72 CS ÚRS 2023 02
VV 24,11*1,13 'Přepočtené koeficientem množství 27,244

77 K 78100x01a
D+M hliniková lišta ukončovací, vč. pomocných prací, 
doplňků (dle PD)

m 8,950 71,00 635,45

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 10,35-0,7*2 8,950
VV Součet 8,950

78 K 78100x01b
D+M hliniková lišta rohová, vč. pomocných prací, 
doplňků (dle PD)

m 7,800 85,00 663,00

VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 3*2,6 7,800
VV Součet 7,800

79 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 18,200 40,00 728,00 CS ÚRS 2023 02
VV D.1.01.1-101
VV m 3.62
VV 7*2,6 18,200
VV Součet 18,200

80 K 7814739X1
D+M doplnění obkladů a zapravení omítek v 2NP, vč. 
pomocných prací, doplňků, dle PD

m2 3,000 530,00 1 590,00

81 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,506 719,00 363,81 CS ÚRS 2023 02

82 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,506 350,00 177,10 CS ÚRS 2023 02

D 784 Malby 80 734,02

83 K 7811954X1
Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů 
dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a 
porézních povrchů.

m2 85,410 35,00 2 989,35

VV D.1.01.1-401
VV m 3.62
VV 3,62 3,620
VV m 3.61
VV 17,29 17,290
VV m 3.63
VV 19,55 19,550
VV m 3.67
VV 15,55 15,550
VV m 3.68
VV 22,4 22,400
VV D.1.01.1-901
VV 2NP
VV 7 7,000
VV Součet 85,410

84 K 784181123
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu 
v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 705,869 26,10 18 423,18 CS ÚRS 2023 02

85 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 705,869 65,00 45 881,49 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stěny
VV m 3.30
VV 65,9*4,4 289,960
VV -0,9*2*7-1,3*2*3-1,05*2,1-1,4*2 -25,405
VV m 3.61
VV 20,11*4,4 88,484
VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.63
VV 20,14*4,4 88,616
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.67
VV 17,22*4,4 75,768
VV -0,8*2 -1,600
VV m 3.68
VV 22,4*4,4 98,560
VV -0,8*2-1,4*2-1,1*2 -6,600
VV m 3.69
VV 24,14*4,4 106,216
VV -1,1*2 -2,200
VV Strop
VV m 3.62
VV 4,65 4,650
VV D.1.01.1-901
VV 2NP
VV 18 18,000
VV Součet 705,869

86 K 7845110X5 D+M tapet na stěny, vč. pomocných prací, doplňků m2 42,000 320,00 13 440,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 144,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 138 144,02 21,00% 29 010,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 154,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

B01 - Bourací práce

Vyplň údaj

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit. Od sádrokartonových 
příček jsou odečteny otvory, toto je nutno případně zohlednit v ceně.  Veškeré výrobky je 
třeba ocenit přesně dle jejich specifik uvedených v projektové dokumentaci D.1.01.1-501 
až D.1.1.-507.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 144,02

HSV - Práce a dodávky HSV 88 923,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 848,57

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 29 634,60

    997 - Přesun sutě 28 440,68

PSV - Práce a dodávky PSV 49 220,17

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 010,90

    766 - Konstrukce truhlářské 2 216,00

    776 - Podlahy povlakové 21 912,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 080,48

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

B01 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 144,02

D HSV Práce a dodávky HSV 88 923,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 848,57

1 K 971033621
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 100 mm

m2 2,205 140,00 308,70 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.30
VV 1,05*2,1 2,205
VV Součet 2,205

2 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm

m3 1,070 1 540,00 1 647,80 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV 2,07*1,1*0,47 1,070
VV Součet 1,070

3 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 4,500 1 800,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP1
VV 45*0,1 4,500
VV Součet 4,500

4 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 4,500 420,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 39,100 150,00 5 865,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP3
VV m 3.67
VV 39,1 39,100
VV Součet 39,100

6 K 952902141
Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými 
prostředky

m2 39,100 27,70 1 083,07 CS ÚRS 2023 02

7 K 9760611X2 Demontáž ochranného rohu m 16,000 50,00 800,00
VV D.1.01.1-901
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

8 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 5,040 100,00 504,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.67
VV (2,4+0,75)*1,6 5,040
VV Součet 5,040

9 K 9X001
Vybourání rámů/zárubní dveří jednokřídlích, vč. dveří 
vč. odvozu a likvidace

soubor 3,000 350,00 1 050,00

10 K 9X002
Vybourání prosklené stěny, vč. posuvných dveří vč. 
odvozu a likvidace

soubor 1,000 850,00 850,00

11 K 9X003
Vybourání ocelové prosklené stěny mezi m 3.63 a m 
3.61, vč. dveří vč. odvozu a likvidace

soubor 1,000 850,00 850,00

12 K 9X004 Demontáž a uschování koupací vaničky soubor 2,000 350,00 700,00

13 K 9X005
Vybourání ocelové konstrukce rampy BP4, vč. 
potrubních rozvodů, posuvných dveří vč. odvozu a 
likvidace

m 16,000 450,00 7 200,00

VV D.1.01.1-901
VV m 3.67
VV 6 6,000
VV m 3.63
VV 10 10,000
VV Součet 16,000

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 29 634,60

14 K 974031157
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 
300 mm

m 6,000 284,00 1 704,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Poznámka B1
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

15 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm

m 6,000 163,00 978,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Poznámka B3
VV 3*2 6,000
VV Součet 6,000

16 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm

m 10,500 346,00 3 633,00 CS ÚRS 2023 02

B01 - Bourací práce

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.1 - Stavebně konstrukční část a PBŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV D.1.01.1-901
VV 3*2 6,000
VV 2NP
VV 4,5 4,500
VV Součet 10,500

17 K 974031169
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm ZKD 100 mm š rýhy

m 6,000 76,60 459,60 CS ÚRS 2023 02

18 K 97XB1
Zřízení prostupu stěny dle B1, B2, pr. 50 mm, dl. 
550mm vč. pomocných prací, doplňků a zapravení

soubor 9,000 1 530,00 13 770,00

VV D.1.01.1-901
VV Poznámka B1
VV 2*3 6,000
VV Poznámka B2
VV 3 3,000
VV Součet 9,000

19 K 97XP001
Zřízení prostupu stěny pr. 150 mm, dl. 150mm vč. 
pomocných prací, doplňků a zapravení

soubor 2,000 860,00 1 720,00

VV D.1.01.1-901
VV 2NP
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

20 K 97XP008
Zřízení prostupu ŽB vnější stěny, pr. 150 mm, dl. 
500mm vč. pomocných prací, doplňků a zapravení

soubor 2,000 1 460,00 2 920,00

VV D.1.01.1-901
VV m  3.67
VV 1 1,000
VV m 3.61
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

21 K 97XP009
Zřízení prostupu ŽB vnější stěny, pr. 250 mm, dl. 
500mm vč. pomocných prací, doplňků a zapravení

soubor 1,000 1 960,00 1 960,00

VV D.1.01.1-901
VV m  3.63
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 97XP025
Zřízení prostupu ŽB stropu 150mm vč. pomocných 
prací, doplňků a zapravení

soubor 3,000 830,00 2 490,00

VV D.1.01.1-901
VV m  3.63 a m3.61
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 28 440,68

23 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 15,794 980,00 15 478,12 CS ÚRS 2023 02

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,794 182,00 2 874,51 CS ÚRS 2023 02

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 221,116 12,50 2 763,95 CS ÚRS 2023 02

VV 15,794*14 'Přepočtené koeficientem množství 221,116

26 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 15,523 450,00 6 985,35 CS ÚRS 2023 02

VV 15,794-0,271 15,523
VV Součet 15,523

27 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,271 1 250,00 338,75 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 49 220,17

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 010,90

28 K 763131821
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 7,000 94,70 662,90 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV 2NP
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

29 K 763431801
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
viditelném roštu

m2 44,000 167,00 7 348,00 CS ÚRS 2023 02

VV vč. čel a konstrukce
VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP2
VV m 3.67
VV 22,2 22,200
VV m 3.63
VV 21,8 21,800
VV Součet 44,000

D 766 Konstrukce truhlářské 2 216,00

30 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 2,1 m

kus 2,000 441,00 882,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.67
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K 7668128X0
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky přes 2,1 m

kus 2,000 560,00 1 120,00

VV D.1.01.1-901
VV m 3.63
VV 1 1,000
VV m 3.61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

32 K 766825821
Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových

kus 1,000 214,00 214,00 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.30
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 776 Podlahy povlakové 21 912,79

33 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 62,300 16,30 1 015,49 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP1
VV m 3.63 a m 3.61
VV 30,6-1,1*2 28,400
VV Stavební podrobnost BP3
VV m 3.67
VV 37,5-1,1-1,4-1,1 33,900
VV Součet 62,300

34 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně

m2 84,100 165,00 13 876,50 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP1
VV 45 45,000
VV Stavební podrobnost BP3
VV m 3.67
VV 39,1 39,100
VV Součet 84,100

35 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 39,100 105,00 4 105,50 CS ÚRS 2023 02
VV D.1.01.1-901
VV Stavební podrobnost BP3
VV m 3.67
VV 39,1 39,100
VV Součet 39,100

36 K 776501811
Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 
m

m2 29,597 98,50 2 915,30 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.67
VV (2+0,75)*1,6+2,07*1,1+1,4*2+(2,5+1,275-1,1)*1,6 13,757
VV m 3.63
VV (2,65+1,15)*1,6 6,080
VV m 3.61
VV (0,6+1)*1,6+(0,6+3,9)*1,6 9,760
VV Součet 29,597

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 080,48
37 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 683,219 25,00 17 080,48 CS ÚRS 2023 02

VV D.1.01.1-901
VV m 3.30
VV 65,9*4,4 289,960
VV -0,9*2*7-1,3*2*3-1,05*2,1-1,4*2 -25,405
VV m 3.61
VV 20,11*4,4 88,484
VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.63
VV 20,14*4,4 88,616
VV -1,3*2-0,7*2-4,9*2,1 -14,290
VV m 3.67
VV 17,22*4,4 75,768
VV -0,8*2 -1,600
VV m 3.68
VV 22,4*4,4 98,560
VV -0,8*2-1,4*2-1,1*2 -6,600
VV m 3.69
VV 24,14*4,4 106,216
VV -1,1*2 -2,200
VV Součet 683,219
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 271 745,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 271 745,70 21,00% 57 066,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 328 812,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4a - Zdravotechnické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 271 745,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 534,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 534,00

PSV - Práce a dodávky PSV 196 205,70

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 530,81

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 76 846,59

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 964,30

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 6 864,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 650,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 356,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 856,00

D.1.01.4a - Zdravotechnické instalace

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 271 745,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 534,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 534,00

1 K 949121112
Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,2 
do 1,9 m

sada 2,000 333,00 666,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 949121212
Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v 
přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití

sada 20,000 21,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2*10 20,000
VV Součet 20,000

3 K 949121812
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 
1,2 do 1,9 m

sada 2,000 224,00 448,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

D PSV Práce a dodávky PSV 196 205,70

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 530,81
4 K 721140806 Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200 m 18,000 257,00 4 626,00 CS ÚRS 2023 02

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

5 K 721175201
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 32

m 23,000 297,00 6 831,00 CS ÚRS 2023 02

VV 23 23,000
VV Součet 23,000

6 K 721175203
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 50

m 16,000 330,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 02

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

7 K 721175204
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 75

m 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 721175205
Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné 
třívrstvé DN 110

m 16,000 1 172,00 18 752,00 CS ÚRS 2023 02

VV 16 16,000
VV Součet 16,000

9 M 28614461
čistící kus PP kanalizační třívrstvý vysoká zvuková 
izolace DN 110

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 721175300R
Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí 
(úpravy 2x pozinkov. lakem)

kg 10,000 488,00 4 880,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

11 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 61,000 28,00 1 708,00 CS ÚRS 2023 02

VV 61 61,000
VV Součet 61,000

12 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,051 859,00 43,81 CS ÚRS 2023 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 76 846,59

13 K 722174002R
Potrubí z vícevrstvé polypropylenové s hliníkovou 
vložkou 20x2,0

m 110,000 458,00 50 380,00 CS ÚRS 2023 02

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

14 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
do 22 mm

m 110,000 44,00 4 840,00 CS ÚRS 2023 02

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

15 K 722181232R Uzavírací ventil - pozink ocel DN 20 kus 3,000 382,00 1 146,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 K 722181233R
Samočinný termostatický ventil na cirkulančí potrubí 
TV DN 20

kus 1,000 3 364,00 3 364,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 110,000 38,00 4 180,00 CS ÚRS 2023 02

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

18 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 110,000 45,00 4 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV 110 110,000
VV Součet 110,000

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4a - Zdravotechnické instalace

Strana 19 z 61



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 722290247R Štítky pro popis zařízení a armatur kus 4,000 298,00 1 192,00
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 722290248R Štítky pro označení směru proudění kus 8,000 12,00 96,00
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

21 K 722290249R
Nátěr pomocných ocelových konstrukcí  1x základní 
barvou, 2x vrchní email

m2 5,000 348,00 1 740,00

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

22 K 722290250R
Fabrikované, žárově pozinkované závěsy pro potrubí 
(úpravy 2x pozinkov. lakem)

kg 10,000 488,00 4 880,00

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

23 K 998722102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,103 763,00 78,59 CS ÚRS 2023 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 68 964,30

24 K 725112171
Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

soubor 1,000 5 782,00 5 782,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2.WC"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 1,000 2 809,00 2 809,00 CS ÚRS 2023 02

VV "umyvadlo U1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 725211661
Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 mm 
připevněné do desky

soubor 1,000 3 358,00 3 358,00 CS ÚRS 2023 02

VV "umyvadlo U2"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K 725241222
Vanička sprchová z litého polymermramoru 
čtvrtkruhová 800x800 mm

soubor 1,000 7 073,00 7 073,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 K 725244862
Zástěna sprchová rohová bezrámová skleněná tl. 6 a 8 
mm dveře otvíravé dvoukřídlové na čtvrtkruhovou 
vaničku 800x800 mm

soubor 1,000 11 036,00 11 036,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 725311121R
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 1,000 2 753,00 2 753,00 CS ÚRS 2023 02

VV "D1"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 725311122R Dřez s vaničkou soubor 2,000 3 108,00 6 216,00
VV "D2"
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2"

soubor 11,000 245,00 2 695,00 CS ÚRS 2023 02

VV 11 11,000
VV Součet 11,000

32 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 3,000 1 555,00 4 665,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 1 492,00 1 492,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K 725822651 Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii soubor 1,000 8 025,00 8 025,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K 725841351
Baterie sprchová automatická s termostatickým 
ventilem

soubor 1,000 12 925,00 12 925,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

36 K 998725102
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,150 902,00 135,30 CS ÚRS 2023 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 6 864,00
37 K 727111001R Požární ucpávka kus 8,000 858,00 6 864,00 CS ÚRS 2023 02

VV 8 8,000
VV Součet 8,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 650,00
38 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 24,000 450,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "zednické a pomocné vrty, prostupy a drážky"
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

39 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 93,000 450,00 41 850,00 CS ÚRS 2023 02
VV "napojení na stávající vodovodní řád, přípojení, vyčištění"       
VV 20 20,000
VV "montáž ostatních zařízení"
VV 65 65,000

VV
"Napojení kanalizace na stávající kanalizační potrubí -
vyčištění, prověření připojovaného materiálu, materiál pro 
napojení a sedlový kus"

VV 8 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 93,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 356,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

40 K 013203000
Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská, 
dodavatelská dokumentace

sada 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 856,00

42 K 043103000
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími 
profesemi

kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

43 K 043203000
Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - rozbor pitné 
vody

kpl 1,000 2 700,00 2 700,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

44 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl 1,000 1 978,00 1 978,00 CS ÚRS 2023 02
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

45 K 049103001R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 1 978,00 1 978,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 277 193,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 277 193,41 21,00% 268 210,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 545 404,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4c - Silnoproud

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 277 193,41

1 - Rozvaděč 2R12.1 174 851,46

2 - Doplnění rozvaděče 2R12 7 085,15

3 - Doplnění rozvaděče R-UPS 497,75

4 - Osvětlení 269 161,05

5 - Silnoproudé rozvody 604 151,67

6 - Drobné stavební práce 27 122,00

7 - Hodinové zúčtovací sazby 164 750,00

8 - Ostatní náklady 29 574,33

D.1.01.4c - Silnoproud

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 277 193,41

D 1 Rozvaděč 2R12.1 174 851,46

1 K E0001
Oceloplechový skříňový rozvaděč bez předních dveří - 
pole 800 x 2060 x 300 mm (Š x V x H), IP20/00,, barva 
RAL 7035 šedá

ks 1,000 45 400,00 45 400,00 Indiv

2 K E0002

Montážní rámy, lišty a držáky, úchyty, DIN lišty, 
propojovací lišty, N/PE svorkové bloky, spojovací, 
materiál, vodiče, výstražné štítky, kryty, příruby s 
průchodkami apod.

kpl 1,000 5 520,00 5 520,00 Indiv

3 K E0003 Vypínač modulární 40/4, 4.polový, 40A ks 3,000 1 299,50 3 898,50 Indiv

4 K E0004
Svodič  přepětí SPD, typ 2, 4+0 M 4-pólový Uc 275 V, 
40 kA (8/20)

ks 3,000 8 614,65 25 843,95 Indiv

5 K E0005
Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový,  1+N, 
vel. 10 do 32A

ks 1,000 84,57 84,57 Indiv

6 K E0006
Pojistkový odpínač válcových pojistek, 2 polový, vel. 
10 do 32A

ks 4,000 205,28 821,10 Indiv

7 K E0010 Jistič 6/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A Ks 2,000 273,36 546,71 Indiv

8 K E0011 Jistič 10/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=10A Ks 14,000 234,60 3 284,40 Indiv

9 K E0012
Chránič s nadpr.ochr 16/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 
10kA,char.B, Idn=0.03A, In=16A

Ks 7,000 1 058,00 7 406,00 Indiv

10 K E0013
Chránič s nadpr.ochr 10/1N/C/003-A , Ir=250A, typ A, 
10kA,char.C, Idn=0.03A, In=10A

ks 5,000 1 304,10 6 520,50 Indiv

12 K E0015
Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se 
sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, 
výkonem, 400/230V, 2.5kVA, IP00

ks 1,000 14 375,00 14 375,00 Indiv

13 K E0016
Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se 
sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, 
výkonem, 400/230V, 3.15kVA, IP00

ks 1,000 17 250,00 17 250,00 Indiv

14 K E0017
Měřící transformátor proudu pro zdravotnictví 25/5A, 
1VA, tp 3

ks 1,000 1 035,00 1 035,00 Indiv

15 K E0018 Hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví ks 2,000 14 038,73 28 077,46 Indiv

16 K E0019
Signalizační panel zdravotnické izolované soustavy 
(Pozn.: Signalizační panel  v m.č. 3.68)

ks 1,000 8 510,00 8 510,00 Indiv

17 K E0020 Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 220 mA ks 2,000 2 760,00 5 520,00 Indiv

18 K E0007 Pojistková vložka vel. 10 6A, gG Ks 6,000 23,82 142,90 Indiv

19 K E0008 Pojistková vložka vel. 10 12A, gG Ks 2,000 24,63 49,27 Indiv

20 K E0009 Pojistková vložka vel. 10 16A, gG Ks 2,000 25,45 50,90 Indiv

21 K E0021 Řadová svornice 4 mm2 ks 64,000 6,90 441,60 Indiv

22 K E0022 Řadová svornice 6 mm2 ks 8,000 9,20 73,60 Indiv

D 2 Doplnění rozvaděče 2R12 7 085,15
23 K E0023

Chránič s nadpr.ochr 16/1N/B/003-A , Ir=250A, typ A, 
10kA,char.B, Idn=0.03A, In=16A

Ks 4,000 1 170,50 4 682,00 Indiv

25 K E0025 Jistič 10/2, char c, 2-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 347,10 347,10 Indiv

26 K E0026 Jistič 32/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 2,000 594,52 1 189,05 Indiv

27 K E0027 Řadová svornice 4 mm2 ks 12,000 47,40 568,80 Indiv

28 K E0028 Řadová svornice 6 mm2 ks 6,000 49,70 298,20 Indiv

D 3 Doplnění rozvaděče R-UPS 497,75
29 K E0029 Jistič 25/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,000 497,75 497,75 Indiv

D 4 Osvětlení 269 161,05

30 K E0030
"A" Vestavné LED svítidlo do modulu M600 
(Thermatex), 41W, 4398 lm, Ra90, 4000 K, IP54, 
(rozměr, 600x600 mm)

ks 20,000 9 469,00 189 380,00 Indiv

31 K E0031
"B" Vestavné LED svítidlo kruhové 25W, 2750 lm, 
Ra80, 4000K, IP54

ks 2,000 4 375,00 8 750,00 Indiv

32 K E0032
"C" LED svítidlo pod kuchyňskou linku 58cm, 10W, 
800lm, 4100K, 230V, IP20

ks 3,000 2 900,00 8 700,00 Indiv

33 K E0033
"N1" LED nouzové svítidlo přisazené s piktogramem 
směru úniku - ŠIPKA DOLŮ, 7VA  AC, 224 lm, IP65,, 
autotest

ks 4,000 2 125,00 8 500,00 Indiv

34 K E0034
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); 
řazení 1, (do hořlavých podkladů B až F)

ks 12,000 293,80 3 525,60 Indiv

35 K E0035
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); 
řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)

ks 3,000 315,94 947,82 Indiv

36 K E0036
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); 
řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F)

ks 4,000 303,79 1 215,16 Indiv

37 K E0037 Kryt spínače kolébkového, b. bílá ks 16,000 94,41 1 510,56 Indiv

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4c - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K E0038 Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá ks 3,000 94,41 283,23 Indiv

39 K E0039
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný;  b. alpská bílá, (pro rozvody ve, 
zdravotnictví)

ks 4,000 94,95 379,78 Indiv

40 K E0040
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, 
pro vodorovnou i svislou montáž;  b. alpská, bílá, (pro 
rozvody ve zdravotnictví)

ks 2,000 135,18 270,35 Indiv

41 K E0041
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, 
pro vodorovnou i svislou montáž;  b. alpská, bílá, (pro 
rozvody ve zdravotnictví)

ks 2,000 198,09 396,17 Indiv

42 K E0042 Krabice přístrojová, bezhalogenová ks 19,000 70,80 1 345,20 Indiv

43 K E0043
Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro 
kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54

ks 14,000 185,75 2 600,50 Indiv

44 K E0044
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x1.5 
(barevné značení O), volně

m 150,000 72,20 10 830,38 Indiv

45 K E0045
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x1.5 
(barevné značení J), volně

m 320,000 72,20 23 104,80 Indiv

46 K E0046 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 7,000 60,00 420,00 Indiv

47 K E0047 Příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm ks 50,000 21,81 1 090,45 Indiv

48 K E0048 Příchytka na kabely GRIP "M"15 vč. kotvy ks 65,000 57,00 3 705,00 Indiv

49 K E0049 Podružný materiál kpl 1,000 2 206,05 2 206,05 Indiv

D 5 Silnoproudé rozvody 604 151,67
50 K E0050 Montáž rozvaděčů skříňových do 200 kg ks 1,000 1 500,00 1 500,00 Indiv

51 K E0051 Napojení ovladače sálavého panelu ks 2,000 375,00 750,00 Indiv

52 K E0052 Napojení sálavého panelu ks 2,000 500,00 1 000,00 Indiv

53 K E0053 Napojení ventilové skříně mediplynů ks 1,000 600,00 600,00 Indiv

56 K E0056 Napojení odsávacího ventiilátoru ks 1,000 550,00 550,00 Indiv

57 K E0057 Napojení zásuvkového přívodu do lůžkového stativu ks 48,000 325,00 15 600,00 Indiv

58 K E0058 Napojení PE přívodu do lůžkového stativu ks 16,000 40,00 640,00 Indiv

59 K E0059
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N 
(bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do 
hořl., podkladů B až E)

ks 1,000 347,95 347,95 Indiv

60 K E0060
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný;  b. alpská bílá, (pro rozvody ve, 
zdravotnictví)

ks 1,000 94,95 94,95 Indiv

61 K E0061
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, se 
signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; b. alpská, 
bílá

ks 48,000 305,14 14 646,72 Indiv

62 K E0062

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; 
b. alpská bílá

ks 9,000 1 105,15 9 946,35 Indiv

63 K E0063
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, se 
signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE; b. zelená

ks 14,000 328,10 4 593,40 Indiv

64 K E0064

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před 
přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; 
b. zelená

ks 9,000 1 181,03 10 629,27 Indiv

65 K E0065
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací, 
provozního stavu; řazení 2P+PE; b. žlutá

ks 14,000 318,51 4 459,07 Indiv

66 K E0066
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s 
ochranným kolíkem, s clonkami, se signalizací, 
provozního stavu; řazení 2P+PE; b. oranžová

ks 9,000 636,70 5 730,30 Indiv

67 K E0067
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, 
jednonásobný;  b. alpská bílá, (pro rozvody ve, 
zdravotnictví)

ks 17,000 94,95 1 614,07 Indiv

68 K E0068
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný, 
pro vodorovnou i svislou montáž; b. alpská, bílá, (pro 
rozvody ve zdravotnictví)

ks 36,000 135,18 4 866,30 Indiv

69 K E0069
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, 
pro vodorovnou i svislou montáž;  b. alpská, bílá, (pro 
rozvody ve zdravotnictví)

ks 5,000 198,09 990,43 Indiv

70 K E0070
Krabice pro uzemnění elektrostaticky vodivé podlahy, 
vestavná, se šroubovou svorkou a víčkem

ks 6,000 1 078,90 6 473,40 Indiv

71 K E0071 Krabice přístrojová, bezhalogenová ks 63,000 70,80 4 460,40 Indiv

72 K E0072
Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro 
kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54

ks 30,000 185,75 5 572,50 Indiv

73 K E0073 Parapetní kanál dutý 170x70 m 16,000 731,63 11 706,08 Indiv

74 K E0074 Kryt  PK 170x70 D koncový ks 8,000 178,62 1 428,97 Indiv

75 K E0075 Přístrojová podložka PK dvojnásobná ks 19,000 86,31 1 639,80 Indiv

76 K E0076 Krabice přístojová ks 38,000 10,80 410,40 Indiv

77 K E0077 Příčka 60X60 m 16,000 171,90 2 750,40 Indiv

78 K E0078 Stínicí kanál 40x33 m 16,000 360,86 5 773,70 Indiv

79 K E0079 Kryt PK 170x70 D spojovací díl ks 6,000 193,85 1 163,11 Indiv

80 K E0080 Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) ks 10,000 299,12 2 991,24 Indiv

81 K E0081 Svorka uzemňovací na potrubí ks 60,000 87,80 5 268,00 Indiv

82 K E0082 Cu pás. 20x500x0,5mm ks 30,000 62,55 1 876,50 Indiv

83 K E0083 Zemnicí svorka na baterie ks 14,000 81,05 1 134,70 Indiv
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84 K E0084 Svorka uzemňovací připojovací ks 40,000 74,30 2 972,00 Indiv

85 K E0085 Svorka uzemňovací univerzální ks 10,000 77,00 770,00 Indiv

86 K E0086 EPS 2 Svorkovnice ekvipotenciální s krytem ks 6,000 296,93 1 781,58 Indiv

87 K E0087
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x1.5 
(barevné značení O), volně

m 30,000 59,22 1 776,53 Indiv

88 K E0088
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x1.5 
(barevné značení J), volně

m 30,000 59,22 1 776,53 Indiv

89 K E0089
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x2.5 
(barevné značení O), volně

m 280,000 77,98 21 833,84 Indiv

90 K E0090
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x2.5 
(barevné značení J), volně

m 410,000 77,98 31 970,98 Indiv

91 K E0091
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 3x4 
(barevné značení J), volně

m 50,000 92,85 4 642,50 Indiv

93 K E0093
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 5x4 
(barevné značení J), volně

m 15,000 155,63 2 334,49 Indiv

94 K E0094
Kabel silový, bezhalogenový B2cas1d1, Cu 5x6 
(barevné značení J), volně

m 60,000 209,65 12 578,97 Indiv

95 K E0095 Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x2x0,8 m 30,000 145,82 4 374,69 Indiv

96 K E0096
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x2,5mm2, volně 
ZŽ

m 70,000 52,55 3 678,50 Indiv

97 K E0097
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4mm2, volně 
ZŽ

m 380,000 70,60 26 828,00 Indiv

98 K E0098
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x6mm2, volně 
ZŽ

m 380,000 82,84 31 477,49 Indiv

99 K E0099
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x16mm2, volně 
ZŽ

m 60,000 123,30 7 398,00 Indiv

100 K E0100
Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x25mm2, volně 
ZŽ

m 60,000 168,96 10 137,48 Indiv

101 K E0101 Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 33,000 60,00 1 980,00 Indiv

102 K E0102 Ukončení kabelů do 12x10  mm2 ks 2,000 100,00 200,00 Indiv

103 K E0103 Ukončení kabelů do 5x6 mm2 ks 8,000 55,00 440,00 Indiv

104 K E0104
Trubka ohebná, bezhalogenová D21mm, 350N, k 
mechanické ochraně kabelů

m 400,000 119,02 47 608,60 Indiv

105 K E0105
Žlab kabelový mřížový, 55x50 délka 3m, vč. dílu, 
příslušenství, nosného a kotvicího materiálu

m 48,000 392,11 18 821,30 Indiv

106 K E0106
Žlab kabelový mřížový, 55x100 délka 3m, vč. dílu, 
příslušenství, nosného a kotvicího materiálu

m 86,000 914,30 78 629,84 Indiv

107 K E0107
Žlab kabelový mřížový 55x200 FT, délka 3m vč. dílu, 
příslušenství, nosného a kotvicího materiálu

m 64,000 1 212,11 77 575,33 Indiv

108 K E0108
Žlab kabelový mřížový 105x200, FT, délka 3m vč. dílu, 
příslušenství, nosného a kotvicího materiálu

m 46,000 1 197,85 55 101,10 Indiv

109 K E0109 Svazková příchytka na kabely  "M"15 vč. kotvy ks 400,000 57,00 22 800,00 Indiv

110 K E0110 Podružný materiál kpl 1,000 3 455,91 3 455,91 Indiv

D 6 Drobné stavební práce 27 122,00
111 K E0111

Vybourání otvorů ve stěně cihelné do 60mm, stena do 
300mm

ks 15,000 40,00 600,00 Indiv

112 K E0112
Vybourání otvoru ve stěně cihlové do plochy 9dm2 - 
stena do 450mm

ks 6,000 45,00 270,00 Indiv

113 K E0113
Vysekani kapaes ve zdivu cihelnem pro krabice 
50x50x50 mm

ks 82,000 40,00 3 280,00 Indiv

114 K E0114
Vyskani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm - sire 
30 mm

m 120,000 45,00 5 400,00 Indiv

115 K E0115
Vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 50mm -  sire 
70 mm

m 50,000 50,00 2 500,00 Indiv

116 K E0116
Vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 50mm -  sire 
100 mm

m 40,000 55,00 2 200,00 Indiv

117 K E0117
Vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 50mm -  sire 
300 mm

m 6,000 60,00 360,00 Indiv

118 K E0118 Hrubá výplň maltou jakekoliv sire m2 20,000 270,00 5 400,00 Indiv

119 K E0119 EI 60 Kabel. přepážka m2 2,000 2 835,00 5 670,00 Indiv

120 K E0120 Podružný materiál kpl 1,000 1 442,00 1 442,00 Indiv

D 7 Hodinové zúčtovací sazby 164 750,00
121 K E0121 Demontaz stavajiciho zarizeni a likvidace odpadu hod 63,000 450,00 28 350,00 Indiv

122 K E0122
Zajištění stávajícíh kabelových vedení proti poškození 
a drobné přeložky

hod 24,000 550,00 13 200,00 Indiv

123 K E0123 Vyhledani pripojovaciho mista hod 6,000 750,00 4 500,00 Indiv

124 K E0124 Uprava stavajiciho rozvadece hod 42,000 700,00 29 400,00 Indiv

125 K E0125 Zabezpeceni pracoviste hod 40,000 100,00 4 000,00 Indiv

126 K E0126 Priprava ke komplexni zkousce hod 16,000 500,00 8 000,00 Indiv

127 K E0127 Zkusebni provoz hod 24,000 250,00 6 000,00 Indiv

128 K E0128
Nastavení a oživení systému hlídání izolovaných 
soustav

ks 2,000 1 200,00 2 400,00 Indiv

129 K E0129 Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi hod 16,000 500,00 8 000,00 Indiv

130 K E0130 Spolupráce s dodavatelem při zapojovani a zkouskach hod 16,000 400,00 6 400,00 Indiv

131 K E0131
Pozarni dohled dle vyhlasky c. 87/200 Sb. pri 
svarovani, brouseni kovu, rezani kovu a tepelnem, 
deleni kovu

hod 8,000 100,00 800,00 Indiv

132 K E0132
Měření osvětlenosti po realizaci a zpracování protokolu 
o měření

hod 20,000 600,00 12 000,00 Indiv
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133 K E0133

Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených 
elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, 
spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru 
(TIČR)

hod 16,000 300,00 4 800,00 Indiv

134 K E0134
Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska 
dle vyhlášky č.73/2010 Sb od organizace státního, 
odborného dozoru (TIČR)

ks 1,000 16 500,00 16 500,00 Indiv

135 K E0135
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - 
Revizni technik

hod 32,000 450,00 14 400,00 Indiv

136 K E0136 Spoluprace s reviz.technikem hod 24,000 250,00 6 000,00 Indiv

D 8 Ostatní náklady 29 574,33
137 K E0137 Doprava 3,6%, přesun 1% kpl 1,000 7 387,98 7 387,98 Indiv

138 K E0138 PPV 6% z montáže kpl 1,000 9 865,58 9 865,58 Indiv

139 K E0139 Vedléjší náklady GZS 3,25 % kpl 1,000 12 320,77 12 320,77 Indiv
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 313,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 182 313,00 21,00% 38 285,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 598,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_1 - SK - Strukturovaná kabeláž

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 313,00

M23.01 - SK - Strukturovaná kabeláž   182 313,00

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_1 - SK - Strukturovaná kabeláž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 313,00

D M23.01 SK - Strukturovaná kabeláž   182 313,00
1 K Pol1

Montáž - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, Cat.6, 
1U

ks 2,000 1 062,50 2 125,00

2 M Pol2
Dodávka - 19' patch panel osázený 24 port RJ 45, 
Cat.6, 1U

ks 2,000 1 925,00 3 850,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

3 K Pol3 Montáž - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 4,000 43,80 175,20

4 M Pol4 Dodávka - 19' vyvazovací panel jednostranná lišta, 1U ks 4,000 287,50 1 150,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 K Pol5
Montáž - Montážní sada ( 4x šroub, podložka a 
plovoucí matice )

ks 6,000 15,00 90,00

6 M Pol6
Dodávka -  Montážní sada ( 4x šroub, podložka a 
plovoucí matice )

ks 6,000 26,30 157,80

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

7 K Pol7 Montáž - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 60,000 7,50 450,00

8 M Pol8 Dodávka - Propojovací kabel UTP, Cat.6, 2m ks 60,000 58,80 3 528,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

9 K Pol9
Montáž - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 2,000 77,50 155,00

10 M Pol10
Dodávka - Zásuvka komunikační 1xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 2,000 210,50 421,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K Pol11
Montáž - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 26,000 67,50 1 755,00

12 M Pol12
Dodávka - Zásuvka komunikační 2xRJ, Cat.6, UTP - 
kompletní, vč. rámečku a krytu

ks 26,000 280,50 7 293,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

13 K Pol13
Montáž - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na drát 
( CCTV, Interkom …)

ks 10,000 25,00 250,00

14 M Pol14
Dodávka - Konektor RJ45 Cat.6, UTP, nestíněný na 
drát ( CCTV, WiFi…)

ks 10,000 8,50 85,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

15 K Pol15 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 2 340,000 12,50 29 250,00

16 M Pol16 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 2 340,000 17,50 40 950,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2340 2 340,000
VV Součet 2 340,000

17 K Pol17
Montáž - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka

m 34,000 350,00 11 900,00

18 M Pol18
Dodávka - Kabelový žlab drátěný 200/100, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka

m 34,000 468,50 15 929,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

19 K Pol19 Montáž - Skupinový držák kabelů ks 38,000 30,00 1 140,00

20 M Pol20 Dodávka - Skupinový držák kabelů ks 38,000 39,40 1 497,20
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 38 38,000
VV Součet 38,000

21 K Pol21
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 351,000 15,00 5 265,00

22 M Pol22
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 351,000 14,90 5 229,90

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 351 351,000
VV Součet 351,000

D.1.01.4d_1 - SK - Strukturovaná kabeláž

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud
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23 K Pol23
Montáž -  Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení

ks 26,000 56,30 1 463,80

24 M Pol24
Dodávka - Krabice přístrojová hluboká, pod omítku, vč. 
vysekání a zapravení

ks 26,000 27,00 702,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 26 26,000
VV Součet 26,000

25 K Pol25 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 92,000 12,50 1 150,00

26 M Pol26 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 92,000 10,50 966,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 92 92,000
VV Součet 92,000

27 K Pol27 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 84,000 72,50 6 090,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 84 84,000
VV Součet 84,000

28 K Pol28
Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka 
do 35mm

m 84,000 42,50 3 570,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 84 84,000
VV Součet 84,000

29 K Pol29 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 2,000 93,80 187,60
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

30 K Pol30 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 2,000 187,50 375,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

31 K Pol31
Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1,000 312,50 312,50

32 M Pol32
Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně 
označení - štítek

kpl 1,000 412,50 412,50

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

33 M Pol33
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)

kpl 1,000 3 875,00 3 875,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 K Pol34
Demontáže rušených rozvodů elktronických 
komunikací

hod 12,000 687,50 8 250,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

35 K Pol35
Měření metalického kabelu, vč. vypracování měřícího 
protokolu

ks 60,000 75,00 4 500,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

36 K Pol36
Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K Pol37
Koordinace prací s ostatními profesemi, technický 
dozor stavby

hod 3,000 687,50 2 062,50

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

38 K Pol38 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000 4 000,00 4 000,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

39 K Pol39 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 750,00 8 750,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 499,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 499,40 21,00% 5 564,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 064,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_2 - STA - Společná televizní anténa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 499,40

M23.02 - STA - Společná televizní anténa 26 499,40

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_2 - STA - Společná televizní anténa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 26 499,40

D M23.02 STA - Společná televizní anténa 26 499,40
1 K Pol40

Montáž - Montážní plechová skříň STA na zeď se 
zámkem

ks 1,000 425,00 425,00

2 M Pol41
Dodávka - Montážní plechová skříň STA na zeď se 
zámkem

ks 1,000 1 650,00 1 650,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol42 Montáž - Zesilovač DVB-T/FM, 1vst/4 výst ks 1,000 0,00 0,00

4 M Pol43 Dodávka - Zesilovač DVB-T/FM, 1vst/4 výst ks 1,000 1 237,50 1 237,50
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol44 Montáž - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů ks 1,000 275,00 275,00

6 M Pol45 Dodávka - Rozbočovač TV a FM signálu 12 výstupů ks 1,000 406,30 406,30

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol46 Montáž - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku ks 2,000 95,00 190,00

8 M Pol47 Dodávka - TV zásuvka koncová (TV+R) , pod omítku ks 2,000 263,90 527,80

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 K Pol48 Montáž - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1 m 202,000 13,80 2 787,60

10 M Pol49 Dodávka - Kabel koaxiální vnitřní, B2ca-s1d1a1 m 202,000 28,00 5 656,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 202 202,000
VV Součet 202,000

11 K Pol50 Montáž -  Krabice přístrojová, vč. vysekání a zapravení m 2,000 57,50 115,00

12 M Pol51
Dodávka - Krabice přístrojová, vč. vysekání a 
zapravení

m 2,000 9,50 19,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K Pol21
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 67,000 15,00 1 005,00

14 M Pol22
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 67,000 14,90 998,30

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 67 67,000
VV Součet 67,000

15 K Pol52 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 10,000 12,50 125,00

16 M Pol53 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, pod omítku m 10,000 6,80 68,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

17 K Pol27 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 8,000 72,50 580,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

18 K Pol28
Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka 
do 35mm

m 8,000 42,50 340,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

19 K Pol29 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 3,000 93,80 281,40
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

20 K Pol54
Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1,000 100,00 100,00

21 M Pol55
Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně 
označení - štítek

kpl 1,000 150,00 150,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D.1.01.4d_2 - STA - Společná televizní anténa

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M Pol56
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1,000 1 062,50 1 062,50

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K Pol57 Programování a zprovoznění systému hod 3,000 687,50 2 062,50
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K Pol58
Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

kpl 1,000 2 750,00 2 750,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K Pol59 Koordinační práce s ostatními profesemi hod 1,000 687,50 687,50
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101 0
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K Pol60 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 K Pol61 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 847,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 847,50 21,00% 6 267,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 115,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_3 - JČ - Jednotný čas

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 847,50

M23.03 - JČ - Jednotný čas 29 847,50

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_3 - JČ - Jednotný čas
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 847,50

D M23.03 JČ - Jednotný čas 29 847,50

1 K Pol62

Montáž - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé 
akrylátové krycí sklo,  ø číselníku 28cm, podružný 
strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 
6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, 
číselník C2

ks 4,000 312,50 1 250,00

2 M Pol63

Dodávka - Jednostranné interierové hodiny, vypouklé 
akrylátové krycí sklo,  ø číselníku 28cm, podružný 
strojek pro polarizované minutové impulsy 24 - 60 V= / 
6mA, tiché provedení, bez sekundových ručiček, 
číselník C2

ks 4,000 2 243,80 8 975,20

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

3 K Pol64 Montáž - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 167,000 13,80 2 304,60

4 M Pol65 Dodávka - Kabel silový 2x1,5mm2, B2ca-s1d1a1 m 167,000 27,00 4 509,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 167 167,000
VV Součet 167,000

5 K Pol66
Montáž -  Krabice univerzální pod omítku s víčkem a 
svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a 
zapravení

ks 4,000 65,00 260,00

6 M Pol67
Dodávka - Krabice univerzální pod omítku s víčkem a 
svorkovnicí k odbočení linky k hodinám, vč. vysekání a 
zapravení

ks 4,000 48,60 194,40

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

7 K Pol21
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 32,000 15,00 480,00

8 M Pol22
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 32,000 14,90 476,80

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 32 32,000
VV Součet 32,000

9 K Pol25 Montáž - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 8,000 12,50 100,00

10 M Pol26 Dodávka - Trubka ohebná, ø 25mm, pod omítku m 8,000 10,30 82,40

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

11 K Pol68 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 6,000 72,50 435,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

12 K Pol28
Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka 
do 35mm

m 6,000 42,50 255,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K Pol29 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 2,000 93,80 187,60
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K Pol69
Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1,000 75,00 75,00

15 M Pol70
Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně 
označení - štítek

kpl 1,000 112,50 112,50

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M Pol71
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1,000 1 775,00 1 775,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol72 Programování a zprovoznění systému JČ hod 3,000 687,50 2 062,50
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

18 K Pol73 Funkční zkouška systému hod 1,000 687,50 687,50

D.1.01.4d_3 - JČ - Jednotný čas

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol74
Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 K Pol75 Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1,000 1 750,00 1 750,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol61 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 875,00 1 875,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-101
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 284 185,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 284 185,90 21,00% 59 679,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 343 864,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_4 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 185,90

M23.04 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient 284 185,90

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4d - Slaboproud

D.1.01.4d_4 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 185,90

D M23.04 KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient 284 185,90
1 K Pol76

Montáž - 19' rozvaděč nástěnný jednodílný 
15U/600mm, dveře skleněné

ks 1,000 1 375,00 1 375,00

2 M Pol77
Dodávka - 19' rozvaděč nástěnný jednodílný 
15U/600mm, dveře skleněné

ks 1,000 42 271,60 42 271,60

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Pol78
Montáž - Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k 
terminálu 2m

ks 1,000 1 237,50 1 237,50

4 M Pol79
Dodávka - Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k 
terminálu 2m

ks 1,000 42 271,60 42 271,60

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 K Pol80 Montáž - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu) ks 1,000 725,00 725,00

6 M Pol81 Dodávka - Zásuvkový modul LAN (Zásuvka terminálu) ks 1,000 788,40 788,40

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

7 K Pol82 Montáž - SW - licence pro hlavní terminál ks 1,000 250,00 250,00

8 M Pol83 Dodávka - SW - licence pro hlavní terminál ks 1,000 5 519,70 5 519,70
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 K Pol84 Montáž - SW - licence provozu účastníka ks 4,000 250,00 1 000,00

10 M Pol85 Dodávka - SW - licence provozu účastníka ks 4,000 416,50 1 666,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

11 K Pol86 Montáž - SW - databáze historie volání ks 1,000 250,00 250,00

12 M Pol87 Dodávka - SW - databáze historie volání ks 1,000 6 655,50 6 655,50
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K Pol88 Montáž - SW - aktivace sdruženého provozu ks 1,000 250,00 250,00

14 M Pol89 Dodávka - SW - aktivace sdruženého provozu ks 1,000 9 296,90 9 296,90
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K Pol90 Montáž - SW - prohlížeč historie ks 1,000 250,00 250,00

16 M Pol91 Dodávka - SW - prohlížeč historie ks 1,000 1 328,10 1 328,10
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K Pol92 Montáž - Datový switch 24 portů/19" ks 1,000 675,00 675,00

18 M Pol93 Dodávka - Datový switch 24 portů/19" ks 1,000 3 495,60 3 495,60
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Pol94 Montáž - Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 575,00 575,00

20 M Pol95 Dodávka - Napájecí injektor 24 portů/19" ks 1,000 4 590,00 4 590,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K Pol96 Montáž - Svítidlo signalizační LED ks 2,000 150,00 300,00

22 M Pol97 Dodávka - Svítidlo signalizační LED ks 2,000 818,10 1 636,20
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

23 K Pol98 Montáž - Pokojový terminál s hovorem s 5 vstupy ks 2,000 975,00 1 950,00

24 M Pol99 Dodávka - Pokojový terminál s hovorem s 5 vstupy ks 2,000 5 663,10 11 326,20

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

25 K Pol100
Montáž - Zásuvka pacienta s držákem a 
reproduktorem

ks 4,000 993,80 3 975,20

D.1.01.4d_4 - KS-SP - Komunikační systém sestra-pacient

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 M Pol101
Dodávka - Zásuvka pacienta s držákem a 
reproduktorem

ks 4,000 4 611,30 18 445,20

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

27 K Pol102
Montáž - Terminál pacienta s tlačítkem volání druhé 
sestry

ks 4,000 112,50 450,00

28 M Pol103
Dodávka - Terminál pacienta s tlačítkem volání druhé 
sestry

ks 4,000 3 708,10 14 832,40

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

29 K Pol104 Montáž - Kabel vytrhávací - částečně kroucený ks 4,000 25,00 100,00

30 M Pol105 Dodávka - Kabel vytrhávací - částečně kroucený ks 4,000 664,10 2 656,40
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 K Pol106 Montáž - Držák kabelu na hrazdu ks 4,000 31,30 125,20

32 M Pol107 Dodávka - Držák kabelu na hrazdu ks 4,000 366,60 1 466,40
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

33 K Pol108 Montáž - Tlačítko nouzového volání ks 1,000 112,50 112,50

34 M Pol109 Dodávka - Tlačítko nouzového volání ks 1,000 775,60 775,60
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

35 K Pol110 Montáž - Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 1,000 112,50 112,50

36 M Pol111 Dodávka - Táhlo a tlačítko nouzového volání ks 1,000 1 060,40 1 060,40
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

37 K Pol112 Montáž - Patch kabel Cat. 6 ks 10,000 10,00 100,00

38 M Pol113 Dodávka - Patch kabel Cat. 6 ks 10,000 26,60 266,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

39 K Pol114
Montáž - Konektor včetně ochrany a proměření RJ45, 
Cat 6

ks 20,000 200,00 4 000,00

40 M Pol115
Dodávka - Konektor včetně ochrany a proměření 
RJ45, Cat 6

ks 20,000 7,40 148,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

41 K Pol15 Montáž - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 728,000 12,50 9 100,00

42 M Pol16 Dodávka - Kabel datový UTP, Cat. 6, B2ca s1d1a1 m 728,000 17,50 12 740,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 728 728,000
VV Součet 728,000

43 K Pol116
Montáž - Elektroinstalační kanál 110x65mm, 
bezhalogenový, vč. příslušenství a uchytného 
materiálu

m 12,000 175,00 2 100,00

44 M Pol117
Dodávka - Elektroinstalační kanál 110x65mm, 
bezhalogenový, vč. příslušenství a uchytného 
materiálu

m 12,000 569,80 6 837,60

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

45 K Pol21
Montáž - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 128,000 15,00 1 920,00

46 M Pol22
Dodávka - Kabelová příchytka včetně kovového hřebu 
do betonu a stahovacího pásku

ks 128,000 14,90 1 907,20

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 128 128,000
VV Součet 128,000

47 K Pol118 Montáž - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka m 58,000 12,50 725,00

48 M Pol119 Dodávka - Trubka ohebná, ø 20mm, drážka m 58,000 6,80 394,40
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 58 58,000
VV Součet 58,000

49 K Pol27 Vysekání drážky, hloubka do 50mm, šířka do 35mm m 46,000 72,50 3 335,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

50 K Pol28
Zapravení vysekané drážky, hloubka do 50mm, šířka 
do 35mm

m 46,000 42,50 1 955,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 46 46,000
VV Součet 46,000

51 K Pol29 Průraz stěnou do 30cm, vč. zapravení ks 2,000 93,80 187,60
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

52 K Pol30 Průraz stěnou do 60cm, vč. zapravení ks 2,000 187,50 375,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 2 2,000

VV
Poznámka - Hlavní nosné trasy (žlaby) jsou řešeny v rámci 
Strukturované kabeláže
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VV Součet 2,000

53 K Pol120
Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1,000 400,00 400,00

54 M Pol121
Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně 
označení - štítek

kpl 1,000 525,00 525,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M Pol122
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, wago svorky, stahovací pásky, atd.)

kpl 1,000 3 625,00 3 625,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

56 K Pol123 Instalace a konfigurace systému hod 30,000 750,00 22 500,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

57 K Pol124 Funkční zkouška dorozumívacího zařízení hod 24,000 750,00 18 000,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 24 24,000
VV Součet 24,000

58 K Pol125
Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním 
technikem

kpl 1,000 3 125,00 3 125,00

VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 K Pol126 Ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 1 750,00 1 750,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 K Pol127 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 375,00 4 375,00
VV Výměry dle výkresu: D.1.01.4d-102
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 400 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 400 000,00 21,00% 84 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 400 000,00

804 - Rozvody medicinálních plynů 400 000,00

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 000,00

D 804 Rozvody medicinálních plynů 400 000,00
1 K 1539     T00 D+M Trubka Cu průměr   8x1 m 60,000 390,00 23 400,00

2 K 0157     T00 D+M Trubka Cu průměr 12x1 m 40,000 522,00 20 880,00

3 K 0159     T00 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 15,000 723,00 10 845,00

4 K 0411     T00 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 10,000 869,00 8 690,00

5 K T0008    T00 D+M Tvarovky Cu pr. 8 ks 20,000 95,00 1 900,00

6 K T0012    T00 D+M Tvarovky Cu pr. 12 ks 13,000 109,00 1 417,00

7 K T0018    T00 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 5,000 88,00 440,00

8 K T0022    T00 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 4,000 104,00 416,00

9 K 1322T Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 kg 0,900 16 259,00 14 633,10

10 K 606 9.T  T00 D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) ks 33,000 119,00 3 927,00

11 K 0089.T   T00 D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) ks 10,000 110,00 1 100,00

12 K 0292.T   T00 D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) ks 10,000 111,00 1 110,00

13 K 990001   T00 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 125,000 8,00 1 000,00

14 K PPD02    T00 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 125,000 16,00 2 000,00

15 K PZR02    T00 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 125,000 39,00 4 875,00

16 K 1110     T00 D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 m 3,000 215,00 645,00

17 K 1239     T00 D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 m 1,000 257,00 257,00

18 K PNR02    T00 Napojení na stávající rozvody kpl 3,000 786,00 2 358,00

19 K ACU 3FMT00
D+M Ventilová skříň pro 3 plyny s integrovanou 
signalizací - pod omítku

ks 1,000 21 729,00 21 729,00

20 K PTZ02    T00 Tlaková zkouška úseková kpl 3,000 787,00 2 361,00

21 K PTZ01    T00 Tlaková zkouška závěrečná kpl 1,000 2 095,00 2 095,00

23 K 804-002
D+M nástěnná jednolůžková rampa viz příloha 
technické zprávy

ks 4,000 62 500,00 250 000,00

24 K PVM01    T00 Vedení montážních prací kpl 1,000 1 013,00 1 013,00

25 K PSO01    T00 Předání, proškolení obsluhy kpl 1,000 1 013,00 1 013,00

26 K PVR01    T00 Výchozí revize kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

27 K PZS01    T00 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 800,00 800,00

28 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000 19 895,90 19 895,90

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4e - Medicinální plyny

Strana 47 z 61



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 110 006,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 110 006,00 21,00% 23 101,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 133 107,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 110 006,00

D3 - č. 3 - Podtlakové větrání 41 348,00

D4 - č. 4  - Větrání rozvaděče 46 113,00

D5 - č. 5  - Demontáže 2 822,00

D6 - Společné 19 723,00

D.1.01.4f - Vzduchotechnika

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 110 006,00

D D3 č. 3 - Podtlakové větrání 41 348,00
25 K 3.4.1 Diagonální ventilátor ks 1,000 5 625,00 5 625,00

VV
3.4.1-Parametry: 160m3/h při 150Pa,Příkon: 0,055kW/230V, 
Připojovací rozměr: DN 150 Ovládání: od tlačítka v místnosti,

VV pružná manžeta na sání a výtlaku, nastavitelný doběh
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

26 K 3.11.1 Talířový ventil odvodní DN 200 ks 1,000 315,00 315,00
VV 3.11.1-barva bílá, včetně připojovacího rámečku
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

27 K 3.16.1 Ohebná hadice DN 200 m 2,000 96,00 192,00
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

28 K 3.16.1.1 Ohebná hadice DN 160 m 1,000 83,00 83,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

29 K 3.17.1 Zpětná klapka kruhová DN 160 ks 1,000 267,00 267,00
VV 3.17.1-pozink
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

30 K 3.17.2 Protidešťová žaluzie 200x200 ks 1,000 2 134,00 2 134,00
VV 3.17.2-barva dle fasády objektu, se sítem proti hmyzu
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

31 K 3.30.1

Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506  - včetně zaslepení stávajícího VZT potrubí 
(demontovaného)

m2 17,000 671,00 11 407,00

VV 17 17,000
VV Součet: 17,000

32 K 3.M1 Spojovací a těsnicí materiál kg 5,000 67,00 335,00

VV
3.M.1-Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, 
smršťovací pásky za  studena, tmely bez silikonu.

VV 5 5,000
VV Součet: 5,000

33 K 3.M.2 Závěsy a uchycení vzt potrubí. kg 5,000 135,00 675,00

VV
3.M.2-Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové 
profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy 
(rozměry odpovídající hmotnosti kanálů),

VV
pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou 
zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, 

VV
zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní 
příslušenství. 

VV
 Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy 
(nesmí být uložen kov na kov !).

VV 5 5,000
VV Součet: 5,000

34 K 3.M.3 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 1,000 189,00 189,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

35 K 3.M.4
Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým 
lakem.

m2 2,000 200,00 400,00

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

36 K 3.M.5
Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického 
zařízení

kpl 1,000 1 897,00 1 897,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

37 K 3.M.6 Zprovoznění systému VZT h 8,000 572,00 4 576,00
VV 8 8,000
VV Součet: 8,000

38 K 3.M.7 Montáž VZT zař. Č. 3 kpl 1,000 13 253,00 13 253,00

VV
3.M.7-kompletní montáž zařízění č. 3, osazení potrubí v třídě 
těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž 
potrubních elementů, izol

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

D D4 č. 4  - Větrání rozvaděče 46 113,00
39 K 4.13.1;2 Protipožární klapka s odolností min. EI 90 d160 kpl 2,000 6 123,00 12 246,00

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4f - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
d160 - ovládání servopohon napájení 230V, bez napětí 
zavřeno, včetně termoelektrického aktivačního zařízení, 
včetně optického hlásiče kouře a příslušenství

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

40 K 4.13.3
Dozizolování požární klapky k požárně dělící 
konstrukci

m2 2,000 488,00 976,00

VV
 - doizolování bude provedeno dle návodu a pokynu 
dodavatele požární klapky

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

41 K 4.17.1 Krycí mřížka DN 125 ks 2,000 368,00 736,00
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

42 K 4.17.2 Krycí mřížka DN 160 ks 2,000 396,00 792,00
VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

43 K 4.17.2.1 Požární ucpávka potrubí DN 125 kpl 4,000 1 525,00 6 100,00
VV 4 4,000
VV Součet: 4,000

44 K 4.30.1
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237, EN 1505, EN 
1506)

m2 11,000 671,00 7 381,00

VV 11 11,000
VV Součet: 11,000

45 K 4.M1 Spojovací a těsnicí materiál kg 2,000 67,00 134,00

VV
3.M.1-Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, 
smršťovací pásky za  studena, tmely bez silikonu.

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

46 K 4.M2 Závěsy a uchycení vzt potrubí. kg 2,000 135,00 270,00

VV
3.M.2-Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové 
profily různých typů, všechny nezbytné montážní  listy 
(rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), 

VV
pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou 
zátěž, pozinkované nátrubky,  ozdobné nýty, šrouby, 

VV
zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty  a jiné montážní 
příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 
závěsy (nesmí být uložen k

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

47 K 4.M3 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kg 1,000 189,00 189,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

48 K 4.M4
Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým 
lakem.

m2 1,000 200,00 200,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

49 K 4.M5
Pomocné lešení pro montáž vzduchotechnického 
zařízení

kpl 1,000 1 897,00 1 897,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

50 K 4.M6 Zprovoznění systému VZT h 4,000 572,00 2 288,00
VV 4 4,000
VV Součet: 4,000

51 K 4.M7 Montáž VZT zař. Č. 4 kpl 1,000 12 904,00 12 904,00

VV
3.M.7-kompletní montáž zařízění č. 3, osazení potrubí v třídě 
těsnosti B na systémové profily se závitovými tyčemi, montáž 
potrubních elementů,

VV
izolace, ošetření neošetřených částí potrubí a montážního 
matriálu nátěrovou hmotou,  včetně dopravy a uskladnění 
materiálu

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

D D5 č. 5  - Demontáže 2 822,00
53 K D2

Demontáž rozvodu VZT nad podhledem, včetně dvou 
vyústek, včetně izolací a příslušenství

kpl 1,000 2 822,00 2 822,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

D D6 Společné 19 723,00
54 K S1 Prováděcí (dílenská, dodavatelská) dokumentace sada 1,000 141,00 141,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

55 K S2 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 1 975,00 1 975,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

56 K S3
Koordinace, účast na kontrolních dnech a na 
kontrolních prohlídkách

sada 1,000 705,00 705,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

57 K S4

Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty 
protokoly o zkouškách, technická dokumentace, 
zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, 
prohlášení o shodě, záruční listy, návody.

sada 1,000 1 975,00 1 975,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000
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58 K S5
Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími 
profesemi

sada 1,000 1 411,00 1 411,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

59 K S6
Přehledová schéma jednotlivých systému v barevném 
provedení

sada 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

60 K S8 Označení rozvodu a informační štítky sada 1,000 824,00 824,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

61 K S9 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada 1,000 2 000,00 2 000,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

62 K S10
Vyčištění klimatizačních jednotek po realizaci, 
kompletní servis

sada 4,000 1 000,00 4 000,00

VV 1 4,000
VV Součet: 4,000

63 K S11 Pojištění dodavatele a pojištění díla sada 1,000 1 500,00 1 500,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

64 K S14
Zakrytí klimatizačních jednotek vnitřních proti prachu 
při stavební činnosti

kpl 4,000 500,00 2 000,00

VV 2 2,000
VV Součet: 2,000

65 K S14.1 Přesuny hmot kpl 1,000 705,00 705,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

66 K S14.2 Revize požárních klapek kpl 1,000 564,00 564,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000

67 K S15 Likvidace materiálů a odpadů kpl 1,000 423,00 423,00
VV 1 1,000
VV Součet: 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 470,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 78 470,00 21,00% 16 478,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 948,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4g - Měření a regulace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 470,00

Díl: - Polní instrumentace, rozvaděče 350,00

D1 - Montážní materiál 8 484,00

D2 - Elektromontážní práce 10 732,00

D3 - Služby 58 904,00

D.1.01.4g - Měření a regulace

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 470,00

D Díl: Polní instrumentace, rozvaděče 350,00
1 K 1

Prvky pro úpravu stávajícího rozvaděče DT2 (lanka, 
svorky, popisky…)

kpl 1,000 350,00 350,00

D D1 Montážní materiál 8 484,00
2 K 2

Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 
2x2x0,8

m 124,000 22,50 2 790,00

3 K 3
Bílá elektroinstalační lišta bezhalogenová 21x19 mm + 
příslušenství

m 64,000 82,00 5 248,00

4 K 4 Podružný pomocný materiál (hmoždinky…) kpl 1,000 350,00 350,00

5 K 5 Popisovací štítky na kabely ks 12,000 8,00 96,00

D D2 Elektromontážní práce 10 732,00
6 K 6

Trubka pevná D16, PVC, vč. úchytek, lišta 
elektroinstalační

m 64,000 34,00 2 176,00

7 K 7 Popisovací štítky na kabely ks 12,000 6,00 72,00

8 K 8
Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - 
položení

m 124,000 36,00 4 464,00

9 K 9
Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou 
koncích

ks 6,000 195,00 1 170,00

10 K 10
Prvky pro úpravu stávajícího rozvaděče DT2 (lanka, 
svorky, popisky…)

hod 4,000 500,00 2 000,00

11 K 11
Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm 
vč. zapravení

ks 4,000 150,00 600,00

12 K 12 Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 1,000 250,00 250,00

D D3 Služby 58 904,00
13 K 13

Oživení a uvedení do provozu - ModBus RTU zařízení 
VRV

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

14 K 14 Test 1:1 - datové body - ModBus RTU zařízení VRV DB 24,000 135,00 3 240,00

15 K 15 Vytvoření SW  - ModBus zařízení DB 24,000 420,00 10 080,00

16 K 16
Řídící systém - programování dispečinku (úprava, 
rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, 
VRV

DB 48,000 225,00 10 800,00

17 K 17
Řídící systém - programování dispečinku, 
parametrizace (popis viz TZ)

DB 48,000 48,00 2 304,00

18 K 18 Realizační/dílenská dokumentace DB 24,000 450,00 10 800,00

19 K 19 Tisk realizační/dílenské dokumentace ks 2,000 300,00 600,00

20 K 20
Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení 
BIM)

DB 24,000 220,00 5 280,00

21 K 21 Tisk dokumentace skutečného provedení ks 5,000 500,00 2 500,00

22 K 22 Zaučení obsluhy hod 3,000 780,00 2 340,00

23 K 23 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 2,000 780,00 1 560,00

24 K 24 Vedení zakázky hod 5,000 780,00 3 900,00

25 K 25 Doprava, zařízení staveniště, VRN soub. 1,000 1 500,00 1 500,00

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.4g - Měření a regulace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
LT PROJEKT a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.6 - Interier

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

D1 - Truhlářské výrobky nábytkových sestav a solitérů 0,00

D2 - Výrobky sedacích prvků interiéru 0,00

D.1.01.6 - Interier

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D 0,00
1 K 0,00

2 K 0,00

3 K 0,00

4 K 0,00

5 K 0,00

6 K 0,00

7 K 0,00

8 K 0,00

9 K 0,00

10 K 0,00

11 K 0,00

12 K 0,00

13 K 0,00

D 0,00
14 K 0,00

15 K 0,00

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

D.1.01.6 - Interier
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 29220785
LT PROJEKT a.s. DIČ: CZ29220785

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA sa s.r.o., Heydukova 115, 572 01 Polička DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 559 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 559 000,00 21,00% 117 390,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 676 390,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní 
vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS.  Veškeré prvky a konstrukce se 
oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklinkování, 
vysekání kapes, lože apod.).  Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na 
základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit. Od sádrokartonových 
příček jsou odečteny otvory, toto je nutno případně zohlednit v ceně.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAGA sa s.r.o., 
Heydukova 115, 572 
01 Polička

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 559 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 559 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant: LT PROJEKT a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
STAGA sa s.r.o., 
Heydukova 115, 572 
01 Polička

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 559 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 559 000,00
1 K 03000100a Zařízení staveniště - vybudování kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K 03000100b Zařízení staveniště - provoz po dobu výstavby kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

3 K 03000100c Zařízení staveniště - odstranění kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

4 K 090001000e
Fotodokumentace a pasport stávajícho stavu stavbou 
dotčených částí objektu

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 metodika URS

5 K 090001000f Plán organizace výstavby kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

6 K 090001000g Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 062002000a Ztížené podmínky kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

8 K 090001000h Provozní řády kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 02

Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 61 z 61



Stavební úpravy budovy C - Novorozenecké oddělení
doba realizace 60 k.d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Stavebně konstrukční část a PBŘ
Zdravotechnické instalace
Silnoproud
Slaboproud
Medicinální plyny
Vzduchotechnika
Měření a regulace
Interier

dokončení a předání díla
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Příloha č. 6 
 
Přímý kontakt na poddodavatele 
 
 
ELPREMO, spol. s r.o. 
Řepčínská 342/98, Řepčín, 779 00 Olomouc 
Tel. +420 587 438 800, elpremo@elpremo.cz 
  
JIMI CZ, a.s. 
Plzeňská 276/298, Motol, 150 00 Praha 5  
Tel. +420 235 510 876, jimi@jimi.cz 
 
Dräger Medical s.r.o. 
Obchodní 124, 251 01 Čestlice 
Tel. +420 272 760 141, michal.genza@draeger.cz 
 
JKKLIMA Technologie s.r.o. 
č.p. 77, 783 16 Dolany 
Tel: +420 730 891 731, info@jkklima.cz 
 
ELMAR group spol. s r.o. 
Smržická 115/13, 796 07 Držovice 
Tel: +420 582 337 725, info@elmarpv.cz 
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