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SMLOUVA  O  DÍLO   č. 10/2023
NA  ZHOTOVENÍ  STAVEBNÍCH  PRACÍ

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 631 a následujících zák. č. 89/2012 občanského zákoníku mezi těmito stranami:

Objednatel:			Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 
se sídlem Na Bělidle 815/12, 733 01 Karviná-Fryštát
pracoviště: 	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška, Rýmařovská 34/1, 793 42 Rýmařov – Janovice
zastoupený		 	Mgr. Renátou Chytrovou, ředitelkou
IČO: 				00847267			
DIČ: 			 	nejsme plátci DPH 
bankovní spojení	 	Komerční banka, a. s., 63635791/0100

a

Zhotovitelem:		AQUAstop, s.r.o.
zastoupený			Zbyňkem Sokolem, jednatelem
se sídlem			U stadionu 5, 792 01 Bruntál
IČO:				47984597
DIČ:	CZ47984597
bankovní spojení:		ČS a.s. Bruntál, č. ú. 1844289339/0800

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě – oddíl C, vložka 91366

I.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou práce na zhotovení kanalizační přípojky pro objekt Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Pampeliška. Součástí dodávky jsou také zemní práce a protlak pod silnicí v délce cca 9,00 m. Dále dodávka a osazení kalového čerpadla. Vlastní kanalizační přípojka bude v tlakové části z trub PE DN 50 mm v délce cca 32,0 m, část gravitační z trub DN 150 mm o délce cca 2,0 m. K čerpání odpadních vod bude použito kalové čerpadlo s plovákem, umístěné v nádrži zrušené ČOV. Na konci tlakové části potrubí bude umístěna šachta PVC DN 315 mm. Z šachty bude potrubí pokračovat gravitačně s napojením na veřejnou kanalizaci.

Realizace kanalizační přípojky bude částečně provedena na pozemku správce komunikace a bude nutné dodržet jeho požadavky. Napojení na stávající veřejnou kanalizaci bude provedeno dle požadavku správce kanalizace. Bude provedeno provrtání do zrušené ČOV, kde bude umístěno kalové čerpadlo k přečerpávání odpadních vod do veřejné kanalizace.

Jelikož se jedná o havarijní stav bude projektová a povolovací dokumentace vypracována dodatečně zhotovitelem stavby.

Předmětem díla nejsou elektropráce.
Bližší podrobnosti je možné vyčíst z položkového rozpočtu stavby.

Předmětem dodávky není – zaměření provedených prací autorizovaným geometrem a další případné poplatky.
II.
Cena

Cena díla za realizaci předmětu smlouvy se stanoví po vzájemné dohodě na:		

stavební práce - kanalizační přípojka:		 	113.784,27 Kč bez DPH   
dodatečné zpracování projektu a povolení stavby:	  15.004,00 Kč bez DPH
_________________________________________________________________________
celkem:							128.788,27 Kč bez DPH

Cena dodávky bude uhrazena po dokončení jednotlivých části díla. Objednatel obdrží 
od zhotovitele fakturu s 14 denní splatností.
  	  					
III.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
· termín zahájení prací:				13.11.2023             
· termín ukončení prací:				22.12.2023
· termín ukončení projektu a dodatečného povolení stavby:	30.03.2024               

IV.
Místo plnění

Místem plnění je obec Janovice u Rýmařova, Rýmařovská 34/1.

V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní přechází na objednatele předáním dokončeného díla a jeho řádným uhrazením.

VI.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel přejímá záruku za provedené dílo v délce 24 měsíců od jeho dokončení a předání.

VII.
Platební podmínky

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném dokončení a předání. Smluvní strany si sjednávají lhůtu k uhrazení faktury do 14 dnů ode dne vystavení. Záloha nebude poskytována. Fakturace bude prováděna dle skutečného plnění objemu prací v této smlouvě.



VIII.
Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

Objednatel umožní vstup na pozemky své případně jiných majitelů za účelem realizace předmětu smlouvy.

Objednatel určí skládku přebytečné zeminy a dočasnou skládku stavebních materiálů.

Pokud v průběhu stavby budou zjištěny skutečnosti, které mají vliv na cenu díla, bude ze strany zhotovitele provedeno jejich ocenění a ze strany objednatele bude cena odsouhlasena. Jedná se zejména o jiné zatřídění horniny při provádění výkopových prací, nepředvídané překážky v trase přípojky, vyvolané přeložky jiných sítí apod.

IX.
Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý den prodlení.
V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou faktury za předmět smlouvy, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad podle termínů stanovených 
v předávacím protokole, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z pozastavené částky za každý den prodlení.

X.
Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Toto se týká především omezení rozsahu díla nebo rozšíření nad rámec této smlouvy.

V případě, že nebude cena díla uhrazena po jeho dokončení, je zhotovitel oprávněn provést demontáž potrubí a armatur a jejich odstranění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

XI.
					Smluvní strany
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