

SMLOUVA O DÍLO

název: Město Uničov, zastoupeno Mgr. Radkem Vincourem - starostou

IČ: 00299634


DIČ: CZ 00299634

sídlo: Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis



(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Cyklostezka Horní Sukolom – Uničov – III. Etapa (Horní Sukolom)**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
 - Zjištění všech existujících inženýrských sítí
 - Dokumentace pro společné povolení stavby
 - Dokumentace pro provádění stavby
 - Inženýrská činnost

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.
4. Součástí projektové dokumentace bude vypracování podrobného, kompletního výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu požadovaných prací a konstrukcí v tištěné a elektronické podobě.
5. Předmětem díla není vypořádání majetkových vztahů.
6. Předmětem smlouvy není zajištění správního rozhodnutí (společného povolení) a uhrazení poplatku za jeho vydání.
7. Předmětem smlouvy není pořízení dokumentace případných přeložek či výstavba nových inženýrských sítí, inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum.
8. Předmětem smlouvy není uhrazení případných odvodů z odnětí ze ZPF.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé dílčí části díla činí:

Geodetické zaměření	31 000 Kč
Dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby (DUSP + PDPS)	320 000 Kč
Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (DUSP)	72 000 Kč
Celkem	423 000 Kč
DPH 21%	88 830 Kč
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>511 830 Kč</i>

2. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 14 dnů.

III.

Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do: **30.4.2024**

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Zhotovitel svolá minimálně jednou v průběhu zpracování PD schůzku, na které bude konzultovat návrh technického řešení.

V.


Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro společné povolení v podrobnostech pro provádění stavby bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.



VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

 13-12-2023
V dne.....

OLOMOUČI dne 28. 11. 2023
V dne.....



In
pr
--
AT
Ro
IČ

