
sMLouvA o DíLo

podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění

Ev. č. objednatele: Ev. č. zhotovitele: /Ĺ/'Öflf'ľ//g

SMLqíSTRANY

OBJEDNATEL: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí
Se Sídlem: Zelný trh č. 331/13, 602 00 Brno

vedený ve spolkovém rejstříku u Krajského Soudu v Brně
vložka L-19605

Zastoupený: Ing. Jindřich Dušek, Ph.D., výkonný ředitel, VOV,s.m.O.
Telefon: 542 213 463
Fax: 542 210 990
E-mail: Sekr@vov.cz
IČ: 60552662
DIČ: (160552662
Bankovní Spojení: KB Brno, č.ú. 19-5191650227/0100
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Stránka 1 Z 6



1.1

ČLÁNEK 1.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY A DOKUMENTACE ZAKÁZKY

Předmětem plnění je vypracování úplné projektové dokumentace pro provádění Stavby k dílu „Vodovod
Brokovany napojení na VOV - úpravy ve VDJ Těšany" včetně veškerých dalších výkonů a Služeb, které
souvisí S projednáním a prováděním této projektové dokumentace v rozsahu touto Smlouvou
stanoveném. Projektová dokumentace bude Zhotovena vsouladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o
dokumentaci Staveb, splňující požadavky vyhlášky číslo 230/2012 Sb., kterou se Stanoví podrobnosti
vymezení předmětu veřejné Zakázky na Stavební práce a rozsah Soupisu Stavebních prací, dodávek a
služeb Svýkazem výměr - (dále jen „DPS"). Zhotovitel Za dále uvedených podmínek pro Objednatele
vypracuje 4 pare projektové dokumentace a 1 kopii v elektronické verzi na CD nosiči. Obě Smluvní strany
se dohodly, že Společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími:
Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, AutoCAD 2008.

1.2 Výkony funkce autorského dohledu projektanta - provádění trvalého autorského dohledu v rámci

2.1

3.1

3.2

Zpracované projektové dokumentace konaného projektantem (výkonová fáze 10 dle článku 3.3.2. a
přílohy číslo 9 UNIKA 2015) - (dálejen "AD") během provádění díla.

ČLÁNEK z.
DOBA PLNĚNÍ

Termíny plnění jednotlivých částí předmětu plnění dle článku 1. této smlouvy byly smluvními Stranami
Sjednány následovně:

Termíny plnění v odpovědnosti zhotovitele

2.1.1 Zhotovení DPS nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni podpisu této Smlouvy;

2.1.2 Výkon AD - trvalého autorského dohledu projektanta - provádění trvalého autorského
dohledu v rámci Zpracované projektové dokumentace do 10/2018.

ČLÁNEK 3.
cENA DÍLA

Dílo
Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí Stavba S názvem „Vodovod Brokovany napojení na VOV - úpravy
ve VDJ Těšany" Zahrnující veškeré objekty, práce a dodávky S jejím provedením související.

cENA DÍLA
3.2.1 Cena provedeného díla představuje Souhrn cen všech praci a dodávek, které byly vyprojektovány

nebo výslovně uvedeny zhotovitelem nebo jeho poradci a specialisty. Obsahuje zároveň veškeré k
dílu Se vážící daně, cla a poplatky, ať návratné či nikoli. Do ceny díla nebude zahrnuta smluvní cena
zhotovitele a jeho poradců a Specialistü, popřípadě další náklady, které musí hradit objednatel
jinak.

3.2.2 Pokud ujednání této smlouvy Zahrnuji v rámci služeb poskytovaných Zhotovitelem také odhady
stavebních nákladů, Zavazuje Se zhotovitel provést předmět díla dle požadavků objednatele v
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3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

Souladu S jeho pokyny dle této Smlouvy 5 veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající
Standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést Za touto Smlouvou uvedené náklady
tak, že Souhrnné náklady rozpočtu Z DPS nepřekročí částku 480 000,- Kč bez DPH. Zhotovitel se při
návrhu Stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při Zachování Standardu
požadovaného objednatelem a to jak Z hlediska pořizovacích nákladů, tak i Z hlediska nákladů na
budoucí provoz a údržbu díla.

Zhotovitel bude objednatele písemně a bez zbytečného odkladu informovat v případě důvodné
domněnky, že cena díla může být podstatně změněna nebo překročena. Zhotovitel Sdělí
objednateli důvody předpokládaných změn. Objednatel po doručení této Zprávy nejpozději do
deseti dnů Zajistí jednání se Zhotovitelem a na Základě vzájemné dohody bude určen další postup.
Tato dohoda však nevyviňuje Zhotovitele z jeho odpovědností podle této Smlouvy.

Smluvní Strany v souladu S výše uvedeným Sjednávají, že celková předpokládaná cena díla Z
rozpočtu Z DPSje 480 OOO Kč bez DPH a že dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle
této Smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, Zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu,
aby byl tento finanční limit dodržen. Tato částka je také výchozí částkou pro výpočet Smluvní ceny
zhotovitele. Srovnávací úroveň předpokládané ceny díla je cena RTS v aktuální cenové úrovni ke dni
předání nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných Znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této
smlouvy je možno předpokládanou cenu díla Z rozpočtu z DPS ve výši 480 OOO Kč bez DPH dodržet
při Splnění požadavku, že předmětná Stavba bude realizována v dané lokalitě S požadovanými
stavebně technickými, užitnými a estetickými vlastnostmi.

Smluvní Strany výslovně sjednávají, že pokud by celková předpokládaná cena díla (Součet nákladů
hlav l. až XI. dle Sazebníku UNIKA) z rozpočtu Z DPS přesáhla částku 480 000 Kč bez DPH, nemá to
vliv na výši Sjednaných cen za plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, to Znamená, že Zhotovitel nemá
žádný nárok na Zvýšení touto Smlouvou Sjednaného smluvní ceny.

ČLÁNEK 4.
SMLqí cENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena ve Smyslu platných právních předpisů je cenou pevnou, konečnou a nejvýše přípustnou, která
nebude valorizována. V této pevné ceně jsou Započteny veškeré náklady Zhotovitele na provedení předmětu
plnění dle článku č. 1.

4.2 Bude-li rozsah plnění, Zejména projektu nebo dalších Služeb poskytovaných zhotovitelem, objednatelem
věcně Změněn nebo doplněn, Smluvní cena bude upravena formou dodatku této Smlouvy.

ıvıSmluvní cena pro jednotlive casti stanovena takto:

Kč DPH v Kč Kč S DPH

Zhotovení DPS 51 000 10 710 61 710
výkony AD 3 500 735 4 235

celkem 54 500 11 445 65 945

Stránka 3 Z 6



4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

Veškeré platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím Způsobem:

4.3.1 Smluvní cena dle odstavce 4.2 (S výjimkou výkonů AD) bude Zhotoviteli uhrazena po řádném
a bezchybném Splnění díla a jeho protokolárním odevzdání objednateli vždy na základě
příslušného Zhotovitelem oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury).

4.3.2 Úhrada výkonů AD bude prováděna alikvotní částkou Zcelkové části ceny za výkony AD dle
odstavce 4.2 měsíčně Zpětně vždy na základě příslušného zhotovitelem oprávněně vystaveného
platebního dokladu Za výkony AD (faktury Za AD).

4.3.3 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané
údaje, jinakjsou neplatné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a
doplnění platebních dokladů (faktur) Se posouvá i termín Splatnosti. Platební doklady (faktury)
budou předány ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat náležitosti Stanovené v zák. 235/2004 Sb.
o dani zpřidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 občanského
Zákoníku, vplatném Znění. Nedílnou Součástí faktury bude předávací protokol, datum uvedené
vtomto protokolu musí odpovídat datu Zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře.

4.3.4 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení do Sídla
objednatele a úhrada Se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet
zhotovitele.

4.3.5 Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je
objednatel oprávněn jej do data Splatnosti vrátit Zhotoviteli, který jej bud' opraví nebo vystaví
doklad nový. V obou případech Se běh lhůty splatnosti obnovuje.

čLÁNEK 5.
SMLqí SANKcE A PoKuTY

Nedodrží-Ii zhotovitel termín předání DPS je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč a
to Za každýi započatý den prodlení.

Nedodrží-lí Zhotovitel Své povinnosti při výkonu AD touto Smlouvou Sjednané je povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za takovýto případ.

Nedodrží-li zhotovitel předpokládané ceny díla uvedené včlánku 3. této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % (Slovy dvacet procent) Zčástky, o kterou byla překročena
předpokládaná cena díla uvedená v článku 3. této Smlouvy.

Neuhradí-li Objednatel řádně a v Souladu S touto smlouvou zhotovitelem požadované platby ve lhůtě
jejich Splatnosti včas, budou jeho platby zatěžovány úrokem Z prodlení ve výši 0,05 % Za každý den
prodlení. Za den rozhodný pro Splatnost je považován den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

Lhůta Splatnosti vyúčtované Smluvní pokuty činí 14 dnů Ode dne jejího vyúčtování druhé Smluvní Straně.

Zaplacením Smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

čLÁNEK 6.
RozsAH čıNNoSTÍ, ODPOVĚDNOSTI A PovıNNosT sMLqícH STRAN

ROZSAH ČINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

6.1.1. Zhotovitel Se zavazuje Svolávat výrobní výbory v průběhu zpracování každé Z částí předmětu plnění
pravidelně 1 x 14 dní (v pevně Stanovených termínech) a to po celou dobu jejich zpracovávání. Pokud
zhotovitel nebo objednatel bude požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti Zástupce druhé
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Smluvní Strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem. Každá ze Smluvních Stran
je oprávněna přizvat k takovému jednání profesní Specialisty podle Svého uvážení. Závěrečným
dokumentem Z každého výrobního výboru bude Zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

........./çìfìflwë
6.1.3 Objednatel určuje Svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech Ing. Jan Sojka

6.1.2 Zhotovitel určuje Svým Zástupcem pro jednání na výrobních výborech

6.1.4 Nejpozději 5 pracovních dnů před předáním dokumentace zakázky předloží Zhotovitel objednateli
jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré k Závěrečnému odsouhlasení. Toto odsouhlasení
provede Zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání
odsouhlasovacího paré dokumentace Zakázky.

čLÁN EK 7.
ZvLÁŠTNí uıEDNÁNÍ o souČıNNoSTı sMLqícH sTRAN

7.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou Součinnost a zhotovitelem
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu této smlouvy.

7.2 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy, jestliže objednatel nezajistí součinnost
v dohodnutém rozsahu a termínech.

čLÁNEK 8.
vADY A oDPovĚDNoST zHoTovıTELE

8.1 Dokumentace Zakázky má vady, jestližejejí Zhotovení neodpovídá této Smlouvě. Zhotovitel se Zavazuje k
tomu, že dokumentace bude po stanovenou dobu dle článku 9 (dále jen "Záruční doba") Způsobilé pro
použití ke smluvenému účelu, případně, že Si zachová vlastnosti Smluvené, Stanovené právními předpisy,
technickými normami případně vlastnosti obvyklé. Případné vady dokumentace Zakázky odstraní
zhotovitel bezplatně v přiměřené lhůtě určené objednatelem. Nebyla-li lhůta navržena, platí lhůta 15
dnů od doručení písemné reklamace vady. V případě neodstraněnı' reklamované vady ve Stanoveném
termínu, má objednatel právo zadat odstranění jinému subjektu na náklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese
Zhotovitel náklady až do rozhodnuti o reklamaci.

8.2 V případě prodlení Zhotovitele S odstraněním reklamovaných vad dle odstavce 8.1. má objednatel nárok
na Zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč za každý den prodlení, která je splatná ve lhůtě 14 dnů ode
dne jejího vyúčtování. Zaplacením pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

ČLÁNEK 9.
ZÁRUKY

9.1 Záruční doba projektové dokumentace Se Sjednává v délce 60 měsíců Ode dne předání a převzetí této
dokumentace. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla-li vada dila Zjištěna v průběhu záruční doby, má
objednatel právo na dodatečné bezplatné odstraněnívad. Objednatel při zjištění vady uvědomí písemně
o této skutečnosti zhotovitele a navrhne lhůtu k odstraněnív souladu s článkem 8.
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ČLÁNEK 10.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ uJEDNÁNí

10.1 V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle článku 7 má Zhotovitel právo automaticky o
dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný včlánku 2, nebudou-li podmínky dalšího
postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.

10.2 Objednatel je oprávněn použít dílo dle této Smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy. Jeho
jiné použití, Zejména jeho přenechání k využití třetím osobám je podmíněno písemným Souhlasem
Zhotovitele.

10.3 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním
určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní Strany Zavazují jako
Součást této smlouvy akceptovat a plnit.

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž jeden obdrží objednatel a jeden Zhotovitel
Každý Stejnopis této Smlouvy má platnost originálu.

10.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných Zástupců obou smluvních stran.

Smluvní Strany výslovně prohlašují, že jejim obsah Smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu S tím, že Smlouva
je projevem pravé a Svobodné vůle Smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či Za nápadně nevýhodných
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních Stran Své vlastnoruční podpisy, jak
následuje.

23. 2. 2017 JŠTMV éqø ı ŽO/ř,
V Brně dne V dne ...................................................

Vírský Oblastní Vodovod,
sdružení můst, Obcí a Svazkù Obcí

Zelný trh 13, 602 (JU Brno
DIČ: '5260552662 ®

AQUA PRUCON SLO.

'

Ing.1indřich Dušek, Ph.D. /h ‹ x/Ögqf Ša fiđá / 'ii'yl
Výkonný ředitel VOV, 5.m.o. J /Ĺďáafđ/ j/DÓ/CĹawsvg
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