



MHMPXP4MAAJD

## **SMLOUVA ODÍLO** **Oprava barokního opevnění Prahy**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

Číslosmlouvyobjednatele č. 1:16/142-0

Číslo smlouvy objednatele č. 2: SDR/83/02/025192/2016

### **Česká republika -Úřadvlády České republiky**

sesídlem: nábř. E.Beneše128/4, 118 01Praha1 - Malá Strana  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
jejímžjménem jedná: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského  
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710  
kontaktní osoba: Ing. Eva Tučková, tel. 224002467  
(dálejen „**objednatel č. 1**“)

a

### **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské nám. 2/, 110 01 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ 00064581  
jehož jménem jedná: Ing. Radek Svoboda, ředitel Odboru evidence, správy a využití majetku  
bankovní spojení: PPF banka, a.s. účet č.: 27-0005157998/6000  
kontaktní osoba: Ing. Renata Kerteszová, tel. 236002422, Oddělení technicko-realizační

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

na straně jedné (společně dále také jen „**objednatel**“)

a

### **WRAPPED group s.r.o.**

sesídlem: Nademlejnská 600/1,198 00 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 03526518  
DIČ: CZ 03526518  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) C 233247  
jejímž jménem jedná: Lubomír Matal, jednatel  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., účet č.: 4231691329/0800  
kontaktní osoba: Lubomír Matal, jednatel, tel. 777953035

na straně druhé (dálejen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dálejen „**smlouva**“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Plnění této smlouvy je podlimitní veřejnou zakázkou dle § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“). Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „**nabídka**“) jako uchazeče a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky č.j.15103/2015-OTH s názvem Oprava barokního opevnění Prahy (dále jen „**zadávací řízení**“).
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

## II.

### Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy (dále jen „**dílo**“) za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Účelem této smlouvy je provedení kvalitní, citlivé opravy barokního opevnění na vysoké odborné úrovni v souladu s charakterem stavby, která je nemovitou kulturní památkou, nacházející se na území Pražské památkové rezervace.

## III.

### Předmět díla

1. Předmětem díla je oprava barokního opevnění města Prahy (spodní úroveň bastionu Sv. Máří Magdalény pod Kramářovou vilou) podél ulic U Bruskových kasáren - nábř. E. Benešedle specifikace uvedené v přílohách této smlouvy, zejména v projektové dokumentaci zpracované společností PUDIS a. s., Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 (číslo zakázky zpracovatele projektové dokumentace 1-9960-0001-04 v provedeném restaurátorském průzkumu, ve stanovisku Národního památkového ústavu a Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy).
2. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami této smlouvy a dalšími ustanoveními této smlouvy, v souladu s nabídkou zhotovitele, jako vybraného uchazeče o veřejnou zakázku v zadávacím řízení, na základě které byla tato smlouva uzavřena. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami, požadavky a doporučeními obsaženými v přílohách této smlouvy.

## IV.

### Místoplnění

1. Místem plnění je barokní opevnění města Prahy podél ulic U Bruskových kasáren - nábř. E. Beneše Praha 1 v rozsahu specifikovaném v přílohách této smlouvy (dále také jen „**objekt**“).

## V.

### Cena a platební podmínky

1. Celková cena včetně položkového členění je uvedena v příloze č. 1 Kalkulace ceny (dále také jen „**položkový rozpočet**“).
2. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků a pod., které jsou

v této smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na zábory prostranství či pronájem pozemků, případné zajištění další dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

3. Celková cena bez DPH není překročitelná s výjimkou dle odstavce 4 tohoto článku. DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů.
4. Celková cena bez DPH může být upravena pouze vzhledem ke skutečnému množství použitých jednotlivých druhů cihel dle čl. VI odst. 27, a to v souladu s položkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 Kalkulace ceny (jakékoli další náklady jsou již zahrnuty v ceně bez ohledu na skutečné množství nových, tj. nahrazených cihel). (Vzhledem k tomu, že tato část plnění se netýká majetku objednatele č. 2, cena hrazená objednatelem č. 2 takto zvýšena být nemůže.);
5. Cena za dílo bude objednatelem zaplacená zhotoviteli v dílčích platbách za příslušné dílčí plnění:
  - a) měsíčně (tj. za předcházející kalendářní měsíc) max. 70% ceny skutečně a řádně provedených prací včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy s tím, že zhotovitel není oprávněn fakturovat cenu vedlejších ostatních nákladů uvedených v záložce 0 přílohy č. 1 smlouvy (záložka 0 - Vedlejší ostatní náklady);
  - b) doplatek do výše max. 80 % ceny skutečně a řádně provedených prací včetně použitého materiálu dle položkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy po protokolární předpřejímce díla dle čl. VII odst. 4 písm. a);
  - c) doplatek do výše 100 % ceny skutečně a řádně provedených prací včetně použitého materiálu po odstranění případných vad, nedodělků, vydání kolaudačního souhlasu a předání a převzetí díla dle čl. VII odst. 4 písm. c). V případě vzniku tzv. méněprací, nebudou tyto neprovedené práce (včetně nepoužitého materiálu) objednatelem uhrazeny.
6. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit zhotoviteli dle odst. 5 písm. a) a/nebo b) tohoto článku skutečně provedené práce a/nebo použitý materiál z důvodu vad příslušné části provedeného díla (dílčí plnění), na kterém byly práce provedeny nebo použit příslušný materiál.
7. Zhotovitel není oprávněn fakturovat objednateli dodaný materiál, který dosud nebyl použit na zpracování díla, tj. materiál, který se dosud nestal součástí díla, ani objednané služby, výkony apod., které dosud nebyly realizovány, poskytnuty poddodavatelem apod.
8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za příslušnou část díla
  - a) dle odst. 5 písm. a) tohoto článku (tj. max. 70 %) **objednateli č. 1**, pokud nebude dohodnuto jinak, zejména s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu zhotovení díla (k případné dohodě o změně je nutný souhlas objednatele č. 1, objednatele č. 2 i zhotovitele);
  - b) dle odst. 5 písm. b) tohoto článku (tj. doplatek do max. 80 %) **zvlášť objednateli č. 1 a zvlášť objednateli č. 2** dle podílů každého objednatele v procentech na celkové ceně za dílo stanovených v tabulce uvedené v odst. 9 tohoto článku (tj. z částky za veškeré již provedené práce a použitého materiálu nepřesahující 80 % díla v členění dle tabulky uvedené v odst. 9), s tím, že objednateli č. 1 bude započítána částka již zaplacená zhotoviteli v průběhu plnění díla za podíly objednatele č. 2;
  - c) dle odst. 5 písm. c) tohoto článku (tj. doplatek do výše 100 % ceny díla) **zvlášť objednateli č. 1 a zvlášť objednateli č. 2** dle podílů každého objednatele v procentech na celkové ceně za dílo stanovených v tabulce uvedené v odst. 9 tohoto článku s tím, že objednateli č. 1 bude případně započítána částka již zaplacená zhotoviteli v průběhu plnění díla za podíly objednatele č. 2 (pokud nebylo již zcela vyrovnáno dle předchozího písmene tohoto odstavce).
9. Podíly objednatele č. 1 a objednatele č. 2 na celkové ceně díla jsou následující (pokud nebudou, zejména s ohledem na skutečnosti zjištěné v průběhu zhotovení díla, dohodnuty mezi objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 jinak):

Část plnění	Zkratka názvučásti plnění	Podíl objednatele č. 1 (ÚVČR) v % z uvedené části plnění	Podíl objednatele č. 2 (MHMP) v % z uvedené části plnění
Vedlejší a ostatní náklady	VON	97,83	2,17
Přípravné práce	PP	76,96	23,04
Opěrná zeď 2A+2B	OZ 2A+2B	100	0
Opěrná zeď 1	OZ1	90,05	9,95

V případě, že dojde dohodou mezi objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 ke změně podílů uvedených v tomto článku, je objednatel č. 1 povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit zhotoviteli.

10. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
11. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů, evidenční čísla této smlouvy (tj. evidenční číslo objednatele č. 1 a objednatele č. 2) a její přílohou bude:
  - a) v případě měsíční fakturace dle odst. 5 písm. a) tohoto článku soupis provedených prací a použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 smlouvy.
  - b) v případě fakturace dle odst. 5 písm. b) tohoto článku kopie objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 potvrzeného předávacího protokolu o předpřejímce díla včetně soupisu prací a použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 smlouvy;
  - c) v případě fakturace dle odst. 5 písm. c) tohoto článku
    - kopie objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 potvrzeného předávacího protokolu o předání a převzetí díla včetně soupisu prací a použitého materiálu s uvedením položkových cen ve struktuře dle přílohy č. 1 smlouvy;
    - rekapitulace dosavadní fakturace dle odst. 5 písm. a) a b);
    - přehled fakturace celého díla dle odst. 5 písm. a), b) a c) v členění dle tabulky uvedené v odst. 9 tohoto článku.
12. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury.
13. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele do 21 dnů ode dne obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

## VI.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci dle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 230/2012 Sb. nebo v elektronické podobě (byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a je přílohou této smlouvy).
2. Práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné.
3. Členové týmu uvedení v nabídce se musí aktivně podílet na provádění díla. V případě potřeby

změny člena týmu oproti osobám uvedeným v nabídce je tato možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně člena týmu tým nesplňoval veškeré požadavky objednatele jako zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a podmínky stanovené touto smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací předložit objednateli
  - a) oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě v oboru pozemní stavby (autorizace nebo osvědčení usazené nebo hostující osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího;
  - b) povolení restaurátora k restaurování kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, specializace nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene.

Výše uvedené doklady je zhotovitel povinen předložit minimálně v prosté kopii.

Výše uvedené doklady není povinen zhotovitel předkládat, pokud je již objednateli předložil ve své nabídce nebo v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy.

Zhotovitel je povinen předložit originály nebo ověřené kopie těchto dokladů, pouze pokud o to objednatel požádá.

5. V případě potřeby změny člena týmu uvedeného v nabídce, resp. změny stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího či restaurátora (tj. osob uvedených v předchozím článku) zhotovitel před zahájením prací (resp. před zahájením prací příslušnou osobou):
  - sdělí objednateli jméno a příjmení stavbyvedoucího, kontakt na stavbyvedoucího (tel. číslo, email) a předloží oprávnění o jeho autorizaci v oboru pozemní stavby (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě);
  - sdělí objednateli jméno a příjmení zástupce stavbyvedoucího, kontakt na zástupce stavbyvedoucího (tel. číslo, email) a předloží oprávnění o jeho autorizaci v oboru pozemní stavby (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě);
  - sdělí objednateli jméno a příjmení, kontakt na restaurátora a předloží jeho povolení k restaurování kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, specializace nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene.
6. Zhotovitel je povinen zpracovat a před zahájením prací předložit objednateli a autorskému doзору projektanta ke schválení realizační dokumentaci stavby, pokud se bude lišit od projektové dokumentace, která tvoří přílohu této smlouvy.
7. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 10 pracovních dnů před zahájením stavebních prací termín zahájení stavby (den, měsíc, rok); případně dříve, bude-li to nutné ke splnění povinností objednatele uvedených v přílohách této smlouvy (pokud splnění uvedených podmínek nezajistí zhotovitel).
8. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejméně 5 dnů před zhotovitelem oznámeným termínem zahájení stavebních prací dle přechodného odstavce. Zhotovitel se zavazuje v uvedeném termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem bude sepsán předávací protokol.
9. Objednatel při předání staveniště poskytne zhotoviteli
  - a) součinnost k zajištění přípojky k odběru elektrické energie. Zhotovitel je povinen zajistit podružné měřidlo elektrické energie u příslušného dodavatele elektrické energie. Zhotovitel je oprávněn zajistit si dodávky elektrické energie jiným způsobem. Náklady na elektrickou energii bude hradit zhotovitel příslušnému dodavateli elektrické energie;
  - b) připojení k vodovodu. Zhotovitel zajistí instalaci podružného měřidla odběru vody. Spotřebovanou vodu vyúčtuje objednatel zhotoviteli ve výši dle skutečného odběru dle aktuální ceny vody zaplacené objednatelem příslušnému dodavateli. Zhotovitel se zavazuje

uhradit objednateli takto vyúčtovanou spotřebovanou vodu na základě faktur objednatele do 21 dnů od doručení faktury zhotoviteli. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu zhotovitele ve prospěch objednatele.

10. Zhotovitel je povinen nejméně 48 hod. před zahájením prací předat objednateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu ke schválení objednatelem. Vstupovat do objektu jsou oprávněny pouze osoby schválené objednatelem. Seznam bude obsahovat jméno a příjmení pracovníka a číslo občanského průkazu. V případě změny osob, které budou vstupovat do objektu je zhotovitel povinen postupovat obdobně. Zhotovitel je povinen zajistit, aby do objektu nevstupovaly osoby, které nebyly uvedeny na výše uvedeném seznamu. Objednatel si vyhrazuje právo neschválit oprávnění vstupu pracovníka na základě podnětu Policie České republiky. Zhotovitel je povinen zajistit viditelné označení všech pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu, názvem či logem zhotovitele. Způsob viditelného označení pracovníků zhotovitele je možno dohodou objednatele č. 1 se zhotovitelem dohodnout jinak.
11. Zhotovitel si vyzvedne vstupní karty každý den ráno (před zahájením prací) v recepci objednatele (tzv. „Informace“ vlevo od hlavního vstupu do sídla objednatele) a je povinen vstupní karty objednateli každý den (po ukončení prací) vrátit.
12. Zhotovitel je povinen zajistit potřebné hygienické zázemí pro osoby, které se podílejí na realizaci předmětu plnění v objektu, zejména zajistit mobilní WC v potřebném množství.
13. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu plnění této smlouvy.
14. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění všech povinností objednatele jako stavebníka dle stavebního povolení vydaného Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 1 spis. zn. S UMCP1/141125/2014/VÝS-ZI-4/698, 699/1, 699/2 ze dne 08.01.2015 (dále jen „**stavební povolení**“) a povinností objednatele jako stavebníka dle příslušných právních předpisů s výjimkami uvedenými níže (dle odst. 16 tohoto článku), pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje zejména:
  - a) před zahájením stavebních prací umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, resp. do vydání kolaudačního souhlasu;
  - b) zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie;
  - c) v případě nutnosti použití sousedních pozemků, které nejsou ve vlastnictví objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2 zajistit uzavření písemných smluv s vlastníky těchto pozemků;
  - d) v případě omezení provozu při provádění stavby na komunikacích zajistit vydání příslušných rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, zejména zajistit podání příslušných žádostí o vydání příslušných rozhodnutí (Odbor dopravních agend MHMP, Odbor dopravy ÚMČ Praha 7) v souladu s příslušnými souhlasnými stanovisky;
  - e) zajistit zpracování kladného stanoviska Dopravního podniku hl. m. Prahy, které bude předloženo ke kolaudaci.
15. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat dokumentaci související s dílem, stavební povolení, případně další povolení a vyjádření oprávněných úřadů a institucí, a to buď obdržенých od objednatele, nebo taková, která si zhotovitel zajistí na základě svého uvážení pro řádné splnění díla sám. Zhotovitel je povinen zajistit splnění podmínek stanovených těmito povoleními nebo vyjádřeními, a to i těch podmínek, které se dle textu vztahují k objednateli a souvisí s realizací díla s výjimkou podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „**TDS**“) a autorského dozoru projektanta, pokud nebude dohodnuto jinak, případně poskytnout objednateli nezbytnou součinnost ke splnění uvedených povinností, pokud by je zhotovitel nezajišťoval sám.
16. Objednatel se zavazuje podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu a vést jednání s příslušným odborem výstavby směřující k vydání kolaudačního souhlasu. Tím není dotčena povinnost zhotovitele poskytnout objednateli potřebnou součinnost a poskytnout objednateli

potřebné podklady k vydání kolaudačního souhlasu.

17. Zhotovitel se zavazuje uzavřít min. 1 měsíc před zahájením prací na pozemku parc. č. 703 v k.ú. Hradčany krátkodobou nájemní smlouvu se správcovskou firmou ACTON s.r.o., IČ 49679279 Sochařská 14, Praha 7 (dle Obchodního rejstříku ke dni zahájení zadávacího řízení Praha 8 - Ďáblice, Šenovská 90/7, PSČ 18200).
18. Zhotovitel se zavazuje v případě nutnosti záborů komunikací a pozemků ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČ 03447286, sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 (dále jen „TSK“), zajistit minimálně jeden měsíc před zahájením stavby uzavření smlouvy o pronájmu komunikací s TSK OS Centrum, Školská 13, Praha 1 včetně vyžádání souhlasného stanoviska Odboru koordinace TSK Řásnovka 770/8, Praha 1 v souladu s příslušnými stanovisky (viz přílohy této smlouvy); resp. zajistit uzavření smluv s HMP zastoupeným TSK (OS TSK pro Prahu - Centrum, Školská 13, Praha 1) smlouvu o pronájmu komunikací.
19. Zhotovitel se zavazuje v případě nutnosti jakýchkoli dalších záborů komunikací a pozemků postupovat obdobným způsobem, jak je uvedeno v předchozích odstavcích a včas zajistit uzavření potřebných smluv či vydání příslušných povolení či stanovisek.
20. Zhotovitel je povinen zajistit dozor restaurátora (spovolením restaurátora k restaurování kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, specializace nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene).
21. Na stavbě v době provádění prací musí být vždy přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce.
22. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějící autorský dozor projektanta či TDS.
23. Objednatel se zavazuje zajistit TDS. TDS na této stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TDS vykonává technický dozor nad prováděním stavby podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona. TDS je oprávněn zejména provádět kontrolní činnost při provádění stavebních prací, kontrolu dodržování harmonogramu, organizovat a vést kontrolní dny, provádět zápisy do stavebního deníku apod. Objednatel předpokládá konání kontrolních dnů jednou týdně.
24. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost objednateli a/nebo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, zejména k nezbytné reinstalaci závěsu troleje a demontáži a montáži telekomunikačních prvků a dalších zařízení Dopravního podniku hl. m. Prahy. Poskytnutím součinnosti se rozumí zejména povinnost zhotovitele
  - a) sdělit požadavek (nutnost zajištění provedení prací Dopravním podnikem hl. m. Prahy) objednateli nejméně 4 týdny předem formou zápisu do stavebního deníku;
  - b) sdělit požadavek Dopravnímu podniku hl. m. Prahy nejméně 3 týdny předem;
  - c) zajistit koordinaci provádění prací tak, aby bylo umožněno Dopravnímu podniku hl. m. Prahy provedení nezbytných prací.
25. Zhotovitel není oprávněn ani povinen manipulovat ani zajišťovat manipulaci se zařízením Dopravního podniku hl. m. Prahy (není předmětem této smlouvy).
26. Zhotovitel je povinen nechat volný vjezd do podzemních prostor v majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy.
27. V souladu s čl. A.2 přílohy D.1.1. (Technická zpráva), která je součástí projektové dokumentace (příloha č. 2 této smlouvy) se zhotovitel zavazuje pro zhotovení díla použít v projektové dokumentaci specifikovaný druh (druhy) cihel (tj. cihly odsouhlasené Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy) nebo jiný vhodný druh cihel kvalitativně obdobných, vhodných vzhledem k charakteru objektu. V případě, že zhotovitel hodlá použít jiný druh cihel než cihly uvedené v projektové dokumentaci, zejména v dodatku č. 1 k Technické zprávě (D1.1.) je zhotovitel povinen zajistit odsouhlasení použití těchto cihel Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Uvedená změna je možná pouze se souhlasem objednatele. Skutečná prokázaná spotřeba cihel, tj. poměr jednotlivých druhů cihel (nových cihel, cihel z bouraných historických objektů a cihel ze stávajícího pláště), bude uvedena zhotovitelem ve stavebním deníku a odsouhlasena objednatelem zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel vyčíslí

v předávacím protokolu, kolik jakých cihel bylo použito; objednatel je oprávněn k doložení skutečné spotřeby jednotlivých druhů cihel požadovat doklady (faktury) prokazující nákup příslušného množství jednotlivých druhů cihel. Objednatel je oprávněn údaje o množství použitých jednotlivých druhů cihel včetně dokladů prokazujících nákup příslušného množství jednotlivých druhů cihel požadovat i v průběhu plnění (zejména za účelem kontroly správnosti fakturace). Zhotovitel je povinen postupovat při použití vhodných cihel dle pokynů památkového dozoru, tj. včetně zajištění příslušných konzultací s pracovníky Národního památkového ústavu, zajištění příslušných laboratorních testů na mrazuvzdornost a pevnost a odsouhlasení pracovníky Národního památkového ústavu, resp. Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. V případě použití nevhodného druhu cihel je zhotovitel povinen cihly vyměnit za vhodné. V případě, že zhotovitel hodlá v průběhu provádění díla změnit zvolený druh cihel za jiný, je změna možná pouze se souhlasem objednatele za podmínek stanovených v tomto odstavci.

28. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet objednatele.
29. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy na jeho žádost nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, a nemůže-li si zhotovitel potřebné informace a podklady zajistit sám, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
30. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škoduzpůsobenou zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší pojistné částky 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu (certifikát pojištění).
31. Objednatel (tj. objednatel č. 1 i č. 2), autorský dozor projektanta či TDS a další osoby dle platných právních předpisů, mají právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
32. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře umožnit v objektu parkování vozidel objednatele, jeho zaměstnanců a jiných vozidel určených objednatelem (tj. umožnit nepřetržitý vjezd, výjezd vozidel a dále stání vozidel v maximální možné míře). Případná omezení parkování se zavazuje provést pouze po nezbytně nutnou dobu v nezbytně nutné míře. Odůvodněnou nemožnost vjezdu/výjezdu/stání v určitém časovém úseku nebo omezení možnosti parkování na méně než jednu polovinu plochy parkoviště je zhotovitel povinen dohodnout předem s objednatelem formou vzájemně odsouhlaseného zápisu do stavebního deníku.
33. Objednatel umožní zhotoviteli využít k umístění zařízení staveniště plochy dle výkresu v příloze č. 2 smlouvy (výkres D.1.7), které budou dle této přílohy nově zatravněny. V případě potřeby využití dalších ploch objektu objednatel po dohodě se zhotovitelem poskytne další plochy zhotoviteli v nezbytně nutném rozsahu.
34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečit veškerý materiál, dodané výrobky, technické vybavení a provedené stavební práce. Zhotovitel je povinen zajistit řádné oplocení staveniště nebo staveniště zajistit jiným vhodným způsobem.
35. Zhotovitel není oprávněn využívat objekt pro účely nesouvisející s prováděním díla ani k ubytování osob.
36. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
37. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla v příslušném místě (na příslušném pracovišti) zakrýt lešení ochrannou plachtou (sítí) zabraňující prašnosti prováděných prací a spadu drobného materiálu a zamezující rychlému vysychání čerstvě spárovaného zdiva.
38. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. TDS na základě výzvy odsouhlasí zakrytí těchto stavebních prací zápisem do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně



a včas TDS ke kontrole takových prací, je povinen na žádost TDS nebo objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt a znovu zakrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí (a zakrytí) provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

39. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
40. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
41. Pokud objednateli vznikne škoda nesplněním podmínek stanovených stavebním povolením nebo porušením ustanovení této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit ji objednateli v plném rozsahu.
42. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy předložit objednateli návrh závazného harmonogramu plnění předmětu díla. Harmonogram prací musí být stanoven v souladu s dobou plnění stanovenou čl. VII v zornu smlouvy, tj. stavební práce mohou být prováděny maximálně po dobu dvanácti měsíců od uzavření této smlouvy. Harmonogram prací musí odpovídat časové náročnosti prací. Zadavatel neakceptuje zjevně nepřiměřené doby plnění v harmonogramu prací. Harmonogram musí obsahovat minimálně 4 závazné milníky realizace díla (tj. závazné průběžné termíny plnění díla). Objednatel do 5 pracovních dnů sdělí zhotoviteli své připomínky k návrhu harmonogramu. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu předložit objednateli opravený harmonogram v souladu s požadavky objednatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů. V případě, že objednatel nemá k navrženému harmonogramu žádné připomínky, navržený harmonogram schválí do 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu plnění předmětu díla tak, aby mohlo dojít k jeho schválení nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy.

## VII.

### Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací odsouhlaseným dle čl. VI odst. 42. Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do dvanácti měsíců od uzavření této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu provádění prací zhotovitel nemůže pokračovat v provádění prací a musí práce přerušit vzhledem k neobvykle nepříznivému počasí pro dané roční období, může být lhůta pro dokončení provedení díla na žádost zhotovitele po dohodě objednatele se zhotovitelem prodloužena maximálně o dobu, po kterou zhotovitel prokazatelně nemohl provádět práce z uvedených důvodů. Za stejných podmínek jako v předchozí větě mohou být posunuty milníky stanovené v harmonogramu prací. Za neobvykle nepříznivé počasí lze považovat zejména silné srážky vedoucí k povodním, silné mrazy, náledí, silnou námrazu, vysokou sněhovou pokrývkou apod.
3. Přerušování prací z důvodu nepříznivého počasí nebo z jiných objektivních důvodů je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.
4. Předání a převzetí díla bude probíhat následujícím způsobem:
  - a) po dokončení stavebních prací bude provedena tzv. „**předpřejímka díla**“ nejpozději do dvanácti měsíců od uzavření této smlouvy. V rámci předpřejímky díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou příslušnou dokumentaci a doklady k dílu, zejména příslušnou dokumentaci k žádosti o kolaudační souhlas, dokumentaci skutečného provedení stavby

(díla), potvrzení o uložení odpadu a sutě a o jeho ekologické likvidaci, originál stavebního deníku, prohlášení o shodě, atesty použitých materiálů, závěrečnou restaurátorskou zprávu, vše ve třech originálech (kromě stavebního deníku), 1x dokumentaci skutečného provedení díla v elektronické podobě v běžně podporovaných formátech (word, excel, pdf, apod.). O předpřejímce bude sepsán předávací protokol podepsaný objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2, zhotovitelem, TDS a osobou provádějící autorský dozor projektanta. Návrh protokolu připraví zhotovitel. Objednatel předpřevezme dílo bez vad a není povinen předpřevzít dílo s vadami, je však oprávněn předpřevzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami;

- b) objednatel se zavazuje požádat o vydání kolaudačního souhlasu bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě potřebné ke zpracování této žádosti v návaznosti na poskytnutí potřebné součinnosti zhotovitelem, tj. zejména dodání případné chybějící dokumentace k dílu, odstranění případných zjištěných vad díla apod. Objednatel se zavazuje bezodkladně sdělit zhotoviteli informaci o vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.
- c) zhotovitel je povinen do deseti pracovních dnů po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu, pokud nebude dohodnuto jinak, předat hotové dílo objednateli a objednatel je povinen bezvadné dílo převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný objednatelem č. 1, objednatelem č. 2, zhotovitelem, osobou provádějící TDS a osobou provádějící autorský dozor projektanta. Návrh protokolu připraví zhotovitel. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště, vyklizení staveniště a uvedení ploch, které byly využívány zhotovitelem, do původního stavu, je 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla nebude uvedeno jinak (zejména s ohledem na nutnost odstranění případných vad).

## VIII.

### Využití poddodavatelů

1. V případě, že v zadávacím řízení zhotovitel, jako uchazeč o veřejnou zakázku, prokazoval část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, zhotovitel uvádí v příloze č. 6 seznam těchto poddodavatelů včetně části díla, které bude plněno prostřednictvím poddodavatele. Zhotovitel je povinen uvedené části díla plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v příloze č. 6.
2. V případě potřeby změny poddodavatele oproti poddodavatelům uvedeným v příloze č. 6, je tato možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel tento souhlas neudělí v případě, že by po takové změně nebyly splněny veškeré požadavky objednatele jako zadavatele na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Obdobně se bude postupovat v případě, pokud by část díla, kterou měl zhotovit poddodavatel, chtěl zhotovit zhotovitel sám.
3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.
4. Poddodavatelem dle této smlouvy se rozumí i subdodavatel ve smyslu § 17 písm. i) zákona o veřejných zakázkách.

## IX.

### Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo v délce 24 měsíců

5

let. Záruční dobapočíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla.

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů odednedoručení oznámení o reklamaci zhotoviteli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak.
4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

## X.

### Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu
  - a) v případě neoznámení zahájení stavebních prací v termínu dle čl. VI odst. 7 ve výši 5.000 Kč;
  - b) v případě prodlení s předpředáním díla objednateli ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení;
  - c) v případě prodlení s předáním díla objednateli po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení;
  - d) v případě prodlení s prováděním prací dle harmonogramu odsouhlaseného dle čl. VI odst. 42 delším než 1 měsíc ve výši 0,01 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý den prodlení;
  - e) v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. IX odst. 3 ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý den prodlení za každý takový případ;
  - f) v případě porušení povinností uvedených v čl. VI odst. 2 až 6 ve výši 1.000 Kč za každý takový případ s tím, že smluvní pokuta může být uložena i opakovaně, pokud zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě;
  - g) v případě umožnění vstupu do objektu nepovolaným osobám (tj. osobám neschváleným dle čl. VI, odst. 10) ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ;
  - h) v případě neoznačení pracovníků zhotovitele viditelným způsobem dle čl. VI, odst. 10 ve výši 1.000 Kč za každý takový případ;
  - i) v případě provádění prací bez přítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ;
  - j) v případě zamezení vjezdu do podzemních prostor v majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ;
  - k) v případě zamezení vjezdu/výjezdu/stání na parkoviště/i v objektu nebo omezení možnosti parkování na méně než jednu polovinu plochy parkoviště, pokud nebude dohodnuto předem s objednatelem odůvodněná nemožnost vjezdu/výjezdu/stání nebo omezení možnosti parkování dle čl. VI odst. 32,; ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ;
  - l) v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednateli a/nebo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy v souladu s čl. VI odst. 24 ve výši 10.000 Kč, tuto pokutu je možno uložit i opakovaně v případě opakované potřeby poskytnutí součinnosti Dopravního podniku hl. m. Prahy nebo při opakovaném neposkytnutí součinnosti zhotovitelem. Pokud zhotovitel prokazatelně udělal vše proto, aby spolupráce s Dopravním podnikem proběhla řádně, nemůže být sankcionován;
  - m) v případě neudržování pořádku na staveništi ani po předchozím upozornění objednatele ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty objednatelem;

- n) v případě neodevzdání zapůjčených vstupních karet do recepce objednatele (tzv. „Informace“) v daném dni ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ;
- o) v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) dle čl. VI odst. 30 této smlouvy ve výši 5.000 Kč. Tuto pokutu je možno uložit i opakovaně po poskytnutí dodatečně přiměřené lhůty objednatelem.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
  3. Smluvní pokuty do doby předání díla je oprávněn uplatňovat pouze objednatel č. 1, po předání díla zhotovitelem a převzetí objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 jsou oprávněni uplatňovat smluvní pokuty oba objednatelé, tj. každý zvlášť ve vztahu k majetku příslušného objednatele.
  4. Smluvní pokutu uplatní objednatel (objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2) zasláním oznámení o uložení smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení příslušného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli, který smluvní pokutu uplatnil.
  5. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění případné náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává.
  6. Při prodlení s platbou je objednatel (č. 1 nebo č. 2), který je v prodlení, povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

## **XI.**

### **Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
  - a) odstoupením od smlouvy
    - za podmínek uvedených v občanském zákoníku,
    - v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy;
  - b) dohodou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
  - a) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. VI odst. 30 ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem;
  - b) nedojde-li ke schválení harmonogramu prací dle čl. VI odst. 42 z důvodů na straně zhotovitele do 1 měsíce od uzavření této smlouvy;
  - c) prodlení se zahájením prací delším než 1 měsíc;
  - d) prodlení s plněním harmonogramu prací dle čl. VI odst. 42 smlouvy delším než 1 měsíc;
  - e) prodlení s ukončením prací delším než 1 měsíc;
  - f) opakovaného neposkytnutí součinnosti osobám provádějící autorský dozor projektanta či TDS;
  - g) neposkytnutí potřebné součinnosti objednateli a/nebo Dopravnímu podniku hl. m. Prahy v souladu s čl. VI odst. 24;
  - h) nezajištění nápravy dle čl. VI odst. 31 ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka k již zhotoveným částem díla.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delším než 1 měsíc. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody.

## **XII.**

### **Způsob jednání objednatele a zmocnění**

1. Objednatel č. 2 tímto zmocňuje objednatele č. 1 ke všem právním jednáním a úkonům jménem objednatele č. 2 a k zastupování objednatele č. 2 ve všech jednáních se zhotovitelem a třetími osobami v souvislosti se zhotovením díla s výjimkou převzetí části hotového dílatýkajícího se majetku objednatele č. 2 a dále s výjimkou uplatnění reklamací vad díla (v záruční době po předání hotového díla) týkajících se majetku objednatele č. 2 u zhotovitele.
2. Objednatel č. 1 i objednatel č. 2 se zavazujena žádost zhotovitele písemně zmocnit zhotovitele k právním jednáním jménem objednatele potřebným ke splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy, pokud příslušné potřebné záležitosti bezodkladně nevyřídí sám.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran najednání straně.
2. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení a ustanovení jejich příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.
3. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, především na profilu zadavatele (objednatel č. 1) v systému E-ZAK a v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána v 7 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 3 obdrží objednatel č. 1 a 3 obdrží objednatel č. 2.
8. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 Kalkulace ceny (Položkový rozpočet)
  - Příloha č. 2 Projektová dokumentace
    - 2 A\_Přívodní zpráva
    - 2 B.1.1\_Souhrnná technická zpráva
    - 2 B.1.2\_Stavebně-historický průzkum
    - 2 B.1.3\_Dendrologický průzkum

2 B.1.4 \_Restaurátorský průzkum  
2 C.1.1 \_Situční výkres širších vztahů  
2C.1.2 \_Celkový situční výkres stavby  
2 C.1.3 \_Koordinační situace stavby  
2 D.1.1 \_Technická zpráva  
2 D.1.2 \_Pohled na opěrnou zeď 1 - stávající stav  
2 D.1.3 \_Pohled na opěrnou zeď 2A - stávající stav  
2 D.1.4 \_Pohled na opěrnou zeď 2B - stávající stav  
2 D.1.5 \_Pohled na opěrnou zeď 2A - fotogrammetrie  
2 D.1.6 \_Pohled na opěrnou zeď 2B - fotogrammetrie  
2 D.1.7 \_Půdorys opětné zdi 1  
2 D.1.8 \_Půdorys opětné zdi 2A  
2 D.1.9 \_Půdorys opětné zdi 2B  
2 D.1.10 \_Typický příčný řez navrhované úpravy  
2 D.1.11 \_Příčné řezy - stávající stav a navrhované úpravy  
2 D.1.12 \_Pohled na opěrnou zeď 1 – navrhované úpravy  
2 D.1.13 \_Pohled na opěrnou zeď 2A – navrhované úpravy  
2 D.1.14 \_Pohled na opěrnou zeď 2B – navrhované úpravy  
2 D.1.15 \_Detaily koruny zdiva  
2 D.1.16 \_Schéma zábradlí  
2 D.1.17 \_Soupis prací pro veřejnou zakázku  
2 E.1 Zápisy z jednání a výborů  
2 E.2 Přehled správců IS  
2 E.3 Fotodokumentace  
2 E.4 Vyjádření dotčených orgánů - dodatek č. 1  
2 E.5 Kopie autorizačního osvědčení  
2 E.6 Vyjádření dotčených orgánů - dodatek č. 2

Příloha č. 3 Seznam použitých zkratk

Příloha č. 4 Zeď č. 1 schéma

Příloha č. 5 Stavební povolení

Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů

V Praze dne 11.08.2016

V Praze dne 11.08.2016

za zhotovitele  
WRAPPED group s.r.o.

---

Jméno: Lubomír Matal v. r.  
Funkce: jednatel

za Hlavní město Prahu  
Magistrát hlavního města Prahy

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky

---

Ing. Radek Svoboda v. r. dne 15.08.2016  
ředitel Odboru evidence, správy a využití  
majetku

---

Mgr. Ing. Filip Minář v. r.  
ředitel Odboru  
technicko-hospodářského