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S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S946/2023/760  Sídlo LS Česká Lípa-zastřešení terasy-realizace 

stavebních prací 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

                
Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: OŘ severní Čechy

ve věcech technických jedná:                          

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

MIVAPRO s.r.o.  

se sídlem V Brůdku 77, 155 00 Praha - Třebonice 

IČO: 141 54 153 

DIČ: CZ14154153 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 361228 

zastoupený:  Ing. Michalem Vajtrem, jednatelem společnosti  

ve věcech technických jedná:  

  

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.  

    číslo účtu: 2102106518/2010  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo Sídlo LS Česká Lípa-zastřešení terasy-realizace stavebních prací, 

evidenční číslo zakázky S946/2023/760, a to dle projektové dokumentace Zastřešení venkovní 

terasy č.p. 3247, Pod Holým vrchem, 470 01 Česká Lípa, vypracované , 

ČKAIT 0501118 a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci 

něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.  

2. Předmětem závazku je zastřešení stávající zpevněné plochy – dřevěná konstrukce 

s prosvětlením střechy.       

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, 

– zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že 

se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
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odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné 

péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 

řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

 

II. 

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, 

o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 

1. 12. 2023, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-

li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně 

připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném 

ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 

písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši         

546 096,80 Kč (slovy pět set čtyřicet šest tisíc devadesát šest korun českých osmdesát haléřů) 

bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její 

úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 
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2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet 

(dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení 

díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či 

vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto 

ceny a práce v položkovém rozpočtu obsaženy, 

 

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1.  Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2.  Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 

účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací 
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v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po 

jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, 

že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat 

chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 

vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 

vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 

nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 

zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 

přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

- neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

dle této smlouvy, anebo 

- jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc). 

 

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p.  
Lesní správa Česká Lípa  

Pod Holým vrchem 3247  

470 01 Česká Lípa 

 

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné 

dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz 

stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  
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2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno 

příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného 

územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu 

Česká Lípa dne 19. 7. 2023 pod č. j. MUCL/93996/2023.  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) 

anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností 

zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. 

Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 

prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla. 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na 

své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho 

přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla. 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 
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mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 

k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.  

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 

okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím ,          

e-mail:  . Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 

jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 

byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 
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a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

 

VI. 

Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů   výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství 

staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  
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5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 

viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, 

je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech 

zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  
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19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam 

o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí 

být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po 

celou dobu provádění díla).        

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt 

na vlastní náklad. 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k 

odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 

sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 

(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 

že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 

kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 

tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 

jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

25. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou 

či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 
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(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 

dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 

objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.  

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 

není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 

povinen provedené dílo převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 

části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 

-  revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy 

a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; 

výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo 

příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 

- originál stavebního deníku. 
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VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti z a vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, 

že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat 

jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho 

úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 

1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce 

za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 
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3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny 

těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně 

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s položkovým rozpočtem za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto 

určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce 

(dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 

započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl 

na stavbě k dispozici stavební deník. 

11. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 25 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 

zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, 

přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších 

plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 
 

Smlouva o dílo č........... 

Str. 15 z 17 

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné smluvní straně. 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 

náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů, 

b) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 25 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 25 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. VI. odst. 25, písm. a) až j) smlouvy  

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, nebo 

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 14 nebo čl. V. odst. 15 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 14 či odst. 15 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 
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XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 

co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
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uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů,  

z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 

V Teplicích dne:      V Praze, dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:                                                                    

 

 

 

.................................................                                    .................................................. 

 Ing. Michal Vajtr 

OŘ severní Čechy jednatel společnosti 

Lesy České republiky, s.p.     MIVAPRO s.r.o.  

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 20.11.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14154153
DIČ: CZ14154153

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

230601

Zastřešení venkovní terasy č.p.3247, Pod Holým vrchem,470 01  Česká Lípa

MIVAPRO s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

546 096,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

546 096,80 114 680,3321,00%

0,00

CZK 660 777,13
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230601

Stavba:

Místo: Česká Lípa Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MIVAPRO s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 660 777,13546 096,8001 Stavební práce

546 096,80 660 777,13

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Zastřešení venkovní terasy č.p.3247, Pod Holým vrchem,470 01  Česká Lípa

20.11.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 20.11.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 14154153

DIČ: CZ14154153

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 546 096,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 546 096,80 21,00% 114 680,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 660 777,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zastřešení venkovní terasy č.p.3247, Pod Holým vrchem,470 01  Česká Lípa

01 - Stavební práce

MIVAPRO s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20.11.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MIVAPRO s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 546 096,80

HSV -  Práce a dodávky HSV 114 560,79

    1 - Zemní práce 33 045,18

    2 - Zakládání 28 729,83

    5 - Komunikace pozemní 11 914,46

    8 - Trubní vedení 1 935,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 417,96

    997 - Přesun sutě 16 705,33

    998 - Přesun hmot 9 813,03

PSV - Práce a dodávky PSV 421 216,01

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 846,24

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 548,00

    762 - Konstrukce tesařské 168 475,66

    764 - Konstrukce klempířské 67 469,98

    765 - Krytina skládaná 8 539,02

    766 - Konstrukce truhlářské 2 745,12

    767 - Konstrukce zámečnické 8 431,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 32 102,35

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 131 058,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 320,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 935,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 870,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 515,00

01 - Stavební práce

Zastřešení venkovní terasy č.p.3247, Pod Holým vrchem,470 01  Česká Lípa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Česká Lípa Datum: 20.11.2023

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MIVAPRO s.r.o., V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 096,80

D HSV  Práce a dodávky HSV 114 560,79

D 1 Zemní práce 33 045,18

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší ručně

m2 44,407 64,50 2 864,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV rozebrání stávající betonové dlažby
VV 5,1*8,57 43,707
VV 1,4*0,5 0,700
VV Součet 44,407

2 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 49,473 70,95 3 510,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 
200 mm

VV podklad betonové dlažby
VV 8,89*5,565 49,473

3 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 18,000 103,20 1 857,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

VV 18,0 18,000

4 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 7,865 709,50 5 580,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
soudržných

VV výkop přesunutí drenáže, základy
VV 9,0*0,65*1,1 6,435
VV 2,0*0,65*1,1 1,430
VV Součet 7,865

5 K 139601102 Ruční dočištění rýh a patek v hornině 3 kpl 1,000 2 838,00 2 838,00

PP Ruční dočištění rýh a patek v hornině 3

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m

m3 13,390 283,80 3 800,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV výkop rýh
VV 9,0*0,65*1,1 6,435
VV 2,0*0,65*1,1 1,430
VV Mezisoučet 7,865
VV zpětný zásyp 
VV 9,0*0,65*1,1+2,0*0,65*1,1 7,865
VV -(0,585+1,755) -2,340
VV Mezisoučet 5,525
VV Součet 13,390

7 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 ručně

m3 13,390 322,50 4 318,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně 
nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV výkop přesunutí drenáže, základy
VV 9,0*0,65*1,1 6,435
VV 2,0*0,65*1,1 1,430
VV Mezisoučet 7,865
VV zpětný zásyp
VV 5,525 5,525
VV Součet 13,390

8 K 167111121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně

m3 7,865 322,50 2 536,46 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně 
skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV výkop přesunutí drenáže, základy
VV 9,0*0,65*1,1 6,435
VV 2,0*0,65*1,1 1,430
VV Součet 7,865

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 5,525 245,10 1 354,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

VV zpětný zásyp 

Zastřešení venkovní terasy č.p.3247, Pod Holým vrchem,470 01  Česká Lípa

01 - Stavební práce
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VV 9,0*0,65*1,1+2,0*0,65*1,1 7,865
VV -(0,585+1,755) -2,340
VV Součet 5,525

10 K 181301102.1
Rozprostření zeminy a úprava terénu po dokončení 
stavby

m2 20,000 219,30 4 386,00

D 2 Zakládání 28 729,83

11 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,145 1 032,00 2 213,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm

VV přesunutí drenáže
VV 9,0*0,65*0,3 1,755
VV 2,0*0,65*0,3 0,390
VV Součet 2,145

12 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 0,715 903,00 645,65 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

VV přesunutí drenáže
VV 9,0*0,65*0,1 0,585
VV 2,0*0,65*0,1 0,130
VV Součet 0,715

13 K 21275520R Napojení drenáže na stávající kpl 1,000 645,00 645,00

PP Napojení drenáže na stávající

14 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 11,000 141,90 1 560,90 CS ÚRS 2023 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

VV přesunutí drenáže
VV 9,0 9,000
VV 2,0 2,000
VV Součet 11,000

15 K 275321411
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25

m3 2,688 4 386,00 11 789,57 CS ÚRS 2023 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních 
nároků na prostředí tř. C 20/25

VV základové patky
VV (0,5*0,5*0,9)*5 1,125
VV (0,5*0,5*1,25)*1 0,313
VV (0,5*0,61*1,25)*1 0,381
VV (0,5*1,0*1,25)*1 0,625
VV Součet 2,444
VV 2,444*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,688

16 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 14,788 154,80 2 289,18 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek zřízení

VV základové patky
VV (0,5*4*0,9)*5 9,000
VV 0,5*2*0,9 0,900
VV (0,5*2+0,61+0,3)*1,25 2,388
VV (0,5*2+1,0)*1,25 2,500
VV Součet 14,788

17 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 14,788 116,10 1 716,89 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění základů patek odstranění

18 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,244 32 250,00 7 869,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

VV výztuž základových patek - předpoklad 100 kg/m3
VV 2,444*0,1 0,244

D 5 Komunikace pozemní 11 914,46

19 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 49,473 90,30 4 467,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV podklad betonové dlažby
VV 8,89*5,565 49,473

20 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 44,407 167,70 7 447,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro 
pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 
vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

VV zpětná montáž stávající betonové dlažby
VV 5,1*8,57 43,707
VV 1,4*0,5 0,700
VV Součet 44,407

D 8 Trubní vedení 1 935,00

21 K 87100000R
Předělání odkanalizování střešního svodu, vč. napojení 
na 

kpl 1,000 1 935,00 1 935,00

PP Předělání odkanalizování střešního svodu, vč. napojení na 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 417,96

22 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 18,000 116,10 2 089,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z 
betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

VV 18,0 18,000
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23 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 18,000 90,30 1 625,40 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

24 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 50,433 77,40 3 903,51 CS ÚRS 2014 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 8,95*5,635 50,433

25 K 953960001 Kotvy lepené min. M20 8,8 - kotvení vaznice k ŽB věnci kpl 1,000 1 935,00 1 935,00

26 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 44,407 64,50 2 864,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním 
vyplněním spár kamenivem těženým

VV rozebrání stávající betonové dlažby
VV 5,1*8,57 43,707
VV 1,4*0,5 0,700
VV Součet 44,407

D 997 Přesun sutě 16 705,33

27 K 997221551.1 Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby t 26,463 193,50 5 120,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním 

28 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 26,413 154,80 4 088,73 CS ÚRS 2023 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

29 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,413 283,80 7 496,01 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

D 998 Přesun hmot 9 813,03

30 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 15,214 645,00 9 813,03 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční 
- bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 421 216,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 846,24

31 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 5,000 25,80 129,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 
ploše svislé S nátěrem penetračním

VV možná oprava poškozené izolace
VV 5,0 5,000

32 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 12 900,00 25,80 CS ÚRS 2023 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 5*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

33 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 5,000 25,80 129,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

VV možná oprava poškozené izolace
VV 5,0 5,000

34 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 5,000 25,80 129,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 
svislé S

VV možná oprava poškozené izolace
VV 5,0 5,000

35 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 6,000 64,50 387,00 CS ÚRS 2023 01

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze 
skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

36 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,036 645,00 23,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

37 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,036 645,00 23,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 548,00

38 K 721249115
Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 110 ostatní 
typ

kus 1,000 516,00 516,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních 
typů polypropylenových DN 110

39 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 125/110

kus 1,000 774,00 774,00 CS ÚRS 2023 01

PP
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 
125/110

40 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 6 m

t 0,002 64 500,00 129,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

41 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,002 64 500,00 129,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské 168 475,66

42 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2

m 119,990 451,50 54 175,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného 
průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

VV krokve 160/240  - ozn.1
VV 5,59*11 61,490
VV vaznice 160/240 - ozn,2
VV 8,89 8,890
VV vaznice 160/240 - ozn.3
VV 8,89*2 17,780
VV sloupek 140/140 - ozn.4
VV 2,41*3 7,230
VV sloupek 140/140 - ozn.5
VV 2,0*5 10,000
VV pásek 100/100 - ozn.6
VV 1,46*10 14,600
VV Součet 119,990

43 M 6122327R hranol konstrukční KVH lepený pohledový m3 3,880 19 221,00 74 577,48

PP hranol konstrukční KVH lepený pohledový

VV krokve 160/240  - ozn.1
VV 5,59*11*0,16*0,24 2,361
VV vaznice 160/240 - ozn,2
VV 8,89*0,16*0,24 0,341
VV vaznice 160/240 - ozn.3
VV 8,89*0,16*0,24 0,341
VV sloupek 140/140 - ozn.4
VV 2,41*3*0,14*0,14 0,142
VV sloupek 140/140 - ozn.5
VV 2,0*5*0,14*0,14 0,196
VV pásek 100/100 - ozn.6
VV 1,46*10*0,1*0,1 0,146
VV Součet 3,527
VV 3,527*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,880

44 K 762341027
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na krokve

m2 26,118 141,90 3 706,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 
z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 25 mm

VV skladba A - plechová krytina
VV (3,63+1,005)*5,635 26,118

45 K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, 
laťování, světlíky, klíny

m3 4,533 3 225,00 14 618,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV řezivo zastřešení terasy
VV 3,88 3,880
VV bednění OSB
VV 26,118*0,025 0,653
VV Součet 4,533

46 K 762840001.1
Dodávka a montáž podbití střech - palubky vč. roštu a 
povrchové úpravy

m2 26,118 451,50 11 792,28

PP Dodávka a montáž podbití střech - palubky vč. roštu a povrchové úpravy

VV skladba A - plechová krytina
VV (3,63+1,005)*5,635 26,118

47 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 
m

t 2,482 3 225,00 8 004,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

48 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez 
použití mechanizace

t 2,482 645,00 1 600,89 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 67 469,98

49 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu 
s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°

m2 26,118 1 741,50 45 484,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy 
rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

VV skladba A - plechová krytina
VV (3,63+1,005)*5,635 26,118

50 K 764212634
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného 
plechu  rš 330 mm

m 11,300 348,30 3 935,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem štítu závětrnou lištou rš 330 mm

VV štíty terasy
VV 5,65*2 11,300

51 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz barveného 
plechu  rš 330 mm

m 8,950 425,70 3 810,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s upraveným 
povrchem okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

VV okapová hrana zasřešení terasy
VV 8,95 8,950
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52 K 764311604
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 8,950 399,90 3 579,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo 
horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

VV zasřešení terasy
VV 8,95 8,950

53 K 764541405
Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu 
rš 330 mm

m 8,950 541,80 4 849,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
půlkruhový rš 330 mm

VV okapová hrana zasřešení terasy
VV 8,95 8,950

54 K 764541446
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 1,000 670,80 670,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel 
kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

55 K 764548423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu průměru 100 mm

m 2,700 709,50 1 915,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a 
odskoků kruhový, průměru 100 mm

56 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

% 10,000 258,00 2 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

57 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

% 10,000 64,50 645,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

D 765 Krytina skládaná 8 539,02

58 K 765193001.1 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 26,118 129,00 3 369,22 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podkladního pásu vyrovnávacího

VV skladba A - plechová krytina
VV (3,63+1,005)*5,635 26,118

59 M 553510860 podkladní pás pro falcované šablony a šindele PREFA m  28,730 154,80 4 447,40

PP
pás podkladní pro falcované šablony a šindele hliníkové s barevným 
povrchem

VV 26,118*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,730

60 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 6 m

t 0,016 25 800,00 412,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 
m

61 K 998765181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,016 19 350,00 309,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 2 745,12

62 K 766411213
Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami z měkkého 
dřeva š přes 80 do 100 mm

m2 4,500 322,50 1 451,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 z 
měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

VV zpětná montáž obložení 
VV 9,0*0,5 4,500

63 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 4,500 193,50 870,75 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž obložení stěn palubkami

VV demontáž obložení pro ukotvení terasy
VV 9,0*0,5 4,500

64 K 998766101
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 
6 m

t 0,041 6 450,00 264,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

65 K 998766181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,041 3 870,00 158,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 767 Konstrukce zámečnické 8 431,44

66 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg kg 8,000 451,50 3 612,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg

67 M 54825003 kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm kus 8,000 580,50 4 644,00 CS ÚRS 2023 01

PP kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm

68 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,017 6 450,00 109,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

69 K 998767181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,017 3 870,00 65,79 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 32 102,35

70 K 783711301.1 Nátěry tesařských konstrukcí - ochranný venkovní nátěr m2 138,253 232,20 32 102,35

VV bednění OSB desky
VV (3,63+1,005)*5,635*2 52,236
VV kce terasy
VV krokve 160/240  - ozn.1
VV 5,59*11*(0,16*2+0,24*2) 49,192
VV vaznice 160/240 - ozn,2
VV 8,89*(0,16*2+0,24*2) 7,112
VV vaznice 160/240 - ozn.3
VV 8,89*2*(0,16*2+0,24*2) 14,224
VV sloupek 140/140 - ozn.4
VV 2,41*3*(0,14*4) 4,049
VV sloupek 140/140 - ozn.5
VV 2,0*5*(0,14*4) 5,600
VV pásek 100/100 - ozn.6
VV 1,46*10*(0,1*4) 5,840
VV Součet 138,253

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 131 058,20

71 K 787314316 Zasklívání střech - uložené do zasklívacích lišt m2 24,315 1 548,00 37 639,62 CS ÚRS 2023 01

PP
Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků 
deskami plochými plnými sklem plochým plaveným s podtmelením na lišty, 
tl. 6 mm

72 M 63437140 sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 10,4mm, čiré m2 26,747 3 225,00 86 259,08 CS ÚRS 2023 01

PP sklo bezpečnostnostní vrstvené tl 10,4mm

VV 24,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,747

73 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m t 1,110 4 515,00 5 011,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

74 K 998787181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,110 1 935,00 2 147,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 320,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 935,00

75 K 012002000 Geodetické práce Kč 1,000 1 935,00 1 935,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geodetické práce

D VRN3 Zařízení staveniště 3 870,00

76 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 3 870,00 3 870,00 CS ÚRS 2014 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 4 515,00

77 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 4 515,00 4 515,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kompletační a koordinační činnost
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