



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211  
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

Dodavatel:

**Viaprojekt s.r.o.**  
**Jižní 870**  
**500 03 Hradec Králové**  
**IČO: 27476049**

Vystaveno dne 20. 11. 2023  
Schváleno dne 30. 11. 2023

## OBJEDNÁVKA č.: : 28/23/PD

Objednáváme u Vás

na základě usnesení Rady města č. 27/2023-RADA/1251 ze dne 8. 11. 2023 zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce ulice Albertova, Žamberk, I. etapa" ve specifikaci a cenách dle Vaší cenové nabídky ze dne 30. 10. 2023, která je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Postup prací bude průběžně konzultován s odborem MAIN.

PD je nutné koordinovat s navazujícím právě zpracovávaným projektem "Mostu u Hauptmanů". Kontakt na projektanta: Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D.; tel.: 224 353 512

Termín odevzdání:

- mapový podklad, geologický průzkum, koncept řešení: do 6 měsíců od objednání
- PD (DUR+DSP+DPS) + inženýrská činnost do 5 měsíců od odsouhlasení konceptu

konceptu

Kontaktní osoba za objednatele: Mgr. Ondřej Jireš, místostarosta

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. včetně DPH
I.PD rekonstrukce ulice Albertova, Žamberk, I. etapa	1		659 450,00

Předpokládaná cena celkem: **659 450,00 Kč**

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: **00279846** DIČ: **CZ-00279846**

E-mail: [faktury@zamberk.eu](mailto:faktury@zamberk.eu); ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).



# Město Žamberk

Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 211

e-mail: e-podatelna@zamberk.eu

---

*Dodací adresa:* Městský úřad Žamberk  
Masarykovo nám. 166  
564 01 Žamberk

Děkujeme a jsme s pozdravem

ověřovatel věcné správnosti:

správce rozpočtu:

příkazce operace:

**Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění nesouvisí s ekonomickou činností objednatele a nevztahuje se na něj režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.**

---

Fakturujte na adresu: **Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk**

IČO: **00279846** DIČ: **CZ-00279846**

E-mail: [faktury@zamberk.eu](mailto:faktury@zamberk.eu); ID datové schránky: **ia9b3gu**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800**

Kopii objednávky žádáme potvrdit a přiložit k faktuře.

Dodavatel tímto souhlasí se zveřejněním celého znění objednávky na dobu neurčitou podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (týká se pouze objednávek s hodnotou nad 50.000,- Kč bez DPH).

**Město Žamberk**  
**Mgr. Ondřej Jireš**

N 112/23

30.10.2023

**Nabídka na zpracování projektové dokumentace**  
**„Rekonstrukce ulice Albertova, Žamberk, I. etapa“**

- **Zadání:**
  - PD rekonstrukce vozovky, parkovacích stání, chodníků a veřejného osvětlení v ulici Albertova v úseku od ulice Za Kopečkem (Orlická) po most přes Divokou Orlici v ulici Tovární, délka cca 400 m
  - odhad investičních nákladů: 21 mil. Kč
- **Předpokládaný rozsah PD:**
  - Návrh zpevněných ploch
  - Návrh odvodnění zpevněných ploch
  - Návrh veřejného osvětlení
  - Mapový podklad
  - Geologický a hydrogeologický průzkum
  - Záborový elaborát, ZOV, DIO
  - Koordinační činnost
  - Inženýrská činnost (projednání s DOSS)
- Předpokládaný stupeň projektové dokumentace – jednostupňová PD „**DUR+DSP+DPS**“ (pro společné územní a stavební řízení a zároveň pro provedení stavby).
- Odvodnění vozovky se předpokládá do stávajícího terénu nebo do stávající kanalizace.
- Předpokládá se, že nebude nutno zajišťovat žádné přeložky podzemních vedení (kromě úprav veřejného osvětlení).
- Pro zahájení projektových prací bude jako nezbytný projektový podklad pořízen mapový podklad, včetně tras podzemních vedení (součástí této nabídky).
- Součástí nabídky je zpracování geologického a hydrogeologického průzkumu.
- Rozsah pro mapový podklad i geologický průzkum je naceněn v rozšířeném rozsahu pro využití i pro navazující zájmové lokality (ulice Albertova po most přes Divokou Orlici na jižní straně, ulice Husovo nábřeží po ulici Macharovu, ulice Terezy Svatové).
- Součástí nabídky je základní technické projednání s dotčenými orgány státní správy a správci podzemních vedení (DOSS).
- Součástí nabídky není případné vytyčení stávajících tras podzemních vedení.
- Majetkoprávní vztahy bude zajišťovat objednatel (zpracovatel poskytne potřebnou součinnost)

- Součástí nabídky nejsou případné práce a dokumentace související s případným řízením dle zákona 100/2001 Sb. – Posouzení stavby z hlediska vlivu na životní prostředí (EIA), vzorkování a zkoušení stávající asfaltové směsi (stanovení obsahu PAU v pojivu) ani hlukové, rozptylové, kapacitní posouzení ani další obdobné studie.
- Součástí kalkulace nejsou případné správní poplatky.
- V rámci PD bude zpracován položkový výkaz výměr a rozpočet dle cen URS.
- Součástí kalkulace nejsou případné správní poplatky.
- Tato kalkulace je zpracována dle dosud známého rozsahu akce. Pokud ze strany objednavatele dojde k požadavku na změnu obsahu a rozsahu díla (případně na základě požadavků třetích osob), tato skutečnost bude podkladem pro změnu kalkulace ceny díla (dle dohody objednatele a zpracovatele).
- K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
- Předpokládá se vyhotovení 4 paré (v papírové formě) + 1 x digitálně na CD nosiči.

#### Nabídková cena

A)	Přípravné práce	
	- Mapový podklad	45 000,- Kč
	- Geologický průzkum	60 000,- Kč
B)	Projektové práce – stupeň DUR+DSP+DPS	395 000,- Kč
C)	Inženýrská činnost (DUR+DSP)	45 000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH:</b>		<b>545 000,- Kč</b>
DPH (21%):		114 450,- Kč
Cena vč. DPH:		659 450,- Kč

#### Identifikační údaje

Zhotovitel : VIAPROJEKT s.r.o.  
 Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

IČO : 274 76 049


DIČ : CZ 274 76 049

Telefon : 

E-mail : 

www : viaprojekt.cz

za VIAPROJEKT s.r.o.



Ing. Radek Michlík  
 jednatel