



35956

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXBHPYK-01

Doručeno: 04.12.2023

Listu: 9

Druh: SVAZEK

188/3 Ev.č. SPÚ: SPU 429977/2023, UID: spuess8c18877d  
Ev.č. ŘSD: 214841/2023-1**S M L O U V A****O PROVEDENÍ PŘELOŽEK SOUVISEJÍCÍCH SE STAVBOU  
„I/16 Mladá Boleslav - Martinovice“**

*kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“)  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/****Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené:

zástupce ve věcech technických:

doručovací adresa:

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

**B/****Česká republika – Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený:

zástupce ve věcech technických:

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

**t a k t o:****I.****Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „I/16 Mladá Boleslav - Martinovice“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního úřadu, dne 3.8.2021 pod čj. 081778/2021/KUSK územní rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 11.6.2022.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- „**Mi.Boleslav, HOZ 14**“, ID 1060000005-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,650 km, z roku 1900 (dále jen „**HOZ 1**“),
- „**Mi.Boleslav, HOZ 04**“, ID 1060000009-11201000, otevřený kanál v celkové délce 2,024 km a zatrubněný kanál v celkové délce 0,128 km, z roku 1900 (dále jen „**HOZ 2**“),
- „**Židněves, HMZ O1**“, ID 1060000390-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,906 km, z roku 1926 (dále jen „**HOZ 3**“),
- „**Sukorady, HMZ A zatr.**“, ID 1060000377-11201000, zatrubněný kanál v celkové délce 0,488 km, z roku 1982 (dále jen „**HOZ 5 A**“),
- „**Sukorady, HMZ A**“, ID 1060000376-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,075 km, z roku 1982 (dále jen „**HOZ 6**“).

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Kosmonosy, Plazy, Sukorady u Mladé Boleslavi a Židněves a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované společností Valbek, spol. s r. o. v 04/2023 pod zakázkovým číslem 21-LI13-001. Konkrétně se jedná o provedení následujících stavebních objektů:

#### **SO 321 Úprava HOZ 1 v km 0,654 (dále jen „SO 321“)**

V km cca 0,654 kříží navrhované těleso silnice I/16 stávající HOZ 1, kterou je třeba přeložit tak, aby nezasahovala do tělesa silnice. Délka přeložky je 86 m. Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 1,0 m. Dno a svahy budou v místě mostního objektu (SO 101) opevněny dlažbou do betonu s ukončením zděnými stabilizačními prahy a částečně bude koryto provedeno jako opevněné pohozením dna a zatravněním svahů.

Délka rušeného úseku HOZ 1 (včetně související stavby) bude 165 m. Délka přeložky je 86 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 1 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 321 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 321 SPÚ převezme do svého majetku a správy část v úseku 0,000-0,0076 a 0,04311-0,086, tj. v délce 50,5 m.

Nový SO 321 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Kosmonosy	1994/10	1/1		Debřská 223/1, 293 06 Kosmonosy
Kosmonosy	1994/12	1/1		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Kosmonosy	1994/14	1/1		Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
Kosmonosy	1994/15	1/1		Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

#### **SO 322 Úprava HOZ 2 v km 1,430 (dále jen „SO 322“)**

V km cca 1,43 kříží navrhované těleso silnice I/16 stávající HOZ 2, jehož část je třeba přeložit tak, aby nezasahovala do tělesa silnice. Délka přeložky je 163 m. Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 0,6 m. Dno a svahy budou v místě mostního objektu opevněny kamennou rovnatinou s ukončením zděnými stabilizačními prahy a částečně bude koryto provedeno jako opevněné pohozením dna a zatravněním svahů.

Délka rušeného úseku HOZ 2 bude 147 m. Délka přeložky je 163 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 2 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 322 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 322 SPÚ převezme do svého majetku a správy část v úseku 0,000-0,091 a 0,142-0,163, tj. v délce 112 m.

Nový SO 322 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Plazy	575/10	1/1		Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
Plazy	575/11	1/1		Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
Plazy	575/12	1/1		Erbenova 875, 293 01 Mladá Boleslav
Plazy	575/13	1/1		Erbenova 875, 293 01 Mladá Boleslav
Plazy	575/14	1/1		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Plazy	575/16	1/1		Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

### **SO 324 Úprava HOZ 3 v km 3,960 (dále jen „SO 324“)**

V km cca 3,96 kříží navrhované těleso silnice I/16 stávající HOZ 3, jehož koryto je třeba přeložit tak, aby nezasahovalo do tělesa silnice. Délka přeložky je 218 m. Je navrženo lichoběžníkové koryto se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně 0,8 m. Dno a svahy budou v místě mostního objektu opevněny dlažbou do betonu s ukončením zděnými stabilizačními prahy a částečně bude koryto provedeno jako opevněné pohozením dna a zatravněním svahů.

Délka rušeného úseku HOZ 3 bude 206 m. Délka přeložky je 218 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 3 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 324 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 324 SPÚ převezme do svého majetku a správy část v úseku 0,000-0,080 a 0,120-0,218, tj. v délce 178 m.

Nový SO 324 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Židněves	840/48	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/50	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/52	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/54	1/1	SPÚ	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Židněves	840/55	1/1	SPÚ	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Židněves	840/56	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/58	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/59	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/61	1/1	SPÚ	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Židněves	840/62	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

Židněves	840/63	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/64	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/65	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/68	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/112	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Židněves	840/113	1/1	ŘSD ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4

**SO 327 (SO 327.1, SO 327.2) Úprava HOZ 5 A a 6 v km 7,08 (dále jen „SO 327.1“ a „SO 327.2“)**

V km cca 7,08 kříží navrhované těleso silnice I/16 stávající HOZ 5 A a HOZ 6.

V rámci SO 327.1 bude potrubí zakrytého HOZ 5 A přeloženo v délce 86 m tak, aby nezasahovalo do tělesa silnice. Na stávajícím potrubí budou vybudovány dvě nové revizní šachty, další dvě v místě napojení na původní potrubí. Do přeložky bude zaústěno potrubí DN 300 mm z vtokové jímky pod propustkem v km 7,1 (úsek VJ-S2).

Délka rušeného úseku HOZ 5 A bude 71 m. Délka přeložky je 86 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 5 A je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 327.1 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 327.1 SPÚ převezme do svého majetku a správy úsek mezi šachtami S1 - S5, včetně šachet S1-S5, tj. v délce 86 m. Úsek mezi VJ a S2 nebude SPÚ přebírat.

Nový SO 327.1 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Sukorady u Mladé Boleslavi	188/18	1/2 1/2		
Sukorady u Mladé Boleslavi	188/20	1/1		
Sukorady u Mladé Boleslavi	197	1/2 1/2		
Sukorady u Mladé Boleslavi	783/63	1/1		
Sukorady u Mladé Boleslavi	783/65	1/2 1/2		
Sukorady u Mladé Boleslavi	783/104	1/1		

V rámci SO 327.2 bude provedeno předláždění profilu otevřené části HOZ 6 na vtoku do silničního propustku, který bude v rámci stavby rekonstruován.

Délka rušeného úseku HOZ 6 bude 15 m. Délka přeložky je 15 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 6 je ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 327.2 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 327.2 SPÚ převezme do svého majetku a správy celý úsek délky 15 m.

Nový SO 327.2 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Sukorady u Mladé Boleslavi	188/34	½ ½		Velký Újezd 94, 27735 Chorušice Záboří 142, 27741 Kly
Sukorady u Mladé Boleslavi	188/33	½ ½		Velký Újezd 94, 27735 Chorušice Záboří 142, 27741 Kly
Sukorady u Mladé Boleslavi	188/35	½ ½		Velký Újezd 94, 27735 Chorušice Záboří 142, 27741 Kly

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ 1 v délce 165 m otevřených, HOZ 2 v délce 147 m otevřených, HOZ 3 v délce 206 m otevřených, HOZ 5 A v délce 71 m zatrubněných a HOZ 6 v délce 15 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 23.10.2023 pod čj. SPU 413892/2023.

(4) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

## II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 nebo jejich částí SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

## III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přijímacího řízení k účasti na předání stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.2), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR,

bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ 1, HOZ 2, HOZ 3 a HOZ 6 je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.

- d) Pozemky dotčené budoucí přeložkou zatrubněného kanálu HOZ 5 A (SO 327.1) vypořádat po ukončení stavební činnosti, tj. po zaměření skutečného rozsahu stavby. S vlastníky pozemků dotčených přeložkou zatrubněného kanálu HOZ 5 A v rámci SO 327.1, jehož část bude SPÚ protokolárně přebírat, budou do 6 měsíců po kolaudaci Stavby, respektive stavebního objektu SO 327.1, uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch SPÚ jako oprávněného a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí. Veškeré náklady spojené s uzavřením těchto smluv, zejména vyhotovení geometrických plánů, úhrada za zřízení věcných břemen, vklad do katastru nemovitostí apod., nese ŘSD ČR.
- e) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončených stavebních objektů SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekty SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jejich uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy. Převzetí stavebního objektu SO 327.1 ze strany SPÚ bude realizováno až poté, co budou uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle čl. III. odst. (2) písm. d) této smlouvy a právo věcného břemene – služebnosti bude ke služebným pozemkům zaevidováno v katastru nemovitostí.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebním objektům SO 321, SO 322, SO 324, SO 327.1 a SO 327.2 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacích protokolů dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přejímacího řízení.

#### IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ jedno vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

#### **Přílohy:**

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ
- č. 2: situace SO 321 z DSP z 04/2023
- č. 3: situace SO 322 z DSP z 04/2023
- č. 4: situace SO 324 z DSP z 04/2023
- č. 5: situace SO 327 z DSP z 04/2023

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

V Kolíně dne

08 -12- 2023

Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 27 -11- 2023

Za věcnou a formální správnost:  
Státní pozemkový úřad

vedoucí oddělení metodiky VHS,





Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložek souvisejících se stavbou „I/16 Mladá Boleslav – Martinovice“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončených stavebních objektů ŘSD ČR a jejich převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložkách** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložek** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložek a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebním provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebního provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložkách** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložkách** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložkách** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložek, informace o vadách** zjištěných v rámci přijímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu paré, data předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy