Cislo smlouvy: ...

SMLOUVA O DILO
Smluvni strany
Objednatel: Mésto Votice
Se sidlem: Komenského nam. 700, 259 01 Votice
1CO: 00232963
DIC: CZ00232963
Bankovni spojeni:  Ceska spofitelna a. s.
Cislo nétu:
Zastoupeny: Ing. Ivou Malou, starostkou mésta
(dale jen "objednatel")
a
Zhotovitel: HORA s.r.o.
Se sidlen: Trzni 274, 390 01 Tabor
1CO: 26015889
DIC: CZ26015889
Zastoupeny: Ing. Janem Horou

Zapsany v obchodni rejstitku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich, oddil C,
vlozka 9094

Bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Tabor

Cislo aétu:

(dale jen "zhotovitel'")

Preambule

Na zaklad¢ vysledkii zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku snazvem ,Modernizace
kuchyn& Z8 Votice“ realizovaného v souladu s § 53 zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v platném znéni, ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni (déle jen ,,vefejna
zakazka*), v némz zhotovitel pfedlozil nejvhodnéjsi nabidku z hlediska hodnocenych kritérii,
uzaviraji nize uveden¢ho dne, mésice a roku vySe uvedené smluvni strany podle § 2586
a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik v platném znéni tuto:

Smlouvu o dilo:

(déle jen ,,smlouva‘)



L.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptsobily ke splnéni vSech svych zavazka podle této
smlouvy, a to s ohledem na pfedmét plnéni, jak je vymezen nize.

Zhotovitel prohlasuje, ze se detailn¢ seznamil s rozsahem stavebnich praci, které jsou
predmétem pInéni dle této smlouvy, jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k jejich poskytnuti a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro provedeni stavebnich praci za cenu vymezenou
v Clanku III. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym a uzavira tuto
smlouvu po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkt. Dilo dle ¢l II této smlouvy bude
poskytnuto zpilisobem a v terminech stanovenych v této smlouvé a v zadavaci
dokumentaci pro zadavaci fizeni ,,Modernizace kuchyné ZS Votice* (dale jen ,,zadavaci
dokumentace®), jehoz dusledkem je tato smlouva.

11.
Predmét smlouvy, vvhrazené zmény zavazku

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svlij naklad
anebezpeci dilo blize specifikované v tomto clanku (dale jen ,dilo”) a zéavazek
objednatele dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za
podminek vymezenych v této smlouvée.

Predmétem plnéni vefejné zakazky jsou stavebni prace, které fesi modernizaci kuchyné
7S Votice. Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

Mistem realizace plnéni je Mistem plnéni jsou prostory 3kolni jidelny ZS Votice,
Kaplifova 875, 259 01 Votice, které se nachazi na p.C. st. 296/2 a st. 296/1 k.u. Votice, v
majetku mésta Votice, v intravildnu mésta Votice.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést fddné a vcas pro objednatele dilo dle
projektové dokumentace MODERNIZACE KUCHYNE ZS VOTICE pro provedeni
stavby a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - Polozkovy
rozpotet PoloZkovy rozpotet Modernizace kuchyné ZS Votice bez technologie
zpracovanych: Agroprojekt Praha s.r.o., ateliér Benesov, Zizkova 2040, 256 01 Benesov,
1C0: 25086524,

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s vySe zminénymi dokumentacemi, dle
piislusnych norem CSN a pravnich predpist platnych v dobé provadéni dila.

Provedenim dila ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se mimo jiné rozumi provedeni
veskerych stavebnich praci, sluzeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle
této smlouvy. Zavazek zhotovitele provést dilo zahmuje zejména provedeni veskerych
stavebnich a jinych vykonii a sluzeb vcetné obstarani pracovnich sil, mechanizml a
materiali, které jsou nutné k provedeni dila podle této smlouvy, véetné jejich piiloh,
provedeni vSech pfedepsanych zkouSek a revizi, zabezpeCeni piipadné skladky a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veSkeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim a kolaudaci stavby, ptipadné pozadované organy statni spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobn¢ seznamil s pfedmétem a rozsahem dila, jakoz i
souvisejici dokumentaci, zejména projektovou dokumentaci, a na zékladé¢ uvedeného
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1.

vyslovné prohlasuje, Ze neshledava piekazky branici provedeni dila zplisobem a v rozsahu
vymezeném touto smlouvu.

Objednatel si v zadavaci dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 ZZVZ nasledujici vyhrazené zmény zavazku, které mohou byt po dobu plnéni Smlouvy
uplatnény:

e prodlouzeni terminti plnéni dila v nasledujicich ptipadech:

e dojde-li béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na zddost objednatele o
vice nez 5% hodnoty plnéni ze smlouvy o dilo, tyto zmény budou mit vzdy
pisemnou formu a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny objednatelem
i zhotovitelem

e nebude-li moci dodavatel plynule pokraovat v pracich z jakéhokoliv ditvodu na
stran¢ objednatele; za okolnosti na stran¢ objednatele se povazuji i piipadna
opatfeni, stanoviska ¢€i rozhodnuti organii statni spravy nebo spravci siti, v
disledku, kterych se navysi objem praci a dodéavek oproti ptedpokladu
stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymér, to vSe za predpokladu, ze
takova rozhodnuti, opatfeni ¢i stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti ¢i necinnosti
dodavatele.

e zvySeni ¢i snizeni ¢astky DPH v zavislosti na zméné zakonné sazby DPH

I11.
Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku II. této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH 7 872 484,90 K¢

(slovy: sedm milioni osm set sedmdesat dva tisic ¢tyFi sta osmdesat ¢tyfi korun
Ceskych devadesat haléii bez dan€ z pfidané hodnoty)

DPH 1653 221,83 K¢
Cena celkem v¢etné DPH 9525 706,73 K¢
(dale jen ,,cena dila*).

Nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy je podrobnd kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil¢ich stavebnich objektti dle projektové dokumentace (déale jen ,,polozkovy
rozpocet®.

K cen¢ za provedeni dila bez DPH bude zhotovitel uctovat DPH (dan z pfidané hodnoty)
ve vysi stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni platném a
ucinném ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Sjednana cena dila a polozkovy rozpocet jsou konecné, nejvyse pfipustné a Uplné ve
smyslu ustanoveni § 2621 ob¢anského zakoniku.

Dohodnuta cena zahmuje veskeré piimé i1 nepifimé naklady =zhotovitele nezbytné
k fadnému provedeni, pfedani, kolaudaci a uzivani dila, zejména:

- veskeré naklady na zfizeni a provoz stavenisté,

- veskeré vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotenych stavbou,

- veSkeré naklady na Uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,
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- veskeré naklady na dodéavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montdz a zprovoznéni
veskerych dilt, soucasti, celki a materialii nezbytnych k provedeni dila,

- veSkeré¢ ndklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veSkerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

- veSkeré bézné i mimoiadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,

- veskeré¢ naklady na dopravu a ubytovani pracovnikl zhotovitele,

- veSkeré naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila,

- veSkeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz pfipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila,

- veSkeré naklady na pochtlizky po Gfadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

- veSkeré naklady na provedeni normami ¢i pravnimi pfedpisy stanovenych zkousek
materialti a dilt véetn¢ predavacich zkousek,

- veSkeré naklady na projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a vetejnych ploch vcetné thrady vymeétenych poplatkl a najemného;

- veskeré naklady spojené s celni manipulaci a ndklady na procleni,

- veSkeré naklady na bézné i mimotadné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

- veSkeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

- veskeré néklady na provedeni nutnych, potifebnych ¢i ufady stanovenych opatieni
nezbytnych k provedeni dila, pro kolaudaci stavby (dila) i provoz hotového dila.

5. Cena dila nemize byt zvySena ¢i sniZzena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp.
jejich ptiloh formou pisemného dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejména
zménove listy, z nichz musi byt patrmo, o jakou zménu dila se ma jednat, jakoz i
odpovidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele
pozadovat uhradit. Veskeré zmény musi byt v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsSich predpisi.

6. Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materidld, dopliky
nebo rozSifeni ¢i zuZeni dila mohou byt provedeny vzdy az po uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci diive, ma objednatel
pravo jejich thradu odmitnout. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté
viceprace bez zbyte¢né¢ho odkladu odstranit ve lhiité stanovené objednatelem.

7. Konecnou cenu dila uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku je mozno prekrocit jen v téchto
ptipadech:

e v prib¢hu plnéni zakazky dojde ke zménam danovych predpisit majicich vliv na vysi
nabidkové ceny,

e v piipad¢ tzv. vicepraci v souladu s piislusSnymi ustanovenimi zédkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a touto smlouvou; v ptipad€ uzavieni
dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto ¢lanku bude navyseni ceny dila vypocteno na
zéklad¢ jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu. V piipadé€, ze nebude
mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena stanovena na zakladé aktudlné platnych
cen programu cenové soustavy URS Praha v dob& uzavieni dodatku nebo dohodou
smluvnich stran. Stejné jako viceprace budou ocenény 1 prace zhotovitelem
neprovedené, o jejichz hodnotu se cena dila snizi.

IV.
Fakturace a platebni podminky

1. Dohodnutou cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skute¢né
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provedené prace, vykony a materidl v souladu s polozkovym rozpoctem na zikladé
danovych dokladi - faktur, které bude zhotovitel objednateli ptedkladat vzdy dle dohody
s objednatelem, a na zaklad¢ oboustranné odsouhlaseného zjisStovaciho protokolu skutecné
provedenych praci, ktery bude vzdy (alespon v kopii) nedilnou ptilohou kazdé piislusné
faktury.

2. Navrh zjistovaciho protokolu se zhotovitel zavazuje predlozit do 5 kalendéainich dni od
uplynuti pfislusného kalendainiho mésice. Navrh zjistovaciho protokolu bude obsahovat
vycet veskerych skutecné a fadné provedenych praci, eventualnich vicepraci a ménépraci
k poslednimu dni kalendainiho mésice, k nimz se dil¢i danovy doklad vztahuje. V piipadé,
ze zjiStovaci protokol nebude obsahovat zddné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdi
svym podpisem. V piipad¢, ze zjistovaci protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je
objednatel opravnén vyzadat si opravu ¢i vyjasnéni vadnych ¢i pochybnych ¢asti takového
protokolu.

3. Nedojde-li mezi obéma stranami do péti pracovnich dni od piredlozeni zjistovaciho
protokolu k dohodé& pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Do doby, nez dojde
k vypofadani rozporu o mnozstvi a cené vyfakturovanych praci, neni objednatel v prodleni
se zaplacenim faktury v rozsahu spornych praci.

4. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila ¢i jednotlivych c¢asti dila delSim nez 30
kalendarnich dn, je objednatel opravnén tthradu danovych dokladt — faktur pozastavit.

5. Kone¢ny danovy doklad - fakturu vystavi zhotovitel po protokolarni pfedani a prevzeti dila
bez vad a nedodélkti. Je-li dilo pfevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodélky, je
zhotovitel opravnén vystavit konecny danovy doklad — fakturu az po odstranéni vSech vad
nebo nedodélkt uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo fadného uspokojeni
jiného zakonného ¢i smluvniho néaroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

6. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdé&ji do 15 kalendainich
dni od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Lhuta splatnosti danovych dokladti — faktur je do 30 kalendainich dnii od jejich doruceni
objednateli.

8. Okamzikem zaplaceni se rozumi datum odepsani piislusné ¢astky, na kterou byl danovy
doklad — faktura vystavena, z G¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

9. Veskeré uhrady objednatele na zaklad¢ této smlouvy budou provadény bezhotovostnim
prevodem na bankovni ucet zhotovitele uvedenym v danovém dokladu — fakture.

10. Veskeré danové doklady — faktury vystavené zhotovitelem k tthradé ceny dila na zaklad¢
této smlouvy, musi obsahovat nalezitosti daflového dokladu podle platnych pravnich
pfedpisi a nalezitosti stanovené touto smlouvou v¢. piiloh a musi byt oznaceny
registratnim ¢islem projektu nésledné:

11. Nebude-li danovy doklad — faktura zhotovitele obsahovat povinné nalezitosti podle
platnych pravnich piedpisi ¢i podle této smlouvy v¢. piiloh nebo v ném budou uvedeny
nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit danovy doklad - fakturu zhotoviteli ve Ihité
jeho splatnosti s vymezenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych udaji. V takovém
piipad€ nova doba splatnosti po¢ne bézet doru¢enim fadné opravené¢ho danového dokladu
objednateli.

12. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 obc¢anského zakoniku.



V.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

Pfedani staveniSté: zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté v objednatelem stanoveném
terminu, a to do 5 pracovnich dnl od vyzvy objednatele (ptedpoklad kvéten/Cerven 2024);
termin pfedani staveniSté sdéli objednatel zhotoviteli alespoit 5 pracovnich dna piedem,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Zahajeni praci na dile: nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od predani

Termin dokonceni véetné jeho fadného odevzdéni: do 5 mésict od predani stavenisté

Dilo bude realizovano dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu stavebnich praci,
ktery bude c¢lenén po tydnech vystavby a jednotlivych oddilech nebo provoznich
souborech.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, pln€ funkéni dilo provede v terminech a v kvalité dle
této smlouvy a ve stavu zpusobilém k fadnému uzivani dila.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila, pfiemZz ob& smluvni strany se zavazuji
vyvinout veSkeré usili a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp.
odstranéni veskerych pficin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

4. V piipad¢, ze z jakychkoliv diivodii na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin
zahajeni doby plnéni jednotlivych ¢asti ¢i prvki dila, je objednatel opravnén zahajeni doby
plnéni posunout na pozdéjsi dobu. Terminy k dokonceni dila a terminy k provedeni ¢asti i
prvka dila dle odst. 1. se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni
doby plnéni. V piipad€ pozastaveni praci z dlivodi na stran¢ objednatele bude ohledné
posunuti termind dle této smlouvy postupovano obdobné.

5. Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v piipadé, Ze zjisti pii provadéni dila skryté
piekazky znemoznujici provedeni dila sjednanym zptisobem, které zhotovitel nemohl pii
vynaloZeni veSkeré mozné péce pied uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové
preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od
preruSeni provadéni dila. Soucasti ozndmeni musi byt zprava o piedpokladané délce
preruseni, jeho pficindch a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel md po odsouhlaseni
zpravy objednatelem pravo na prodlouZeni terminu pro dokonceni a pfedani dila, jakoz 1
jednotlivych termini postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky, v takovém
piipad¢ se terminy prodluzuji 1 o pocet dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné
okolnosti mozné prace provést.

VI
Stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté. O predani a prevzeti stavenisté¢ bude sepsan
protokol.

2. Zhotovitel se zavazuje piredevsim:

- na vlastni ndklady zajistit veSkeré zafizeni staveni$té ve shodé s platnymi predpisy,
nezbytné pro provedeni dila a zajisti jeho provoz a udrzbu po celou dobu provadéni
dila,



- zajistit samostatné méteni odberu energii a vody na stavenisti a hradit veskeré ndklady
s témito odbéry spojené,

- staveni$té fadné zabezpecit proti vniknuti tfetich osob,

- provést umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni, bude-li to nutné. Zhotovitel
rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav dopravniho znaceni s piisluSnymi vetejnymi
organy a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni,

- vyklidit a uvést do nalezitého stavu staveniSté v terminu do 15 dnl od predani dila,
nebude-li dodate¢né mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

- oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi piedpisy,

- neumistovat na staveniSté¢ jakdkoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni
plochy ¢i jiné obdobné véci, leda s pfedchozim pisemnym schvalenim objednatele,

- vyhotovit situacni plan stavenisté a predlozit jej objednateli ke schvaleni do 10 dnt od
podpisu smlouvy.

Koordinace praci zhotovitele s pracemi jinych zhotovitel, ktefi budou na stavenisti
pracovat na zaklad€¢ samostatné smlouvy s objednatelem, soubézné s provadénim dila,
bude feSena na kontrolnich dnech formou zapisti do stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté az do doby predani dila bezplatné.

Pokud pouzije zhotovitel v prib&hu realizace dila, zejména pfii zafizovani stavenisté, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto Cinnosti (napt. skladovani materialu,
piijezd a odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotovitel odpovida za veSkeré skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i tietich osob vzniklé v dasledku ¢innosti ¢i opomenuti zhotovitele v pribéhu
realizace dila. Pro ucely této smlouvy se poSkozeni véci na pozemcich rozumi taktéz
poruseni hranic pozemku a pfestupky proti zdsaddm sousedského souziti vedouci pouze k
omezovani prav s nakladanim s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Zhotoveni a udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou tieba pro
provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku do
puvodniho stavu, spada mezi povinnosti zhotovitele a ndklady s timto souvisejici jdou k
tizi zhotovitele.

Zhotovitel provede veskerd bezpecnostni, hygienickd, ochrannd a jina opatieni na
stavenisSti predepsand platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urcit zplsob ochrany a prevence proti Graziim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéZ povinen predat objednateli pfi predani stavenisté dokument
»Bezpecnostni rizika spojena s provadénim dila® opatfeny razitkem a podpisem
akreditovaného bezpecnostniho technika, kde musi upozomit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pii jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi
pracovnikill a osob na stavenisti.

VIIL
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
minimalné v rozsahu stanoveném ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdé&jSich predpist. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat udaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, zdtivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby
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apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfeddanim a pfevzetim stavby bez vad a
nedodélkt objednateli, je-li dilo pfevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodélky,
odstranénim vSech vad nebo nedod¢lkli uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila
nebo fadného wuspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho ndroku uplatnéného
objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi
stranami pisemné dohodnuto jinak.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

- nézev, sidlo, ICO zhotovitele, nazev, sidlo, ICO objednatele,

- nazev, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace,

- nazev, sidlo, ICO osoby vykonavajici technicky dozor objednatele, resp. stavebni
dozor,

- prehled vSech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné vsech
zmén a doplnk,

- seznam dokladl a ufednich opatteni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku citeln€ zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Mimo zastupce zhotovitele miize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze
objednatel, jim povéteny zdstupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace, resp.
pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru nebo pfislusné organy
statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku. V pfipad€ nepifitomnosti opravnéné osoby objednatele na
stavbé doruci zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplnkli a zmén smlouvy.

Stavebni denik bude stale piistupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici
objednateli.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob a poddodavatel, jimiz
prokazal splnéni kvalifikac¢nich pfedpokladii v fizeni, jehoZ pfedmétem bylo uzavieni této
smlouvy, a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifika¢nich
predpokladti prokdzal. Zhotovitel je opravnén namisto takové osoby ¢1 poddodavatele
uzit jinou osobu ¢i poddodavatele pouze s pisemnym souhlasem objednatele udélenym
pfed zahdjenim plnéni ze strany nového poddodavatele, pficemz takova osoba musi
spliiovat kvalifikacni predpoklady alespoii v takovém rozsahu, jaky pozadoval zadavatel
v kvalifika¢ni dokumentaci k pfedmétné vefejné zakazce, ledaze objednatel z diivodl
zvlastniho zfetele hodnych stanovi jinak. Objednatel se zavazuje pfiislusny souhlas
neodmitnout bez zdvazného diavodu.

Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele s vyznamnéj$im podilem na plnéni zakazky -
nad 20 % budou provedeny nize uvedené ¢asti dila v nize specifikovaném rozsahu:

Identifika¢ni iidaje poddodavatele: JAHLA s.r.o., Prazska 1566, 399 01 Milevsko
Rozsah praci, které budou provedeny poddodavatelem: vzduchotechnika — 39,54%
Tyto casti dila budou pfisluSnym poddodavatelem, resp. pfislusSnymi poddodavateli
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provedeny v souladu se vS§emi podminkami smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen piedem
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je povinen se ve 1hité 15 dni ode dne doruceni
pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje, ¢i nikoliv. Objednatel
nebude udéleni souhlasu bezdiivodné odpirat. Jakoukoliv zménou na pozici poddodavatele
nesmi byt dotena ustanoveni zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Povéfi-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho casti jinou osobu, nese veskerou
odpoveédnost souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku tretich osob nevznikly zadné skody.

Zhotovitel bude na zadost objednatele spolupracovat s dalsimi dodavateli objednatele ¢i
Jjim poskytne sou¢innost.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a s vynalozenim odborné
péce, podle nejlepSich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy
objednatele a postupovat v souladu sjeho pokyny a internimi ptredpisy souvisejicimi
s predmétem plnéni smlouvy (¢i jeho dil¢i ¢asti), které objednatel zhotoviteli poskytne
nebo s pokyny jim povéfenych osob. Zhotovitel je zejména povinen:

- vyhotovit a pribézné¢ aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace
neprodlen¢ predkladat objednateli k odsouhlaseni.

- zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a materidl potfebné k provedeni dila
radnym zptisobem,

- zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezévisle na kontrole provadéné objednatelem),

- prubézné kontrolovat jakost dodavek a provétovat doklady o dodavkach materialt,
konstrukci a technologii, a dale provéfovat doklady o veskerych provedenych
prubéznych zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost
dila a jeho casti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani poZadavki hygienickych,
pozarni ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravi pii praci, Zivotniho prostiedi,

- omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedoméhat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti
staveniste, bez ziskani svoleni pfisluSného vlastnika nebo uZivatele,

- dodrzovat obecné¢ zavazné pravni piedpisy, nafizeni organti veifejné spravy,
zédvazné 1 doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

- chranit objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruSeni pravnich ¢i jinych
ptedpist a v ptipadé¢ jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

- upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadédvacimi podklady a pravnimi
¢i jinymi predpisy v ptipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila
zZjisti,

- pfi provedeni dila bez pisemného souhlasu objednatele nebo jeho zastupce
neprovadét zmény oproti schvalené projektové dokumentaci, a to ani v pfipadé
zmény pouzitych materidll a technologii. Pokud se v pribéhu provedeni dila
prestanou nékteré materidly ¢i technologie vyrabét, pfipadné se prokaze jejich
Skodlivost na lidské zdravi, navrhne zhotovitel Objednateli pisemné pouziti jinych
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materidli nebo technologii, pficemz uvede disledek jejich pouziti na vysi ceny
dila. Uziti nové navrzenych materidld ¢i technologii je podminéno zménou
smlouvy,

- pfi provadéni praSnych praci zajistit instalaci adekvatnich protipraSnych zdbran
tak, aby nedochazelo k rozptylu prachu do okoli,

- nést plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi. Objednatel se
zavazuje svym jménem a na svij ndklad zajistit odstranéni necistot na misté
provadéni dila i na mistech, kterd mohou byt provadénim dila dotcena, jakoz i
tfidéni a likvidaci odpadt vznikajicich pii provedeni dila v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veSkerou evidenci dokladi
pozadovanou pfislusnymi piedpisy;

- nakladat s nebezpe¢nymi odpady v souladu s piislusnou legislativou;

- prubézné odstraiiovat veskerd znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele;

- nést plnou odpovédnost za dodrzovani ochrany piirody v souladu se zakonem
¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpist,
zejména zajistit ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a pifirodu ohroZujicimi
latkami. V ptipad€ havérie je zhotovitel povinen neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele,

- zajistit, pii provadéni dila neposkodi dfeviny, pifipadné jiné porosty v misté
provedeni dila, ptipadné v mistech provedenim dila dotcenych,

- zabezpecCit opatfeni k nepfetrzitému stfezeni staveniSt¢ a zabezpeCeni mista
provedeni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti neopravnénému pocinani,
zejména opatieni ke kontrole osob vstupujicich a vozidel vjizd&jicich do mista
provedeni dila a osob a vozidel opoustéjicich misto provedeni dila. Objednatel je
povinen takova opatfeni strpet a jednat v souladu s nimi.

7. Zhotovitel prebirda v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
dodrzovani predpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci, dodrzovani
protipozarnich opatfeni a predpisti, dodrzovani hygienickych a jinych pfedpisi
souvisejicich s realizaci dila a je v tomto smyslu povinen uhradit veskeré Skody na zdravi
a majetku vzniklé porusenim shora uvedenych predpisti.

8. Zhotovitel je povinen uhradit veskeré Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim
predpisti uvedenych vyse. Zhotovitel dale odpovida za ptipadny postih ze strany statnich
organii a organizaci za nedodrZzeni obecné¢ zavaznych pravnich piedpisi v souvislosti
s provedenim dila, nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se na provedeni dila zavdala
k postihu pficinu.

9. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen nejméné tfi pracovni dny pfedem vyzvat objednatele ke
kontrole praci, které budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel na
zéklad¢ vyzvy zhotovitele zakryté prace prevezme za predpokladu, Ze jsou provedeny
v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel fadné a v¢as objednatele ke kontrole
takovych praci, je povinen na Zadost objednatele zakryté prace na vlastni naklady odkryt.
V piipadé¢, ze se objednatel ke kontrole bez pfedchozi omluvy nedostavi, ma se za to, ze
kontrolu nepozaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci na dile.
Bude-li vSak objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

provedeny, nese veskeré nédklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pfi kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli vysledky vSech
provedenych zkouSek, dikazy o jakosti materialii pouzitych pro zakryvané prace,
certifikaty a atesty. Jestlize by doslo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych ¢asti dila a
tedy k znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen ptedlozit ke kontrole
zakryvanych praci vyse uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky, které znemoziuji provedeni dila
dohodnutym zptsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit objednateli, prerusit prace na dile a navrhnout objednateli zménu dila.
Nedohodnou-li se smluvni strany v piiméfené lhat¢ na zméné dila, je kterakoli ze
smluvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Pravo objednatele na nahradu Skody tim
neni dotceno.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na thradu, pomoci vhodnych méficich pfistroji,
kontrolu rozmérové presnosti provadénych praci. Totéz plati i pro kontrolni méfeni
pozadovand objednatelem, popi. jeho zastupci. V kazdém piipadé je tieba mit na
stavenisti trvale k dispozici méfici piistroje a dalsi k tomuto ucelu potiebna zatizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje veskeré prace a vykony souvisejici s provadénim
pottebnych technicko-méfic¢skych praci, a dale jejich zajisténi a Gdrzbu v souvislosti se
stavebni a demoli¢ni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel si na zéklad¢ pisemného vyjadteni spravci siti, které mu predd objednatel, je-li
to relevantni, bude zajistovat vytyceni podzemnich a nadzemnich siti béhem realizace a
bude dodrzovat podminky spravci a vlastniki téchto siti po celou dobu vystavby.
Zhotovitel odpovida za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich
ochranu pii provadéni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel piejima plnou pravni
a financni odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v dusledku jeho stavebni
¢innosti. Zhotovitel se v takovém piipad€ zavazuje uhradit veskeré naroky z odpovédnosti
za Skody a piipadné sankce, zejm. pokuty, naklady na opravy, usly zisk souvisejici s
porusenim povinnosti dle obecné zavaznych ptedpisti a podminek stanovenych spravci
siti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii provadeéni dila veSkeré podminky a pripominky
vyplyvajici z izemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniSté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomutckami.

Objednatel umozni pracovnikim zhotovitele a jeho dodavatelskym subjekttiim piistup do
objektu, v némz bude dilo provadéno. Objednatel vycleni prostor, ktery budou pracovnici
zhotovitele opravnéni pouZivat pro uloZeni véci a materidlu. Objednatel vSak Zadnym
zpusobem neodpovidad za ztratu, poskozeni ¢i odcizeni véci a materidlu ulozenych
zhotovitelem, jeho pracovniky ¢i jinymi subjekty v objektu objednatele.

Objednatel umozni zhotoviteli vyuziti pfivodu elektrické energie a vody pro ucely
realizace dila.

Objednatel je opravnén po piedchozim pisemném ozndmeni zhotoviteli s uvedenim
divodi kdykoliv pozastavit provadéni dila. V piipadé pozastaveni praci bude ohledné
posunuti termint dle této smlouvy postupovano obdobné dle ¢l. V. odst. 5. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotovitel neni opravnén uctovat objednateli
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20.

21.

22.

23.

24.

jakékoliv vicendklady, vcetné¢ zabezpeCovacich praci, které mu vzniknou v disledku
pozastaveni praci.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pfislusné uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Objednatel je dale povinen dolozit zhotoviteli pfi pfedani stavenisté veskerad
vyjadieni o podzemnich a nadzemnich zafizenich. Bez zajisténi téchto podminek neni
zhotovitel povinen prace zahgjit a po dobu, nez budou podminky splnény, neni zhotovitel
v prodleni s plnénim svych zdvazkl. Zhotovitel je povinen se témito doklady fidit.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény fadné v souladu se smlouvou, podle technickych a technologickych
norem a jinych pravnich ptedpist a rozhodnuti vefejnopravnich orgénd. Za tim G¢elem ma
pristup na stavenisté, resp. do veskerych prostor, které souviseji s provadénim dila.
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veskerou soucinnost k provedeni kontroly,
zejména zajistit €ast odpovednych zastupct zhotovitele.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k ureni zplsobu provedeni dila;
jakékoliv pokyny objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel
neucini, postupuje zhotovitel pfi provadéni dila samostatné.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele
ponechéva pravo konecného posouzeni uprav a doplnéni projektu stavby navrhovanych
zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby nebyl ohrozen postup vystavby.

Objednatel zajisti vykon funkce koordinatora BOZP na stavenisti, pokud nutnost vykonu
této funkce vyplyva ze zvlastnich pravnich predpist.

IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouve, obecné
zdvaznym pravnim piedpisim, platnym technickym normdm a bude prosté jakychkoli
vad. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé¢ a
vyzkouSené technologie, Dilo bude provedeno s vynalozenim odbormné péce
v profesionalni kvalit¢ a bude odpovidat vSeobecné uzndvanému standardu.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim
zakonem, pozadované materidly musi odpovidat podminkdm uvedenym v zék. ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Technické a kvalitativni podminky realizace dila jsou mimo jiné vymezeny projektem
stavby a polozkovym rozpo¢tem. Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni
stavebnich a montéznich praci plati specifikace podle tvodnich ustanoveni katalogt,
popisit a smérnych cen stavebnich praci a montdznich cenikli, jimiz se definuje
predepsand kvalita a zptsob kontroly dodavky, zptisob méfeni, ndzvoslovi, definice a kde
jsou uvedeny zékladni CSN vztahujici se na dodavku pfedmétnych stavebnich praci.

Veskeré¢ zhotovitelem dodané nebo k zabudovéani uréené stavebni soucCasti, musi byt
uznavanym zpusobem chranény po dobu jejich Zivotnosti proti korozi, a pokud se jedna o
pfirodni materidly proti napadeni skiidci.

Zhotovitel je opravnén navrhnout i v pribéhu provadéni dila objednateli, ze pouzije ke
zhotoveni dila odlisné vyrobky a/nebo materidly nez ty, které jsou vymezeny touto
smlouvou, pokud tyto vyrobky a/nebo materidly budou stejné nebo vyssi kvality nez ty,
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které¢ vymezuje tato smlouva, a pokud by 1 pii této zméné byla takova nabidka pfipustna
vramci zadavaciho fizeni vymezeného v preambuli této smlouvy. Pfipadné pouziti
odliSnych vyrobkii a/mebo materiali musi byt pfedem odsouhlaseno pamatkovym
dozorem a investorem a zaneseno pisemn¢ ve stavebnim deniku.

Jestlize nékteré vyrobky nebo hmoty dané projektem dila nemtize zhotovitel bez ohrozeni
plynulého prabehu vystavby obstarat nebo miize obstarat hospodarnéjsi hmoty a vyrobky
stejnych nebo podobnych vlastnosti, avSak od jiného vyrobce, miize zhotovitel
k provedeni dila pouzit hmoty a vyrobky nahradni. Nahradni hmotou nebo vyrobkem se
rozumi hmoty nebo vyrobky shodnych nebo lepSich kvalitativnich vlastnosti, u nichz je
zaru¢eno, ze se jejich pouzitim nezméni technické, kvalitativni €i jiné parametry
zhotovovaného dila. Nahradni vyrobky a hmoty budou pfed jejich pouzitim dany
k odsouhlaseni objednateli. Za vhodnost pouziti nahradnich vyrobkli a hmot odpovida
zhotovitel.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici piisluSnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji priikaz zvlastni
zpusobilosti, pfipadné jsou k t€émto Cinnostem autorizovany podle zvlastnich pravnich
predpist. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
ptedlozit. Objednatel nebo technicky dozor objednatele si miize vyzadat vyrobni vykresy
nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkousek k nahlédnuti.

Zhotovitel vramci plnéni pfedmétu této smlouvy zajisti vypracovani kontrolniho a
zkuSebniho planu (potfebné zkousky napt. kontrola zakl. spary, zkousky betonu, apod.).

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonfenim a piedanim
predmétu dila objednateli.

Dilo je zptisobilé k pfedani objednateli:
- je-li kompletné€ provedeno bez vad a nedodélkd, a

- kpredani je pfipravena i1 kompletni pozadovand dokumentace — ovéfuje se
kontrolou rozsahu a obsahu prfedavané dokumentace.

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit kompletni dokumentaci, zejména:

— atesty, zarucni listy, prohldseni o shod€, navody k obsluze, navody k pouziti,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych
zkouskach a meétenich pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfisluSnymi piedpisy,
normami, ptipadné touto smlouvou,

— zkuSebni protokoly o zkouSkach provadénych zhotovitelem,

— zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojii, u nichz je toto predepsano nebo to vyplyva z
platnych technickych norem,

— zapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

— seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroji dodavanych v ramci piedavaného dila s
piislusnymi doklady, zejména zarucnimi listy, vykresy skute¢ného stavu apod.,

— navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojii a pfistroji ve 2
vyhotovenich,

— uplny a pfesny seznam piedavanych ndhradnich dil jednotlivych zafizeni, stroji a
piistrojt,
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— zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouSeni technologického
zafizeni,

— denik vicepraci, odpoc¢tlia zmén oproti schvalené projektové dokumentaci,

— stavebni a montazni deniky (original),

— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdé&jsich predpist,

— doklad o likvidaci odpadi,

— provozni dokumentaci potiebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

— prohlaseni zhotovitele dle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,

— projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 10 pracovnich dna piedem
termin, ve kterém bude fadné ukoncené dilo pfipraveno k predani.

V piipad€, ze obecné zavazné pravni predpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace ptredepisuji provedeni zkousek, revizi ¢i atestii tykajicich se dila nebo jeho
casti, je zhotovitel povinen =zajistit jejich Usp&né provedeni pred predanim dila
objednateli.

O predani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan a podepsan protokol o piedani a
ptevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladi predavanych
objednateli zhotovitelem pfi pfedéani dila.

Objednatel je opravnén piedavané dilo prevzit, i kdyz dilo vykazuje vady a nedod¢lky,
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vsSak nebrani fadnému a
bezpecnému uzivani dila. V takovém ptipad¢ bude protokol o predani a prevzeti dila vedle
vyse uvedeného obsahovat soupis zjisténych vad a nedodélki, dohodnuté lhiity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici
z odpovédnosti zhotovitele za vady dila. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti
stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji.

Vykazuje-li dilo vady a nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani v uzivani
pfedmétu plnéni a/nebo zhotovitel nepieda objednateli stanovenou dokumentaci nebo
n¢ktery doklad, jenz ma byt jeji soucasti, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

V piipad€, ze objednatel dilo nepifevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis
suvedenim davodu nepfevzeti dila a suvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V pfipad¢ nepievzeti dila dohodnou smluvni strany ndhradni termin pfedani a pfevzeti
dila.

10. Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedod¢lky, jez vyplynou

11.

z prejimaciho fizeni, a to v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a prevzeti dila
podle odst. 7 tohoto ¢lanku nebo v zapise o nepievzeti dila podle odst. 9 tohoto ¢lanku.
Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zplisobem a neuplatni-
li objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodé€lku jiny zakonny ¢i smluvni néarok
vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo
nedodélek odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 15 kalendainich dnii ode dne jeho
nahlaseni objednatelem.

Zhotovitel provede pracovnikiim urenym objednatelem Skoleni ohledné provozu a
udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu do prevzeti dila
objednatelem, nebo nejpozdéji tii tydny ode dne, kdy objednatel urci své pracovniky.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou soucinnost a UCinné
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spoluplisobit v kolaudacnim fizeni a ucastnit se kolaudacniho fizeni v objednatelem
pozadovaném rozsahu za ucelem ziskani kolauda¢niho rozhodnuti o povoleni uzivani
dila, je-li kolaudacni fizeni provadéno.

13. Dilo se povazuje za ptedané oboustrannym podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila.

XI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

1. Zhotovitel objednateli odpovida za to, ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude
kompletni, pln¢ funkéni a zpiisobilé k ucelu, k némuz bylo vytvoreno a ze jeho kvalita
bude odpovidat pozadavkiim uvedenym této smlouve.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho pfedani a za vady dila, které
se vyskytnou v zaru¢ni dob€. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za
jakost dila v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku (dale jen ,,zaruka®).

3. Zaru¢ni doba dila ¢ini 60 mésict a po¢ina bézet dnem piedani dila podle ¢lanku X této
smlouvy. Zaru¢ni doba uvedena zhotovitelem ma piednost pfed zaru¢nimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli ¢i vyrobei. Pokud je zarucni doba vyrobce delsi nez
zhotovitele, plati zdru¢ni doba garantovana vyrobcem. Zarukou za jakost zhotovitel
piejimd zavazek, Zze dilo bude po celou zaruéni dobu plné funkéni a zptsobilé k fadnému
uzivani a ze si zachova vlastnosti uvedené v této smlouvé.

4. Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli
bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v posledni den zaruéni doby, s vyloucenim aplikace
ustanoveni § 2618, a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku, v platném znéni.
Oznameni odeslané objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za vcas
oznamené. Pro ucely této smlouvy se vadou rozumi i nedodélek, tj. nedokoncena prace
oproti dohodnutému predmétu dila. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u
zhotovitele telefonicky, osobn¢, e-mailem nebo faxem.

5. Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢€ uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné
pisemn¢ potvrdit objednateli piijeti reklamace vady dila a zah4jit bezodkladné prace na
odstraiiovani vady. Pro vylouceni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi i potvrzeni
elektronicky nebo faxem.

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatné odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v priibé¢hu zaru¢ni doby, a to ve lhité stanovené nize, nebo ve stejné lhité fadné
uspokojit jiny smluvni ¢i zdkonny narok uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu
odpovednosti za vady dila.

7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady, kterd nebrani fadnému uzivéani dila, nejpozdé&ji do
5 dnti ode dne doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné
jinak. V pfipad¢€ havéarie (vady, ktera brani fddnému uzivani dila) zapocne s odstranénim
vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé. Nezapocne-li
zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku uvedenych dob, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 dnit od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo
nedohodnou-li se smluvni strany pisemn¢ jinak), v ptipad¢ havarie pak ve lhiité stanovené
pisemnou dohodou smluvnich stran.
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10.

1.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené lhuté¢ vadu sdm, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady tfeti osobou, pficemz ndklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel.
Ten je povinen uhradit naklady se lhtitou splatnosti 30 dnti po ptedloZzeni vyuctovani
objednatelem.

Zarucni doba podle tohoto clanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo
v plném rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstranovani.

O dobé¢ a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli po predani dila piistup do objektu za
ucelem oprav a odstranéni nedodé&lki.

XII.
Postoupeni, zapocteni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na tfeti osobu, ani je

zastavit.

. Zhotovitel neni opravnén zapocist své udajné ¢i skutecné pohledavky za objednatelem na

pohledavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XT1I1.
PojiSténi a certifikace

. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy predlozit objednateli

smlouvu pfipadné pojistny certifikdt o pojisténi odpovédnosti proti Skodé€ zplsobené
objednateli a tfetim osobam, a to minimaln¢ ve vysi 15.000.000 K¢. Zhotovitel se zavazuje
udrzovat v platnosti toto pojiSténi po celou dobu realizace dila.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkerd opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou
cit. v odst. 1 tohoto ¢lanku, ktera by v piipad¢ v¢asného neplnéni mohla mit za nasledek
snizeni ptipadného pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a

osvédceni vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a
kterymi zhotovitel prokdzal splnéni technickych kvalifika¢nich pfedpokladi.

XI1V.
Smluvni sankce

V piipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle této smlouvy si smluvni strany
sjednavaji smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt zapocaty den
prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila, nebo nékterého milniku podle
této smlouvy, si smluvni strany sjednavaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve
vysi 1 % z ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku IIT odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt
1jen zapocaty den prodleni.

Pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélki vyplyvajicich
z prejimaciho fizeni, z kolaudacniho fizeni nebo zjiSténych v zarucni dobé si smluvni
strany sjedndvaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
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10.

1.

12.

DPH za kazdy, byt’ i jen zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s plnénim jakychkoli penézitych zavazkti podle této
smlouvy si smluvni strany sjednavaji urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Céstky
vcetné DPH za kazdy, byt’ i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v ¢l. XIII této smlouvy, uhradi
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢,

V piipad¢, Ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIII odst. 1 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro ptipad kazdé
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehoz pfi realizaci pfedmétu dila bez souhlasu
objednatele uZil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, ktery nenapliioval kvalifika¢ni
predpoklady alespon v takovém rozsahu, v némz byly kvalifika¢ni predpoklady prokézany
prostiednictvim pavodniho poddodavatele, resp. osoby, ledaze objednatel z dtvodu
zvlaStniho zfetele hodnych nestanovi jinak.

V piipadé€, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 7 této smlouvy, tj.
odborné prace vykonévaji pracovnici, ktefi nemaji ptislusnou kvalifikaci, nebo zhotovitel
na pozadani objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepiedlozi v Ihiit€ 5 pracovnich dnti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro kazdy jednotlivy
piipad.

Pokud bude prokazéna nepravdivost prohlaSeni zhotovitele v ¢l. XXII odst. 2 této

smlouvy nebo dopusti-li se zhotovitel takového jednani po uzavieni smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na ndhradu Skody.

Jakakoli smluvni pokuta sjednand podle této smlouvy je splatnd do 30 dnii od jejiho
uplatnéni smluvni stranou.

V ptipadé¢, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy viici zhotoviteli,
je objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na thradu smluvni pokuty proti
kterékoli pohledavce zhotovitele viici objednateli, zejména proti pohledavce na thradu ceny
dila ¢i jeho ¢asti.

V piipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury nalezi zhotoviteli urok z prodleni ve vysi
1 % z dluzné ¢astky, za kazdy den prodleni.

XV.
Technicky dozor investora (TDI)

Objednatel vykonéava na stavbé kontrolu prostiednictvim technického dozoru investora,
ktery zejména sleduje, zda prace jsou realizovany dle schvéalené dokumentace, dalSich
predpisti uvedenych v této smlouvé a smluvnich podminek a jsou v souladu s obecné
zdvaznymi pravnimi piedpisy, hygienickymi normami, CSN a jsou v souladu s
rozhodnutimi vefejnopravnich organt.

Objednatel je opravnén na osobu povéienou vykonem technického dozoru delegovat
kteroukoliv ze svych pravomoci.

TDI je zejména opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozoriiovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny.

TDI je opravnén nafidit zhotoviteli pteruSeni praci zhotovitele v ptipadé, Ze je ohroZena
bezpecnost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
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nebezpeci Skody na majetku objednatele ¢i tfetich osob. O této skuteCnosti pak TDI
sepise zapis do stavebniho deniku.

TDI je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné
materidly. I v tomto piipad€¢ ucini TDI o téchto skutecnostech zapis do stavebniho
deniku, v némz mimo jiné uvede 1 lhiitu a navrh na odstranéni zjisténych nedostatki. V
ptipad€, Ze zhotovitel v ur¢ené Ihité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel
opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sam, s tim, ze vzniklé ndklady zapocte na
svou povinnost k uhrad¢ ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

TDI neni opravnén ménit tuto smlouvu.

TDI nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVI.
Ukonceni smluvniho vztahu

Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukoncit dohodou, kterd musi mit pisemnou formu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad rdmec Upravy dle platnych
pravnich ptedpisii z nasledujicich divodu:

a) zhotovitel bude v prodleni s pfevzetim stavenisté po dobu delsi nez 30 kalendainich
dni,

b) zhotovitel bude v prodleni sprovadénim (zahdjenim dila od terminu predani
staveni$te¢) nebo dokoncenim dila podle této smlouvy delsim nez 30 kalendarnich dn,
nebo

c) zhotovitel bude provadét dilo vrozporu stouto smlouvou, resp. projektovou
dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zdvaznymi piedpisy, piipadné
pokyny objednatele a nezjedna népravu (tj. zejména, nikoliv vSak vylu¢né, neodstrani
vady vzniklé vadnym provadénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani
nebo porusSovani povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani
napravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi ¢i prerusi prace na dobu delsi jak 7 dnti, nebo

e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle
této smlouvy del$im nez 10 pracovnich dnii nebo se v priibéhu zaruc¢ni doby vyskytne
nebo projevi opakované (tzn. alespon dvakrat) jakdkoliv vada dila nebo se v priitbéhu
zaruéni doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tfi vady), nebo

f) dusledky vyplyvajici z piisobeni vyss§i moci tak, jak je definovana v pfislusnych
pravnich ptredpisech, budou trvat déle nez 90 kalendainich dni, nebo

g) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoctem objednatele,
nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohlasen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

1) v ptipadech, kde je k jednani zhotovitele nutny piredchozi pisemny souhlas objednatele
a zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alespon tiikrat) toto jedndni bez tohoto souhlasu,
nebo
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10.

11.

J) v ptipad¢€ podstatného poruseni této smlouvy, nebo

k) bude prokdzana nepravdivost prohlaseni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy
nebo se zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nasledujicich divodi:

Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazki vyplyvajicich pro néj
z této smlouvy vici zhotoviteli delSim nez 60 kalendainich dni a toto poruseni své
povinnosti ze smlouvy nenapravi ani v pfiméiené¢ dodatecné lhiité uvedené v pisemné
vyzvé zhotovitele k naprave, ktera nesmi byt krat$i nez 30 kalendafnich dnd ode dne, kdy
objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, ze je u¢inné ode dne jeho doruceni druhé
smluvni strang.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile nebo jiz dodanych ¢asti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 15 dnti od
doruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vSechny dalsi prostory
poskytnuté mu objednatelem.

V piipadé¢, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této smlouvé
ujedndno jinak, ma ndrok na uhradu pomérné ¢asti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodavky radn€ provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odecist cenu dodavek, které¢ l1ze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se
objednatel k jejich vraceni a takové dodéavky zhotoviteli vrati.

V piipad¢, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
ocenéni praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy
s piihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30 kalendéainich dnti ode dne odstoupeni k dohod€ o ocenéni téchto praci a
dodavek, bude rozhodujici cena urcend soudnim znalcem vybranym objednatelem.
Néklady na vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

V piipad¢, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pred fddnym dokoncenim
dila, je opravnén v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., zadat dokonceni dila jinému
subjektu (déle jen ,,jiny zhotovitel“). Dojde-li v disledku dokonceni dila jinym
zhotovitelem ke zvySeni ceny dila sjednané smluvnimi stranami touto smlouvou,
zavazuje se zhotovitel pfisluSny rozdil objednateli uhradit v pifipad¢, Ze se diivod, pro
ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spocival v poruseni povinnosti na strané¢
zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 8 tohoto ¢lanku (sniZzenou o objednatelem jiz uhrazenou ¢asti ceny dila, o ndhradu
Skody, smluvni pokuty a jiné jeho penézité¢ naroky vici zhotoviteli) uhradi objednatel
zhotoviteli do 30 kalendainich dnt ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel
opravnén odecist hodnotu dodéavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy zlstavaji nedotéena ustanoveni této smlouvy o nahrad¢ skody,
smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila,
0 zaruce a zarucni dob¢, o feSeni sport €i jind ustanoveni, kterd podle projevené viile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, s vyloucenim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.
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XVII.
Zpisob komunikace, kontakty

Neni-li v této smlouvé v konkrétnim piipad¢ ujednano jinak, plati, Ze veSkera oznameni,
zadosti nebo jina sdéleni uc¢inéna nékterou ze smluvnich stran na zikladé této smlouvy
budou uskute¢néna pisemn¢ a budou povazovana za fadné ucinéna, jakmile budou
dorucena druh¢ smluvni stran¢ osobn¢, kurymi sluzbou, doporucenou postou nebo faxem
na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy urc¢en¢ k rukdm nize uvedeného zastupce pfislusné
smluvni strany. Za fadné ucinéné oznameni smluvni strany povazuji i oznameni uc¢inéné
elektronickou postou (e-mailem).

Ze strany objednatele na:  Ing. Iva Mala, starostka; ||| GG
Ze strany zhotovitele na: Ing. Jan Hora

Osoby ur¢ené pro komunikaci nejsou povéieny k jednanim o zménach obsahu této
smlouvy ani k zastupovani smluvnich stran v jakychkoli smluvnich zilezitostech, ledaze
toto povéfeni ¢i opravnéni piimo vyplyva zjejich postaveni, funkce ¢i ze zvlaStniho
zmocnéni.

Smluvni strany jsou opravnény zmenit osoby urené pro komunikaci, jakoz i adresu
ur¢enou pro oznamovani ¢i jin¢ daje uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku, jsou vSak povinny
na takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozomit druhou smluvni stranu.

XVIII.
DalSi ujednani

. Objednatel je povinen poskytovat pii provadéni dila zhotoviteli potiebnou soucinnost,
zejména nesmi klast zadné neopravnéné pravni a fyzické piekazky v provadéni a
dokonceni dila a branit pracovnikiim zhotovitele ve vstupu na pracoviste.

. Kontrolni dny jsou stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé casového postupu
provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou,

pficemz druha strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho

dnu bezodkladné.

. O pribéhu a zavérech kontrolntho dne se poiidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen
zhotovitel. Zaznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pfi¢emz opatieni uvedena v
zapisu jsou pro smluvni strany zdvaznd, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opaéném
pifipadé museji byt opatfeni schvalena statutarnimi (odpovédnymi) zastupci smluvnich
stran formou zmén smlouvy, bez schvaleni statutamimi (odpovédnymi) zastupci nejsou
opatfeni 0¢inna.

. Zhotovitel je povinen Ucastnit se kontrolnich dnt béhem doby realizace svych vykont,
resp. je povinen zajistit Gi¢ast svych zastupcll v nalezitém rozsahu.

. Ze strany zhotovitele bude v dobé provadéni stavebnich praci na stavenisti stale pfitomen
odpovédny stavbyvedouci.

. Zhotovitel ru¢i za nebezpeci skody na dile az do celkového predéni dila.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat platebni moralku vic¢i svym poddodavatelim, v opaéném
ptipadé je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za podminek uvedenych v ¢l
XVI. této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP, ktery bude zajistén ze strany
objednatele, pokud jeho vykon vyplyva ze zvlastnich piedpist
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9. Zhotovitel je povinen vést a prubézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatelt

vcetné vysSe jejich podilu na vetejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen na
vyzadani ptedlozit objednateli.

10. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o

10.

finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékontl, ve znéni pozdéjsich
ptedpist (zdkon o finan¢ni kontrole), povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

XIX.
Odpovédnost za Skody a vyS§$i moc

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zptsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni ztéto smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji vyvinout maximalni Gsili k pfedchézeni Skoddma k minimalizaci vzniklych Skod.

Zhotovitel ru¢i za event. skody, které zptisobil ¢innosti svoji nebo svych poddodavateld.

Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou objednateli ¢i tietim osobam v souvislosti
s provadénim dila.

Zhotovitel odpovidé i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze véci
(zatizeni), jichz bylo pfi provadéni dila uzito, dle pfislusnych ustanoveni zékona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdé&jSich predpisti.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za Skodu zptsobenou prodlenim druhé smluvni
strany s jejim vlastnim plnénim.

Z4dna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zpiisobenou druhé smluvni strang
poruSenim povinnosti v dlsledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vyssi moc). Pro ucely
této smlouvy se za vys$Si moc povazuje ptisobeni piekazky branici povinné smluvni strané
v fadném a v€asném splnéni jeji smluvni povinnosti, jeZ nastala nezavisle na vili povinné
strany, a jestlize nelze rozumné predpokladat, Ze by povinnd strana tuto ptekazku nebo jeji
nasledky odvratila nebo ptrekonala a dale, ze by v dobé uzavieni této smlouvy tuto
prekazku piedvidala. Uéinky vyludujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud
trva piekazka, s niZ jsou tyto G€inky spojeny.

Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 6 tohoto clanku nevylucuje ptekazka, ktera

vznikla teprve v dobé¢ prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo ktera
vznikla z jejich hospodarskych poméri.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemozné vlivem zasahu vys$i moci, strana, kterd se
bude na vyssi moc odvolavat, tuto skutecnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin)
oznami druhé stran¢ suvedenim predpoklddané doby jejiho trvani a zarovenl pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila.

Pokud ptisobeni okolnosti vyss§i moci pomine, je ta strana, u niZz okolnosti vyssi moci
nastaly, povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skutecnost ozndmit
druhé smluvni strané.

V pripad¢, ze nebudou dodrzeny lhity uvedené pod body 8 a 9 tohoto ¢lanku, nemize se
ta strana, u niz okolnosti vyssi moci nastaly, jejich piisobeni dovolavat, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.
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XX.
Zvlastni podminky zadavatele — odpovédné verejné zadavani

1. Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze Objednatel ma z4jem o plnéni predmétu této
smlouvy dle zasad odpovédného zadéavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto
vyslovné zavazuje pii realizaci této smlouvy dodrzovat vici svym zaméstnanciim
vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy vesSkeré pracovnépravni
predpisy, a to zejména, nikoliv v8ak vyluéné, ptedpisy upravujici mzdy zaméstnanci,
pracovni dobu, dobu odpocinku mezi smé€nami, placené prescasy, bezpecnost prace apod.
Pro pfipad, Ze pfisluSny kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienicka
stanice, a jiné) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich predpisii ze strany zhotovitele, ma objednatel pravo
na snizeni ceny predmétu této smlouvy o 10 %.

2. Bude-li se zhotovitelem zahdjeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpisii
ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, je zhotovitel povinen zahajeni
takovéhoto fizeni objednateli ozndmit a objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10% ceny
dila do okamziku pravni moci rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu neni v prodleni s thradou
ceny.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dni ode dne pravni moci takového rozhodnuti piedat
objednateli ovétenou kopii s vyznacenim pravni moci s tim, ze bude-li pravomocné
zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruSeni pracovnépravnich ptedpisit ze
strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte pozastavenou ¢ast ceny na zavazek
zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %. Pro ptipad, ze nebude ve spravnim
fizeni pravomocné zjiSténo Vv souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich piedpisti ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrzenou Cast
ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnii ode dne pievzeti ovéfené kopie rozhodnuti s
vyznacenim pravni moci.

4. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéti provedenim
dila nebo jeho ¢asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vcas proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s
témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnti se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a
zaplatit poddodavateli ptimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto
zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni piislusné ¢asti zavazku a opravnénosti
naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné
stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit objednateli do 3 dnl od vyzvy
objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, piihlédne vSak k nému pii
rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhuté nebude stanovisko
zhotovitele objednateli doru¢eno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény.
Castku zaplacenou poddodavateli piimo objednatelem je objednatel opravnén zapoéist
proti zhotovitelem narokovanym splatnym 1 nesplatnym pohledédvkam z této smlouvy o
dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této Castky na ucet objednatele. Pokud
objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli,
je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od
doruceni vyzvy a zdroveil je povinen objednateli zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve
vysi 20% z dluzné castky. Pokud zhotovitel nezaplati do 3 pracovnich dnli od doruceni
vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli urok z prodleni ve vysi, stanovené piislusSnym
pravnim ptedpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné castky za kazdy i zapocaty
den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli prislusnou ¢astku do
30 kalendarnich dnii od doruCeni vyzvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
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odstoupit. VySe uvedend piima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této smlouvy.

XXI.
Bankovni zaruka

1. Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi finan¢ni zaruka podle
ustanoveni § 2029 a nasledujicich obcanského zakoniku, vystavend tuzemskou bankou
nebo tuzemskou pobocCkou zahrani¢ni banky podle piislusnych ustanoveni zakona
¢.21/1992 Sb., o bankach, v platném a ucinném znéni, jejimz obsahem bude
neodvolatelny a bezpodminecny zdvazek banky poskytnout objednateli za dale
stanovenych podminek pInéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv
namitek na prvni vyzvu objednatele.

2. Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo (nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dnil od
uzavieni smlouvy o dilo) pfedd objednateli original bankovni zaruky ve vysi 5 % ze
sjednané ceny bez DPH (piipadnd zména ceny dila v dodatcich nema vliv na vysi
bankovni zaruky), ktera bude slouzit k zajisténi zavazku za fadné provadéni dila (dale jen
,bankovni zaruka za fadné provedeni dila®). Bankovni zaruka za fadné provedeni dila
bude platna po celou dobu realizace predmétu dila a — pokud objednatel neuplatni své
naroky z bankovni zaruky za podminek stanovenych v tomto odstavci — bude vracena
zpét ke dni predani dila objednateli bez vad a nedodélkti. Objednatel je opravnén uplatnit
své naroky z bankovni zaruky za fddné provedeni dila v pfipad€, Ze nastane nékterd z
déle uvedenych skutecnosti:

- zhotovitel nedodrzi termin plnéni dila stanoveny v ¢l. V smlouvy o dilo nebo v
ptipadném uzavieném dodatku ke smlouvé o dilo;

- zhotovitel porusi své povinnosti, tykajici se fadného provedeni dila v ptedepsané
kvalité,

- zhotovitel provede neodsouhlasenou zménu podminek stanovenych smlouvou o
dilo (napf. na stavbé budou bez souhlasu objednatele jini poddodavatelé nez ti,
ktefi jsou uvedeni v seznamu poddodavateli, apod.).

3. K uplatnéni bankovni zaruky za fadné provedeni dila postaci pisemna vyzva objednatele
adresovana bance a obsahujici Cestné prohlaseni objednatele, Ze nékterd z podminek pro
uplatnéni bankovni zaruky podle ptedchoziho odstavce je splnéna.

4. V pripadé¢, ze dilo nebude dokonceno v pribéhu trvani bankovni zaruky za fadné
provadéni dila, je zhotovitel povinen objednateli nejpozdéji v posledni pracovni den
predchézejici dni skonceni platnosti bankovni zaruky piedloZit bankovni zaruku novou
(ptfipadné zajistit prodlouzeni bankovni zaruky stévajici) s platnosti nejméné 2 meésice
ode dne skonceni platnosti bankovni zaruky ptivodni. Takto bude postupovano
opakované tak, aby byla bankovni zaruka za tadné provedeni dila zhotovitelem
udrzovana v platnosti po celou dobu realizace dila.

XXII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veskera plnéni vyplyvajici
z této smlouvy vyhradné jazyk Cesky, a to vcetné veskeré dokumentace a komunikace
vztahujici se k pfedmétu smlouvy.
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10.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zaddvacim
fizenim pro vefejnou zakazku sam, nebo prostfednictvim jiné osoby zddného jednani, jez
by bylo vrozporu se zédkonem ¢i zdkon obchazelo, zejména nenabizel zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vetrejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavird tuto
smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatnim dodavateltim jednani naruSujiciho
hospodatskou soutéz. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze se Zadného obdobného jednani ve
vztahu k predmétné verejné zakazce nedopusti ani po uzavieni smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfislusnych pravnich ptfedpisi a udé&luji svoleni k jejich uziti a
zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

V zélezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran fidi
obc¢anskym zakonikem a dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

Podpisem této smlouvy zanikaji veSkera predchozi eventudlni ujednani stran predmétu
smlouvy a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kterym se fidi vztah
smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti po podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv po podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. M¢énit nebo doplilovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych
a o¢islovanych dodatkii podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby za ucelem sjednani a uzavieni této smlouvy objednatel
zajistoval, zpracovdval a uchovéval v pisemné, listinné a automatizované podobé jeho
osobni udaje ve smyslu vSech ustanoveni zdkona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich
udajii a o zméné nekterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpisii a Obecného natizeni o
ochran€ osobnich tidajii (2016/679) v platném znéni.

. Za ucelem zvefejnéni této smlouvy v Registru smluv ud¢€luje zhotovitel souhlas na dobu

neurcitou se zvefejnénim svych osobnich udaja

Stane-li se jeden nebo vice bodi smlouvy neplatnymi, zstavaji ostatni body v platnosti v
plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny u
pfislusného obecného souduv CR.

Ob¢ smluvni strany prohlaSuji, Ze si smlouvu pfecetly, s jejim obsahem souhlasi, nebot
odpovida jejich pravé a svobodné vili, na dikaz ¢ehoz piipojuji své podpisy. Podpisem této
smlouvy potvrzuji smluvni strany i platnost pfiloh.

Dolozka

Uzavfeni této smlouvy bylo schvéaleno Radou mésta Votice dne 24.11.2023, ¢islo usneseni
26/14.
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Nedilnou souéasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér) Modernizace kuchyné ZS
Votice bez technologie

Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram vystavby

Ve Voticich V Tabote
objednatel zhotovitel

Ing. Iva Mala Ing. Jan Hora
starostka mésta Votice jednatel spole¢nosti
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