
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pohradice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 400 3 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 4 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 22 2 450 53 900 31.3.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 800 2 400 31.3.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 214 250 53 500 31.7.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 250 53 000 31.7.2017

392 000 31.7.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212 400 84 800

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50 400 20 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 60 200 12 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 15 200 3 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 212 400 84 800 29. 06. 2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

214 600

3.3 Mapové dílo ha 212 250 53 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

53 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 300 105 000 30. 07. 2019                       

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
105 000

28.2.2018

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

214

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

15.11.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 15.11.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

1 000 214 000

392 000 Kč

214 600 Kč

53 000 Kč

105 000 Kč



 V Teplicích dne 19. 04. 2017

…………………………………………

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 20. 04. 2017

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová - jednatelé společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu

pro Ústecký kraj

160 566 Kč

925 166 Kč

764 600 Kč


