

Smlouva

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581,

DIČ: CZ70932581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Blažek profi group s.r.o.

sídlem Příbice č.p. 392, 691 24 Příbice

IČO: 193 22 844

DIČ: CZ19322844

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. C 134031

zastoupena Ing. Tomášem Blažkem, jednatelem

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je zpracování technické dokumentace – strukturované datové sítě v administrativní budově ve Znojmě na adrese Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jako „PD“) a zajištění autorského dozoru (dále jako „AD“)

Součástí PD je zejména:

- a) Pasportizace stávajícího stavu datové sítě objektu,
- b) Návrh nové strukturované kabeláže,
- c) Koordinace s projektem silnoproudu a VZT,
- d) Projednání s investorem stavby, správcem a uživatelem sítě,
- e) Realizační dokumentace s detailním rozkreslením zapojení.
- f) Detailní soupis prací oceněný a neoceněný včetně výkazu výměr.

Předmětem plnění je rovněž autorský dozor nad realizací datové sítě (v předpokládaném rozsahu 32 hodin).

Dokumentace bude zhotovena 4 x v listinné podobě (soupis prací oceněný a neoceněný 1x) a 1x v elektronické podobě (soupis prací oceněný a neoceněný 1x), předáno kontaktní osobě objednatele na USB flash disk. V elektronické podobě budou předány výkresy a technické zprávy ve formátu *pdf a zároveň v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu, soupis prací ve formátu *pdf a XC4. Bude použita aktuální cenová soustava URS.

Termín plnění:

pasportizace stávajícího stavu

do 31. 12. 2023

Návrh PD a soupisu prací

do 30. 1. 2024

konečná verze PD a soupis prací

do 30 dnů od schválení
návrhu PD objednatelem

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1281

Číslo smlouvy zhotovitele:

AD na písemný pokyn objednatele

Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

Dokumentace a soupis prací budou předány na pracovišti objednatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, ředitelství, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno. Konečná PD a soupis prací budou předány na základě předávacího protokolu.

Cena:


projektová dokumentace a soupis prací
163.000,00 Kč bez DPH
autorský dozor 28.480,00 Kč bez DPH ([REDACTED])

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné po provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.

Způsob úhrady:

Na základě faktur po předání plnění splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury na PD a soupisu prací bude protokol o převzetí. AD bude hrazen dle skutečně poskytnutých činností AD po dokončení instalace datové sítě. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED] Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osob zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které požívají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít, případně upravit tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2611 občanského zákoníku.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2023/1281
Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si před zahájením plnění dle této smlouvy ověří její uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena elektronicky.

V Brně, dne 13.12.2023

V Přibicích, dne 13.12.2023

.....
Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Tomáš Blažek

jednatel