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;;fj; SMLOUVA o DÍLO

Š f? č. 967/MERK/2023 .
„5 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku,

„Ši (na základě usnesení RM ze dne 22.02.2021 usn. č.171/2021

, ; schválena starostou po projednání v Poradé starosty dne 16.10.23, ID č. 16125)

Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupené: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132

č. učtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VK Elektro, s.r.o.
Sídlo: Husova 634, 261 01 Příbram VI-Březové Hory

zastoupený: Ing. Petrem Vinšem, jednatelem, Michalem Kadlecem, jednatelem
IČO: 29416973
DIČ: C229416973
bankovní spojení:
_Č, účtu:

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C, 205615

(dále jen „zhotovitel“)

l. Preambule

Město PříbramTje výlučným vlastníkem m.j. níže uvedených nemovitostí:

DPS čp. 100-102, Brodská ul., Příbram VIII, a to:

a) parc.č. 4246/36, jehož součástí je budova č.p. 100, objekt občanské vybavenosti, vše
vk.ú. Příbram, část obce Příbram VIII, obec Příbram, adresa místa: Brodská 100,
Příbram VII!

b) parc.č. 4246/37, jehož součástí je budova č.p. 101, objekt občanské vybavenosti, vše

vk.ú. Příbram, část obce Příbram VIII, obec Příbram, adresa místa: Brodská 101,
Příbram VIII

c) pamě, 4246/38, jehož součástí je budova č.p. 102, objekt občanské vybavenosti, vše

vk.ú. Příbram, část obce Příbram VIII, obec Příbram, adresa místa: Brodská 102,
Příbram VIII

Předmětná nemovitosti jsou zapsány na LV č. 10001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský

kraj, katastrální pracoviště v Příbrami.

II. Předmět smlouvy

2,1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD) k instalaci

elektronické protipožární signalizace (EPS) + instalaci zařízení dálkového přenosu (ZDP) vč.

technického propojení mezi EPS a ZDP za účelem násiedného přenosu signálu z EPS přes ZDP na

pult centralizované ochrany (PCO) u Hgs Středočeského kraje, dopracování projektové dokumentace

požárně bezpečnostního řešení (PBR) pro budovu Čp. 100-102, Brodská ul., Příbram VIII vč.

zapracování případných stavebních změn vyplývajících z PBŘ, inženýring (projednání + zajištění

příslušných písemných stanovisek a oprávnění dotčených orgánů, zejména HZS, stavebního povolení,

resp. ohlášení stavby), vše v souladu s novou právní legislativou v oblasti PO — z.č. 415/2021 Sb., ve
znění platných změn a doplňků, v budově čp. 100-102, ul. Brodská, Příbram VIH, vč, autorského dozoru.

2.2. Předmětem této smlouvy je vypracování PD (viz ujednání 2.1.) do stupně DPS vč. soupisu prací
s výkazy výměr, poiožkovými rozpočty, vč, inženýringu. Při vlastní realizaci stavby je vyžadován výkon
autorského dozoru. Tento bude vykonáván dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být řádně



dokončena (předpoklad 10 kontrolních dnů, max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny), Cena

za autorský dozor je zahrnuta v ceně dila.

PD sougisy grací a Qoložkove' rozpočty musí byl' odevzdány v godobě a Qočtu:

Každý stupeň PD vtištěné podobě 6x, velektronicke podobě na CD nosiči či flash disku (složky

otevřených formátů dwg, doc, xls a uzavřených formátů pdf).

Soupis prací s výkazem výměr bude odevzdán v elektronické podobě na CD nosiči nebo flash disku

(složky pdf, xml).
»

Rozpočet bude odevzdán v tištěné podobě (2 paré), v elektronické podobě na CD nosiči nebo flash

disku.

2.3. Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a
zaměření nezbytné

pro zpracování jednotlivých stupňů PD, a to minimálně v rozsahu stanoveném technickými normami

nebo právními předpisy, není-Ii takových norem nebo předpisů, pak v rozsahu, který je při vynaložení

odborné péče z pohledu aktuálních vědeckých poznatků a uznávaných metodik obvyklý a adekvátní

charakteru zamýšlené stavby. Výsledky provedených průzkumů musí být zapracovány do PD,

respektive vobsahu PD se zohlední. PD bude obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních

norem. Projektová dokumentace bude v průběhu přípravy projednávána
— musí proběhnout nejméně 3

kontrolní dny za účasti zástupců:
— zhotovitele projektové dokumentace (doporučení: využít technickou pomoc zpracovatele studie pro

realizaci — lng. Jindřicha Nováka, se sídlem V Milíři 7/67, 103 00 Praha — Kolovraty, IČO 67372546, a

to na náklady zhotovitele)
- objednatele
— popř. orgánů dotčených stavbou, bude-Ii to situace vyžadovat.

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. Tyto dny budou probíhat v místě sídla objednatele,

konkrétně v Městské realitní kanceláři, pokud se objednatel a zhotovitel nedomluví jinak. První
kontrolní

den bude svolán bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy ke zpřesnění zadání. Zhotoviteli bude

předána studie zpracovaná Ing. Novákem.

2.4. Objednatel seznámil zhotovitele se stavem budovy čp. 100—102. Jedná se o tři sekce domu se

samostatnými čp. 100,101,102, které v každém podlaží propojuje průběžná chodba (dále jen „objekt“).

Objekt byl kolaudovaný v r. 1987. Celý objekt má 1.—12. NP a 1. PP. Je v něm cca 200 bytů od 2.NP.

V 1 .NP a v 1.PPjsou obslužné prostory: kanceláře, sklady, prádelny, sušárny, šatny,
dále bytové sklípky

a též 2 provozovny: kadeřnictví, ordinace. V současné době je pouze v bytech, resp. v kancelářích,

autonomní detekce.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně
rozšířit

rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy

nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena

díla. Pokud zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této

smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje,
bude mít nárok najejich náhradu.

Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po

zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se
adekvátně prodlouží (o

dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů,

které bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část

díla vsouladu stímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o

takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel provede díle dle čl. II této smlouvy v následujících termínech:

Zahájení díla — ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení díla -— předání PD vypracované ve stupni DPS vč. soupisů prací s výkazy výměr a

položkovými rozpočty včetne dokladů z projednání s dotčenými orgány,
vč.

stavebního povolení, resp. ohlášení, a to do (20) týdnů od účinnosti smlouvy

Autorský dozor — samostatně dle realizace stavby

3.2.Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části Díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této

smlouvy, bude plnit neprodleně po obdržení požadavků Objednatele.
V případě provádění autorského

dozoru se pak Zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolních dnů při realizaci Stavby, na které bude

Objednatelem pozván alespoň 5 pracovních dnů předem.

Stejně tak se zavazuje poskytnout Objednateli v průběhu realizace Stavby své písemné stanovisko

k návrhům změn projektové dokumentace (Díla) do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku

Objednatele. Vysvětlení projektové dokumentace a soupisu prací, případně jejich opravy vrámci

zadávacího řízení na dodavatele Stavby se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout, respektive



“á

zajistit, do 36 hodin od obdržení požadavku objednatele (do uvedene doby se nezapočítávají dny

pracovního klidu a svátky).
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli stanovisko k souladu projektové dokumentace a

soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy, s Objednatelem označenou nabídkou dodavatele,

podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby, nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku

Objednatele.
V případě, že neproběhne realizace stavby nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu plnění za výkon
autorského dozoru.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitei splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. II. této Smlouvy

o dílo bez vad nebo nedodélků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními

předpisy a platnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně

plánovacími podklady, aktuální úrovní odborných poznatků voblasti stavebnictví, jakož i pokyny a

požadavky výrobců příslušných materiálů nebo přístrojů, jejichž využití bude projektovou dokumentaci

při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak, aby neobsahovala žádné nedodélky nebo nejasnosti.

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným

provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich originálů.

4.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo předáno

objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen

převzít dílo nebojeho část, která nejsou řádně dokončeny.

4.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla

ke stanovenému účelu.

4.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání

a převzetí díja podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového

osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech

potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedoděiků. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či

při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Převzetí díla celého nezakládá

nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně a úplně, neboť jde o dílo odborné, jehož vady se

mohou projevit__až v průběhu realizace Stavby a Objednatel nedisponuje takovým odborným aparátem,

který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně prověřit jeho bezvadnost a úplnost.
Převzetí díla objednatejem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči zhotoviteli vady díla, které má dílo

v době jeho převzetí.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude

dílo připraveno k odevzdání.

V. Cena díla

51. Cena za dílo dle čl. II je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,

52. Cena díla bez DPH dle čl, II je stanovena dohodou ve výši

Vypracování PD do stupně DPS vč.

soupisů prací s výkazy výměr a \ : '

položkovými rozpočty

Autorský dozor

Celková nabídková cena \ < ' x '



K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystaveni daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění

nevystupuje jako osoba povinná k dani.

5.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenbvé nabídky zhotovitele.

5.4. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

5.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou ;

písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání

písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně

díla dle této smlouvy,

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.

6.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých

etap plnění díla

a) DPS
b) autorský dozor

bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou splňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název a číslo smlouvy

objednatele.

Fakturace & realizace výkonu autorského dozoru je podmíněna realizací stavby.

6.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur

se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení teto

splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % zfakturované

částky za každý den prodlení.

6.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené

náležitosti týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními

podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli

díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je

zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů. Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

6.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 5 106a

zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,

odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet

správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Podmínky provádění díla

7,1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese

plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.3. Všechny škody. které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele

objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.4, Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
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a) za účelem řádné realizace dila si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné
podmínky

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě _
d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné

překážky, které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových
povinností podle této smiouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy
výslovně uvedeny.

7.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci „Zpracování projektové dokumentace — Brodská 100-
102“ v počtu paré dle čl. II, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. V. této smlouvy o dílo.

7.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele,

7.8. Předáním díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově & prostorově neomezenou
výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného

přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je
zahrnuta v ceně díla, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Objednatel není

povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat.

VIII. Záruky a reklamace

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v dobějeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo
provedeno řádně. Objednatel je oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)
vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání
objednateli. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou

zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb, v platném znění,

8.2. V průběhutzáruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních
dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší zdůvodů
faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů.

8.3. Neodstraní—Ii zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 8.2., anebo
ozna'mí před jejím uplynutím, že vady či nedodélky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze
sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele.

8,4, Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

8.5. Za vadu nebo nedodelek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců
materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem
v projektové dokumentaci předpokládány. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové

vady obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo

bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole
bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují
v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení čl. 8.1. se pro
takový případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 8.5. se čl. 8.2. až 8.4. použijí obdobně.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší—Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.
Zhotoviteli budou uhrazeny účelné vynaložené náklady prokazatelné spojené s dosud provedenými
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současné objednateli vzniká nárok na
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude
moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve
a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. Vtakovém případě vznikne
okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny tech částí díla, které do te doby řádně dokončil
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v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch ča'stí díla,

které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem

takoveho odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plneni,
která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl. _

9.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvního

termínu podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

9.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinne bez zbytečného odkladu poté, 1

kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 9.1 ., 9.2. a 9.3. smlouvy.

9.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek

nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou

stanovila, tzn, ihned poté, co prohlášení povinne strany obdrží.

9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi

smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem

ke své povaze mají trvati po ukončení smlouvy.

X. Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj,
nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla, za každý, byt'jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení
vzniklo zviny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel

není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

10.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení
nákladů stavby způsobené vadou díla (např. neoceněním některých částí stavby nezahrnutých do

soupisu prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou

projektu), a to ve výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů

stavby způsobených např. neocenením některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do

soupisu prací “vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou

potřebou víceprací a podobnými nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace)

oproti předpokladu při zahájení jeho provádění,

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovedi
nebo posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za

každý, byt' i jen započatý den prodlení. V případě, že se Zhotovitel bez řádného a objektivně

ospravedlnitelného důvodu (nemoc, vyšší moc a podobně), který neprodleně sdělí Objednateli, včas

nedostaví na kontrolní den Stavby, na který bude Objednatelem písemné pozván alespoň 5 pracovních
dnů předem, zavazuje se uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. V případech vtéto smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení

občanského zákoníku a obchodních zvyklostí.

11.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemné potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.

11.4„ Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené



objednatemm a byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona
340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

11.5. Smlouva nabývá platnosh dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost! dnem zveřejnění
v registru smiuv.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu a z nichž 2
Stejnopisy obdrží zhotovitel a 2 objednateli, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud
bude smlouva uzavřena elektronicky, bude vyhotovena ve formátu PDF/A a podepsána zaručeným
elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický
podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu
elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně přílohy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpvsy.

12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je přílohy:

Příloha č 1 — Cenová nabídka

\! % ffi ?LQŽÍŠ
VPříbramidne.„ .

za objednatele: za zhotovitele:
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Zpracování PD gro DPS Brodská ul. 100-102, Příbram VIII

Projektové dokumentace na instalaci elektronické protipožární signalizace
(EPS) + instalaci zařízení dálkového přenosu (ZDF) vč. technického

propojení EPS a ZDP za účelem následného přenosu signálu z EPS přes =ZDP na pult centralizované ochrany (PCO) u HZS SK, dopracování
projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení (PBR) vč.

zapracování případných stavebních změn vyplývajících z PBR, inženýring
(projednání + zajištění stavebního povolení, resp. ohlášení stavby, včetně
zajištění příslušných písemných stanovisek dotčených orgánů, zejména
HZS). Vše v souladu s novou právní legislativou v oblasti PO - z.č. '

415/2021 Sb., ve znění platných změn a doplňků, v čp. 100-102, Brodská
„ul., Příbram VIII, tj. domech s pečovatelskou službou (UPS).

- vypraccxání PD do stupně DPS vč. soupisu prací s výkazy výměr a položkovými rozpočtyvč. dokladů z projednání, vč. stavebního povolení :. 98.900,-Kč
- autorský dozorz. 38.900—Kč

Cena nabídková cena: 137.800-Kč

Dne: 9.10. 2023
Za VK Eleldro Michal Kadlec

VK Elektro, s.r.o., Husova 634, 261 01 Příbram Vl., IČ: 294 16 973' E-mail: mkadlechkelektrogz, Tel.: + 420 605 482 360

.;.


