

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky 26/2023Šim

Datum: 15.11.2023



NMNMSML20230410

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p><b>Město Nové Město na Moravě</b> Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou Kontaktní osoba: Ing. Karolína Šimková Tel.: +420 778 765 306 e-mail: karolina.simkova@meu.nmnm.cz</p>	<p><b>STAVOKOMP SERVICE s.r.o.</b> Bělohradská 119 580 01 Havlíčkův Brod zastoupená Čestmírem Holanem, jednatelem IČ:25274368, DIČ: CZ25274368 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis. zn. C 12066 Kontaktní osoba: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE] e-mail.: [REDAKCE]</p>

**1. Specifikace zboží/služeb:**

Doplnění rekonstrukce sportovního povrchu o opravu oplocení víceúčelového hřiště na ul. Purkyňova. Podrobná specifikace dle cenové nabídky (stavebního rozpočtu) ze dne 15.11.2023.

**2. Termín a místo dodání:**

Termín provedení do 30.11.2023 ,pozemek p.č. 2998/2, 2999/1, 2999/3 v kat. území Nové Město na Moravě.

**3. Cena :**

Na základě cenové nabídky (Stavebního rozpočtu) činí celková cena díla 78 884,99 Kč bez DPH. Cenová nabídka (Stavební rozpočet) tvoří nedílnou součást objednávky.

**4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:**

Splatnost do 14 dnů od doručení faktury.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

**5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):**

Záruka na provedené práce a výrobky 24 měsíců ode dne předání objednateli. Smluvní pokuta dodavateli ve výši 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s termínem dodání. Smluvní pokuta objednateli ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení s proplacením faktury.

Dodavatel podpisem této objednávky souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této objednávky v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření objednávky odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této objednávky.


Tato objednávka byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č. 10 konané dne 15.5.2023 pod bodem č. 31/10/RM/2023.

Tato objednávka se vyhotovuje v počtu 2 vyhotovení z nichž jedno je určeno dodavateli a jedno objednateli.

V Novém Městě na Moravě

dne 24. 11. 2023

Podpis objednatele:




Michal Šmarda, starosta

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Havlíčkově Brodě

dne 24. 11. 2023

Podpis dodavatele:



Čestmír Holan, jednatel



## Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce sportovní a odpočinkové plochy			Doba výstavby:	16 dní	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě		
Druh stavby:		Oprava oplocení cca 29m			Začátek výstavby:	15.11.2023	Projektant:			
Lokalita:		Nové Město na Moravě pozemky p.č.2998/2, 2999/1 a 2999/3			Konec výstavby:	30.11.2023	Zhotovitel:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o.		
JKSO:					Zpracováno dne:	15.11.2023	Zpracoval:	Čestmír Holan		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
							<b>8 646,75</b>	<b>3 307,50</b>	<b>11 954,25</b>	<b>4,44</b>		
1		275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna navýšení položky č.12 - bednění základových patek pro 9 sloupků oplocení <i>Varianta: (0,5x4)x0,7 = 1,4 x 9 = 12,6m2</i>	m2	12,60	430,00	3 780,00	1 638,00	5 418,00	0,04	0,46	RTS I / 2022
2		275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění navýšení položka č.13 - sloupky oplocení <i>Varianta: 12,6m2</i>	m2	12,60	95,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	RTS I / 2022
3		275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 navýšení položky č.14 - patky sloupků oplocení <i>Varianta: (0,5x0,5x0,7) x 9 = 1,575m3</i>	m3	1,58	3 390,00	4 866,75	472,50	5 339,25	2,53	3,98	RTS I / 2022
							<b>1 623,51</b>	<b>2 359,08</b>	<b>3 982,59</b>	<b>1,68</b>		
4		339928812R00	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky Osazení sloupku řadového se zabetonováním <i>Varianta: nová položka - sloupky oplocení 9ks</i>	kus	9,00	442,51	1 623,51	2 359,08	3 982,59	0,19	1,68	RTS I / 2023
							<b>28 274,25</b>	<b>24 039,05</b>	<b>52 313,30</b>	<b>0,24</b>		
5		767990010RAB	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) Atypické ocelové konstrukce <i>Varianta: 5 - 10 kg/kus nová položka - výroba nových sloupků oplocení, nádrž, úprava stávajících sloupků</i>	kg	101,10	243,00	8 478,25	16 089,05	24 567,30	0,00	0,11	RTS I / 2023
6		14312334	Trubka podélně svařovaná hladká konstrukční S235JR 48,3 x 3,0 mm	m	30,00	197,00	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,10	RTS I / 2023
7		70921404	Sít' ochranná PP š. 45/3 zelená	m2	106,00	106,00	11 236,00	0,00	11 236,00	0,00	0,02	RTS I / 2023
8		767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v do 2,0 m, napínací drát <i>Varianta: nová položka - montáž nové ochranné sítě</i>	m	53,00	150,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
9		767-01VP	Spojovací prostředky pro montáž oplocení <i>Varianta: nová položka - lanika, napínáky, karabinky, .....</i>	m2	53,00	50,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
							<b>0,00</b>	<b>4 336,88</b>	<b>4 336,88</b>	<b>2,25</b>		
10		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého <i>Varianta: nová položka - odstranění stávajících sloupků oplocení (0,5x0,5x0,5)x9ks = 1,1125m3</i>	m3	1,13	3 855,00	0,00	4 336,88	4 336,88	2,00	2,25	RTS I / 2023
							<b>8,64</b>	<b>6 289,34</b>	<b>6 297,98</b>	<b>0,00</b>		
11		979094211R00	Přesuny sutí Nakládání nebo překládání vybourané sutí <i>Varianta: nová položka - naložení sutí 2,25t</i>	t	2,25	337,00	0,00	758,25	758,25	0,00	0,00	RTS I / 2023
12		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m <i>Varianta: nová položka - odvoz sutí na skládku 2,25t</i>	t	2,25	384,50	8,64	856,49	865,13	0,00	0,00	RTS I / 2023
13		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m <i>Varianta: nová položka - odvoz sutí na skládku 2,25t x 4 = 9t</i>	t	9,00	29,90	0,00	269,10	269,10	0,00	0,00	RTS I / 2023
14		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 17090t <i>Varianta: nová položka - poplatek za skládku 2,25t</i>		2,25	1 958,00	0,00	4 405,50	4 405,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>Celkem:</b>									<b>78 884,99</b>			

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	<b>Rekonstrukce sportovní a odpočinkové plochy</b>	Doba výstavby:	16 dní	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě
Druh stavby:	Oprava oplocení cca 29m	Začátek výstavby:	15.11.2023	Projektant:	
Lokalita:	Nové Město na Moravě pozemky p.č.2998/2, 2999/1 a 2999/3	Konec výstavby:	30.11.2023	Zhotovitel:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o.
Zpracoval:	Čestmír Holan	Zpracováno dne:	15.11.2023	Zpracováno dne:	15.11.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	27	Základy	8 646,75	3 307,50	11 954,25	4,44
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	1 623,51	2 359,08	3 982,59	1,68
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	28 274,25	24 039,05	52 313,30	0,24
	96	Bourání konstrukcí	0,00	4 336,88	4 336,88	2,25
	S	Přesuny sutí	8,64	6 289,34	6 297,98	0,00

**Celkem: 78 884,99**

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Rekonstrukce sportovní a odpočinkové plochy</b>	Objednatel:	Město Nové Město na Moravě	IČO/DIČ:	00294900/
Druh stavby:	Oprava oplocení cca 29m	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Nové Město na Moravě pozemky p.č.2998/2, 2999/1 a 2999/3	Zhotovitel:	STAVOKOMP SERVICE s.r.o.	IČO/DIČ:	25274368/
Začátek výstavby:	15.11.2023	Konec výstavby:	30.11.2023	Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	Čestmír Holan	Datum:	15.11.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	10 270,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	10 003,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	28 274,25	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	24 039,05				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>		6 297,98						
<b>ZRN celkem</b>		78 884,99	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>VORN celkem</b>		0,00
						<b>VORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>78 884,99</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>78 884,99</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>16 565,85</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>95 450,84</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: