
„Výměna dlažby ve skladu u dílny SOU (1 NP), v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát pod Radhoštěm “

SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupen: Mgr. Richardem Štěpánem
IČO: 00601659
DIČ: CZ00601659
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu: 141001410/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

1. SPO spol. s r.o.
se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka
zastoupena:
IČO: 41035321
DIČ: CZ41035321
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1457

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění  pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);  práva a povinnosti  stran
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že  údaje  uvedené  v čl.  I  této  smlouvy  jsou  v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů  oznámí  bez  prodlení  písemně  druhé  smluvní  straně.  V případě  změny  účtu
zhotovitele  je  zhotovitel  povinen rovněž doložit  vlastnictví  k novému účtu,  a  to  kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní  strany prohlašují,  že  osoby podepisující  tuto  smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.
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4. Zhotovitel  prohlašuje,  že je odborně způsobilý  k zajištění  předmětu plnění  podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel  potvrzuje,  že se  detailně seznámil  s rozsahem a povahou díla,  že  jsou mu
známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a jiné  podmínky  nezbytné  k realizaci  díla
a že  disponuje  takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  nezbytné
pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou
stanovených.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst.  1 písm. c)  zákona č. 159/2006 Sb.,  o střetu zájmů,  ve znění  pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen  vlády),  nebo  jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl  představující  alespoň  25% účast
společníka  v obchodní  společnosti.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  pokud  je  uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Vý-
měna dlažby ve skladu u dílny SOU (1NP) v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát 
pod Radhoštěm“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

 oceněného rozpočet VZMR na stavební práce, který je součástí nabídky zhotovitele
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen
„soupis prací“),

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

1. Součástí díla je také:
a) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění

nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  „zákon  o  odpadech“);  o způsobu  nakládání  s odpadem  bude
předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle  zákona
o odpadech,

b) udržování  stavbou  dotčených  zpevněných  ploch,  veřejných  komunikací  a výjezdů
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

c) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:
a) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

4. Zhotovitel  se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření  a atesty
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

5. Objednatel  se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl.  V této
smlouvy.
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6. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy,  a  to  při  dodržení  podmínek  stanovených  příslušnými  ustanoveními  zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28.12.2023. Nejpozději poslední den doby plnění
dokončené dílo předat objednateli.  Dílo  je provedeno, je-li  dokončeno (tj.  objednateli
je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

2. Místem plnění je budova C školy, Školská čtvrť 1259, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

V.
Cena za dílo

1. VARIANTA A - pro plátce DPH:
Cena  za  dílo  činí  bez  DPH  118 505,07 Kč  (slovy:jednostoosmnácttisícpětsetpět  korun
českých), DPH ve výši 21 % je 24 886,06 Kč a cena včetně DPH činí 143 391,13 Kč
(slovy: jednostočtyřicettřitisíctřistadevadesátjedna korun českých).

Soupis prací je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí  sjednané  ceny jsou  veškeré práce  a  dodávky,  poplatky,  náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků
a nájmů  za dočasné  zábory  sousedních  pozemků  a  jiné  náklady  nezbytné  pro řádné
a úplné provedení díla.

3   Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou      
     a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

a) nebude-li  některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou
odečteny  ve výši  součtu  veškerých  odpovídajících  položek  a  nákladů
neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou dodatečných prací provádět nad rámec množství  nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena
součtem  nákladů  jednotlivých  položek  víceprací,  přičemž  pro  stanovení  jejich
jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci  
víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude
účtovat  podle  odpovídající  jednotkové  ceny  uvedené  v  soupisu  prací.  Pokud
ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem
a kódem  podle  konkrétní  cenové  soustavy  (standardizovaného  ceníku),  bude
zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky
s ceníkovou  cenou  podle  této  cenové  soustavy  v její  aktuální  cenové  úrovni.
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Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší
jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací,   se jednotková cena
položek bude účtovat podle cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové
položky  víceprací  použít  žádný  z výše  uvedených  postupů,  doloží  zhotovitel
individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude
stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.

3. Rozsah  případných  méněprací  nebo  víceprací  a  cena  za  jejich  realizaci  budou  vždy
předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací
a víceprací  dle  odst.  3 tohoto článku smlouvy a předložit  je  ke kontrole,  k vyjádření
a k odsouhlasení  osobě  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  a  osobě  vykonávající
autorský  dozor  projektanta.  Součástí  takto  oceněných  soupisů  bude  i  výkaz  výměr
s uvedením postupu výpočtu množství.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Na plnění  dle této smlouvy se  vztahuje režim přenesení  daňové povinnosti
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury
bez uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
„faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

2. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text „zhotovení díla - 
Výměna dlažby ve skladu u dílny SOU (1NP) v budově C, Školská čtvrť 1259, Frenštát 
pod Radhoštěm 
a) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
b) lhůtu splatnosti faktury,
c) označení  osoby,  která  fakturu  vyhotovila,  včetně  jejího  podpisu  a kontaktního

telefonu,
d) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého
dne  kalendářního  měsíce  bezprostředně  následujícího.  Dílčí  plnění  odsouhlasené
podpisem  oprávněného  zástupce  objednatele  v soupisu  skutečně  provedených  prací
a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné
plnění  uskutečněné  první  den  kalendářního  měsíce  bezprostředně  následujícího,  tj.
poslední  den  výše  sjednaného  období.  V případě  předání  a převzetí  ukončených
stavebních objektů či  jiných prací  již  v průběhu výše uvedeného období  se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění  zdanitelného
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plnění  považuje  den  potvrzení  převzetí  prací  zástupcem  objednatele  na zjišťovacím
protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis  provedených  prací  a zjišťovací  protokol  -  obojí  podepsané  zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).

5. Konečná  faktura  bude  vystavena  po  předání  a  převzetí  dokončeného  díla.  Součástí
konečné  faktury  bude  rekapitulace  vystavených  faktur  a  rekapitulace  veškerých
provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

6. V případě  dodatečných  prací  fakturovaných  na  základě  dodatků  uzavřených  k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

7. Lhůta  splatnosti  jednotlivých  faktur  je  dohodou  stanovena  na 30  kalendářních  dnů
ode dne jejich doručení objednateli.

8. Doručení  faktury  se  provede  osobně  na  sekretariátě  příspěvkové  organizace  oproti
podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
nebo prostřednictvím datové schránky.

9. Zhotovitel  je povinen doručit  fakturu objednateli  nejpozději  16. den následující  po dni
uskutečnění  zdanitelného  plnění.  Nesplní-li  zhotovitel  tuto  povinnost  a objednateli
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem
daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

10. Objednatel  je  oprávněn  vadnou  fakturu  před  uplynutím  lhůty  splatnosti  vrátit  druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li  faktura  obsahovat  některou povinnou nebo dohodnutou náležitost  nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu  ji  doručí  objednateli.  Vrátí-li  objednatel  vadnou  fakturu  zhotoviteli,  přestává
běžet  původní  lhůta  splatnosti.  Nová  lhůta  splatnosti  běží  opět  ode  dne  doručení
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

11. Povinnost  zaplatit  cenu  za  dílo  je  splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu
objednatele.

12. Objednatel  je  oprávněn  pozastavit  financování  v případě,  že  zhotovitel  bezdůvodně
přeruší  práce nebo  práce  bude provádět  v rozporu  s projektovou dokumentací,  touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost  uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  bezporuchovost,
udržovatelnost,  hospodárnost,  ochranu  životního  prostředí,  požární  bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní  úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci,  zadání  veřejné zakázky a této smlouvě.  K tomu se
zhotovitel  zavazuje  používat  pouze  materiály  a konstrukce  vyhovující  požadavkům
kladeným  na jejich  jakost  a mající  prohlášení  o shodě  dle zákona  č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
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2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost  dodávaných materiálů a konstrukcí  bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel  předá  a zhotovitel  převezme  staveniště  nejpozději  dne  14.12.2023,
nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na nevhodné klimatické podmínky,
písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu
ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy
realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele
tuto dohodu učiní  osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle  čl. I  odst.
1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. 

3. Obvod  staveniště  je  vymezen  dotčenými  prostory  školy.  Pokud  bude  zhotovitel
potřebovat  pro  realizaci  díla  prostor  větší,  zajistí  si  jej  na  vlastní  náklady a vlastním
jménem. Určení  základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání  staveniště
objednatelem.

4. Zhotovitel  je  povinen zajistit  hlídání  staveniště.  Náklady na ostrahu jsou již  zahrnuty
v ceně za dílo.

5. Zhotovitel  se  zavazuje  zcela  vyklidit  a vyčistit  staveniště  do 1  dne  od provedení  díla.
Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

6. Zhotovitel  odpovídá  za bezpečnost  a ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru
staveniště, za bezpečný přístup na stavbu,  za dodržování  bezpečnostních,  hygienických
a požárních  předpisů,  včetně  prostoru  zařízení  staveniště,  a za bezpečnost  provozu
v prostoru staveniště.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a to  v souladu  s požadavky
uvedenými  v projektové  dokumentaci  a příslušnými  předpisy,  zejména  ekologickými
a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat  při provádění  díla  ujednání  této  smlouvy,  řídit  se  podklady  a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
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bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů  týkajících
se ochrany životního prostředí,

e) doložit  platné  atesty  či  certifikáty,  případně  další  dokumenty  prokazující  splnění
požadovaných  technických  a kvalitativních  parametrů  používaných  výrobků
a materiálů,  a to nejpozději  před jejich osazováním do stavby. Bez doložení  těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel  je  povinen informovat  objednatele  a  zároveň osobu vykonávající  technický
dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně,
nejpozději  následující  pracovní  den  poté,  kdy  příslušná  skutečnost  nastane  nebo
zhotovitel  zjistí,  že  by nastat  mohla.  Informace dle předchozí  věty  budou objednateli
zaslány  elektronickou  poštou  na adresu:  ………………………...  Zhotovitel  je  povinen
informovat objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zejména:
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování  okolí  stavby,  k omezování  práv  a právem  chráněných  zájmů  vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

5. Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli      a to
na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet
na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat  poddodavatele  se považuje  za  splněnou,  jsou-li  tyto  údaje  uvedeny  ve
stavebním deníku.

7. Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  prostřednictvím  osob,  kterými  byla  v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná
osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to
s předchozím  písemným souhlasem  objednatele  (osoby  oprávněné  jednat  ve  věcech
realizace stavby).  Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými  k prokázání  požadované  kvalifikace.  Objednatel  vydá  písemný  souhlas  se
změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných
dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými  osobami,  za dodržení  obecných  technických  požadavků  na výstavbu
a jiných  technických  předpisů,  za vypracování  další  prováděcí  dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel  je  srozuměn  s tím,  že  uhradí  jakoukoliv  opravu  nebo  výměnu  plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného  poškození  inženýrské  sítě.  Zhotovitel  si  je  rovněž  vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
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zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

12. Bourací  práce  (hluk,  prach)  budou  realizovány  pouze  po předchozím  oznámení
objednateli.

13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

14. Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená  nesmí  za  objednatele  vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

15. Kontrola prováděných prací bude realizována:

 osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

 osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

 orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.
16.Osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka  je  kromě  kontroly  provádění  díla

oprávněna  i ke kontrole  dokumentace  k realizaci  stavby  vypracované  zhotovitelem,
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady
a k dalším  úkonům  vyplývajícím  z příslušné  smlouvy  na zajištění  výkonu  inženýrské
a investorské činnosti při realizaci stavby.

17. Zhotovitel  vyzve osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování díla zakryty.
V případě,  že  se  na tuto  výzvu  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka
bez vážných  důvodů  nedostaví,  může  zhotovitel  pokračovat  v provádění  díla
po předchozím  písemném  upozornění  objednatele  a předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto
odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  Pokud  se  však  zjistí,  že  práce  nebyly  řádně
provedeny,  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím prací,  opravou  chybného  stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající  technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí  prací  před jejich  zakrytím  nevyzve,  případně  osoba  vykonávající  technický
dozor  stavebníka  práce  nepřevezme a nedá  písemný souhlas  k jejich  zakrytí  zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel  povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce  odkrýt.  V tomto  případě  nese  veškeré  náklady  spojené  s odkrytím,  opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

18. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce
podzemních  vedení  a inženýrských  sítí  dotčených  stavbou  k jejich  kontrole  a převzetí
a zjištěnou  skutečnost  nechá  potvrdit  zápisem  ve stavebním  deníku.  Zhotovitel
před jejich  zakrytím  zajistí  na své  náklady  geodetická  zaměření,  která  nejpozději
před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
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X.
Předání díla

1. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít okamžitě od doručení výzvy zhotovitele
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.
Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad
nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O předání  a převzetí  díla  bude  sepsán  protokol  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
a) označení předmětu díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) termín vyklizení staveniště,
e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li  dílo přebíráno s vadami a nedodělky,  uvedení,  že je dílo přebíráno

s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,

l) jména  a podpisy  zástupců  objednatele,  zhotovitele  a osoby  vykonávající  technický
dozor stavebníka.

3. Zhotovitel  je  povinen  provést  předepsané  zkoušky  dle platných  právních  předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady  o řádném  provedení  díla  dle technických  norem  a předpisů,  o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude
potřebné,  zhotovitel  předá  objednateli  při předání  díla.  Pokud  zhotovitel  objednateli
doklady  dle předchozí  věty  nepředá,  objednatel  dílo  nepřevezme.  Předáním  díla
objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky
stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud
bude probíhat.

6. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,
budou  tyto  vady  a nedodělky  odstraněny  ve  lhůtě  stanovené  v protokolu  o  předání
a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán
zápis,  který  vyhotoví  osoba  vykonávající  technický  dozor  stavebníka.  Zápis  bude
obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.
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XI.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť  se  vada  projeví  až  později.  Objednatel  má  právo  z vadného  plnění  také  z vad
vzniklých  po převzetí  díla  objednatelem,  pokud  je  zhotovitel  způsobil  porušením  své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce, 

b) na dodávku předmětné podlahové krytiny v délce shodné se zárukou poskytovanou
výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí  díla  objednatelem.  Záruční  doba  se  staví
po dobu,  po kterou  nemůže  objednatel  dílo  řádně  užívat  pro vady,  za které  nese
odpovědnost  zhotovitel.  Pro nahlašování  a odstraňování  vad  v rámci  záruky  platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční
doby,  budou  zhotovitelem  odstraněny  bezplatně,  a  to  včetně  všech  potřebných
náhradních dílů a dalšího materiálu.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté,  kdy  vadu  zjistil,  a to  formou  písemného  oznámení  (za písemné  oznámení  se
považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:
a) e-mail: info@spo.cz, nebo
b) adresu: Panská 395, 742 13 Studénka, nebo
c) do datové schránky: jrz3pnk 

6. Objednatel  má  právo  na odstranění  vady  opravou;  je-li  vadné  plnění  podstatným
porušením  smlouvy,  má  také  právo  od smlouvy  odstoupit.  Právo  volby  plnění  má
objednatel.

7. Zhotovitel  započne  s odstraněním  vady  nejpozději  do 5 pracovních  dnů  od doručení
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení
o vadě.  Nezapočne-li  zhotovitel  s odstraněním vady ve stanovené lhůtě,  je  objednatel
oprávněn  zajistit  odstranění  vady  na náklady  zhotovitele  u jiné  odborné  osoby.  Vada
bude odstraněna nejpozději  do 5 pracovních dnů ode dne doručení  oznámení o vadě,
v případě  havárie  nejpozději  do 24 hodin  od doručení  oznámení  o vadě,  pokud  se
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna
pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy,
příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.
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XII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovované  věci,  která  je  předmětem  díla,  je  od  počátku  objednatel.
Nebezpečí škody na zhotovované věci,  i  na věci,  která je předmětem údržby, opravy
nebo  úpravy,  která  je  předmětem  díla,  nese  zhotovitel.  Nebezpečí  škody  přechází
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  po celou  dobu realizace díla  až  do okamžiku převzetí  díla
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude
mít  na vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za škodu  způsobenou  třetím
osobám vyplývající  z dodávaného  předmětu  plnění  s limitem min.  2  mil. Kč.  Pojištění
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

5. Zhotovitel  je  povinen předat objednateli  při podpisu této smlouvy  a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná
pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven
prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIII.
Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1
této  smlouvy,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  0,25 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo
převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizací
související  s realizací  stavby, je zhotovitel  povinen zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu
ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě  porušení  předpisů  týkajících  se  BOZP  (zejména  zákona  č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona,  nařízení  vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci  na staveništích  a zákona  č. 262/2006 Sb.,
zákoník  práce,  ve znění  pozdějších  předpisů)  kteroukoliv  z osob  vyskytujících  se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč
za každý zjištěný případ.
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7. V případě  prodlení  zhotovitele  s odstraněním  vady  ve  lhůtě  dle  čl.  XII  odst.  7  této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8. V případě,  že  bude  zjištěno,  že  stavební  deník,  případně  projektová  dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

10. V případě,  že  zhotovitel  poruší  jakoukoliv  svou  povinnost  stanovenou  v čl. IX  odst. 9
nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000 Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě,  že  se  zhotovitel  opakovaně  (za opakovaně  se  přitom  považuje  nejméně
dvakrát)  nebude  řídit  podklady nebo  prokazatelně  uloženými  pokyny objednatele  (tj.
zejména  pokyny  zadanými  písemně,  např.  ve stavebním  deníku),  nebo  objednateli
neposkytne  požadovanou  dokumentaci  a informace,  je  povinen  zaplatit  objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Sjednané  smluvní  pokuty  zaplatí  povinná  strana  nezávisle  na zavinění  a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XIV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o  omezujících  opatřeních  vůči  některým osobám,  subjektům a  orgánům vzhledem k
situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících
opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou
uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z
nařízení  v  budoucnu  nahrazeno  jinou  legislativou  obdobného  významu,  uvedená
povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech,
které mohou mít  vliv  na odpovědnost  zhotovitele dle odst.  1 tohoto článku smlouvy.
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost
pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn
odstoupit  od  této  smlouvy;  odstoupení  se  však  nedotýká  povinností  zhotovitele
vyplývajících  ze  záruky  za  jakost,  odpovědnosti  za  vady,  povinnosti  zaplatit  smluvní
pokutu,  povinnosti  nahradit  škodu  a  povinnosti  zachovat  důvěrnost  informací
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souvisejících s plněním dle této smlouvy.

4. Dojde-li  k porušení  pravidel  dle odst.  1 tohoto článku smlouvy,  je zhotovitel  povinen
zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od smlouvy  v případě  jejího  podstatného
porušení  druhou smluvní  stranou,  přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této

smlouvy,
c) nepřevzetí  staveniště  zhotovitelem na výzvu  objednatele  (s výjimkou  případů,  kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy,

g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li  k neoprávněnému zastavení  prací  z rozhodnutí  zhotovitele  nebo zhotovitel

postupuje  při provádění  díla  způsobem,  který  zjevně  neodpovídá  dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo-li  příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel  je  v úpadku ve smyslu
zákona  č. 182/2006 Sb.,  o úpadku  a způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy  není  dotčeno  právo  oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení
smluvní  pokuty  ani  na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.  Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit  nebo  doplnit  tuto  smlouvu  mohou  smluvní  strany  pouze  formou  písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami
a účinnosti  dnem,  kdy  vyjádření  souhlasu  s obsahem  návrhu  smlouvy  dojde  druhé
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smluvní  straně,  nestanoví-li  zákon č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o  registru  smluv“),  jinak.  V takovém
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

1. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  třech  stejnopisech  s  platností  originálu,  přičemž
objednatel  obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla  uzavřena  po vzájemném projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle,  určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se
zákonem objednatel.

5. Osobní  údaje  obsažené v této  smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné  právní  předpisy.  Podrobné  informace  o ochraně  osobních  údajů  jsou  uvedeny
na oficiálních webových stránkách objednatele www.frengp.cz.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací

Ve Frenštátě pod Radhoštěm

……………………………………
za objednatele

Ve Studénce 

……………………………………
za zhotovitele
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