
Smlouva o dílo
MeRo/5165/OŽP/23

na zpracováni LHO pro zařizovací obvod Podmokelsko ve správním obvodu
ORP Rokycany s platností od 1.1.2025 do 31.12.2034

sjednaná dle obchodního zákoníku

Zadavatel: Město Rokycany
adresa: Masarykovo náměstí 1, Střed

337 01 Rokycany

zastoupené: starostou Ing. Tomášem Radou

kontaktní osoba: Zbyněk Ludvík

IČO: 00259047
DIČ: CZ00259047

Bankovní spojeni: Česká národní banka, č. účtu: 94-1017381/0710

Tel.:
e-mail:

Zhotovitel: plzeňský lesprojekt, a.s.
adresa: náměstí Generála Piky 8, 326 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Davidem Sterlym, předsedou představenstva a
Ing. janem Hoblíkem, členem předst. a ředitelem a.s.

pro věcná jednání: Ing. Jan Hoblík

IČO: 25202448
DIČ: CZ25202448
tel., fax:
e-mail: z
Bankovní spojení: Flo banka Plzeň. č.účtu: 2400456479/2010

Č. licence PK-ŽP/17252/23

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562
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1. Předmět smlouvy, rozsah

1.1. Předmět smlouvy a rozsah plněni

Předmětem smlouvy je zpracováni lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
Podmokelsko spadající do působnosti obce s rozšířenou působností Rokycany s platností
od 1.1.2025 do 31.12.2034. předběžný plošný rozsah činí 114 ha.

1.2. Podmínky plněni

LHO budou zpracovány dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyhlášky MZe ČR o
lesním hospodářském plánováni č. 84/1996 Sb. (v platném znění) a dle platné Metodiky
zpracování lesních hospodářských osnov.

LHO budou vyhotoveny v souladu se Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (ve znění pozdějších předpisů), Zákonem č. 149/2003 Sb., o uváděni do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin (ve znění pozdějších předpisů), Vyhláškou č.
298/2018 Sb., o zpracováni oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských
souborů, Vyhláškou Mze Č.101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních
k ochraně lesa, Vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
Zákona č. 114/1992 Sb. a při respektováni dalších zákonů, vyhlášek a ostatních právně
závazných předpisů s předmětem díla souvisejÍcÍch.

Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno
smluvními dodatky.

LHO budou vypracovány v digitálni formě dle platného lnformačnIho standardu lesního
hospodářství.

2. Součinnost objednatele

2.1. Podklady předávané objednatelem

1. Kompletní pozemkové podklady pro zpracovávané LHO (včetně
seznamu vlastníků) do 31.1.2024

2. Data a textová část původních LHO do 31.1.2024
3. Písemné požadavky a připomínky vlastníků do 30.11.2024
3. Podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa (včetně návrhů

kategorizace, ÚSES apod.) do 30.11.2024

2.2. Kontrola objednatelem

Kontrolu dodržováni smlouvy a plnění objemu prací provádí objednatel dle vlastního
uváženi. O kontrole informuje zhotovitele s předstihem 5 pracovních dnů. zjistí-li objednatel
závady, pořizuje se zápis, kde budou vady specifikovány a objednatel požádá o jejich
nápravu. Zhotovitel se k zjištěným vadám písemně vyjádři, resp. se zaváže k jejich
odstraněni, případně zdůvodní jejich neuznáni. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené
je zhotovitel povinen odstranit v terminech a způsobem v zápise stanoveným.
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3. Doba plněni díla

3.1. Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od podpisu této smlouvy až do
předáni díla. Smluvní strany se dohodly na těchto terminech plnění:

Zahájení zpracováni díla - dnem podpisu smlouvy o dílo, nejpozději od 1.4.2024
Předání kompletnIho díla (osobně v místě sídla zadavatele) - nejpozději do 30.6.2025

3.2. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, neposkytne-li mu
objednatel součinnost podle této smlouvy. O dobu, po kterou neposkytne objednatel
součinnost nutnou k provedeni díla, se doba plnění prodlužuje.

3.3. Etapy zpracováni změny LHO

1. Přípravné práce: zahrnuji sumarizaci dostupných podkladů a návrh zásad
zpracování LHO (základní rozdělení, rámcové směrnice hospodaření, umist'ováni
těžeb, podklady pro zohlednění mimoprodukčních funkcí lesa - OPRL, schválený
ÚSES, plány péče o CHÚ): leden - březen 2024.

2. Terénni šetření: zjišt'ovánl stavu lesa a plánování hospodářských opatřeni,
zapracování písemných požadavků a připomínek vlastníků a dotčených orgánů do
LHO, zoh|edněni posledních změn vlastnických poměrů do LHO, průběžné předáváni
pracovních map k digitalizaci: duben - listopad 2024.

3. Kancelářské zpracováni shromážděných dat z venkovního šetření, kontroly, opravy
a konzultace s objednatelem, odsouhlaseni hranic mezi LHO a navazujícími LHP,
podklady ke kategorizaci, tvorba všeobecné části LHO: prosinec 2024 - červen
2025.

4. Předáni dÍ|čÍ části díla: do 30.11.2024

5. Předáni kompletního díla: do 30.6. 2025.

3.4. Předání konečných výstupů zhotovitelem

1. Všeobecná část LHO
2. Plochová tabulka.
3. Podrobné údaje pro porosty a porostní skupiny.
4. Vyhotoveni vlastnických separátů s náležitostmi dle Vyhlášky Č.84/1965 Sb.

s předtiskem protokolu o předání a převzetí osnovy.
5. Lesnická mapa porostní a těžební v souvislém zobrazení v měřítku 1:10000 (1:5000)

foliovaná, skládaná.
6. Les. mapa porostní 1:10000 (1:5000) v soutisku s okolnhni les. majetky (+klad listů).
7. Přehledová mapa porostní 1:20000 v soutisku s okolními lesními majetky.
8. Mapa vlastnická (soutisk obrysové a parcelní mapy) s vyznačením parcel KN, KN-

DKM, PK.
9. Numerická a grafická digitální data včetně digitálnI parcelní mapy a všech seznamů.
10. Tištěné seznamy vlastnIků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa (JPRL)

v řazení dle vlastníků, JPRL a jednotlivých pozemků v příslušných kat. územích.
11. Digitálni seznamy vIastníků (ve formátu Excel), parcel a jednotek prostorového

rozděleni lesa (JPRL).
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Pro potřeby OLH:

1. Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha) s LHE.
2. Lesnické mapy těžební 1:10000 - 1 parě.
3. Lesnické mapy porostní 1:10000 se soutiskem ostatních majetků, fóliované,

skládané - 1 parě.
4. Obrysové mapy s vyznačením vlastnictví parcel dle KN v měřítku 1:5000
5. Kompletně zpracované 1 parě LHO v digitálni podobě.

Veškeré finální výstupy budou předány do 30.6.2025.

3.5. Převzetí konečných výstupů zhotovitelem

Objednatel má povinnost převzít pouze řádně a včas provedené dílo prosté jakýchkoli
vad a nedodělků.

4. Cenová ujednáni

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši 790,- KČ za 1 ha lesní půdy bez DPH,
t.j. 955,90 KČ za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková předběžná cena díla při
předběžné výměře 114 ha je stanovena na 90.060,- KČ bez DPH, tj. 108.972,- KČ včetně
21% DPH.

2. Cena díla může být dodatečně měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Písemná dohoda nebude vyžadována v případě změny způsobené změnou výše DPH
k datu fakturace.

3. Zakázka bude fakturována po převzetí kompletního díla objednatelem na základě
předávacího protokolu, potvrzeného pracovníkem státní správy lesů ORP Rokycany
(nejpozději iv.q 2025).
Splatnost faktury je stanovena na 60 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele.

5. Odstoupení od smlouv'y

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno jen v těchto
případech:

a) zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že:

- objednatel ani po písemném upozorněni neposkytuje potřebnou součinnost
uvedenou v článku 2 této smlouvy

- objednatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v článku 4 této
smlouvy

b) objednatel může odstoupit od smlouvy v případě že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu
- zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve stanovené lhůtě
- zhotovitel bude ve zpožděni s předáním díla o vÍce jak 30 dnů, pokud to

nezaviní objednatel
- bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidaci
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2. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu a) zhotovitel předá rozpracované dílo a
předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce od
data odstoupeni. Při odstoupení od smlouvy dle bodu b) předá zhotovitel dílo objednateli
v odpovidajickn stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré náklady nese v tomto
případě zhotovitel. Případné finanční vyrovnáni bude předmětem samostatného jednání
mezi oběma stranami.

6. Ujednáni o smluvních pokutách

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění díla uvedené v ČI. 3.2., může objednatel
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z předběžné celkové ceny díla za každý
započatý den prodlení a v tom případě se zhotovitel zavazuje tuto smluvní pokutu
zaplatit. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

2. Nedodrženi termínů poskytnuti podkladů objednatelem dle ČI. 2 bude důvodem
k zahájeni jednání mezi smluvními stranami o posunutí termínů předání jednotlivých částí
díla a o uhrazeni prokázaných vícenákladů plynoucích z nedodrženi těchto termínů.

3. V případě odstoupeni od smlouvy z jiných než výše uvedených důvodů, zavazuje se
strana, která od smlouvy odstoupila, zaplatit druhé straně pokutu ve výši 10% z celkové
předběžné ceny díla (dle čl.4, odst.1 smlouvy o dílo).

7. Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po celou dobu platnosti LHO, tj. 10 let (od 1.1.2025
do 31.12.2034) a zavazuje se v souladu s ustanovením § 428 zákona č. 513/1991 Sb. ve
znění platném k podpisu smlouvy bezplatně odstranit reklamované vady,

2. žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem
zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

4. jakékoli předáni podkladů a prací mezi objednatelem a zhotovitelem bude vždy doloženo
písemným zápisem.

5. Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání
díla vráceny zpět objednateli.

6. Měnit a doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, pořadově čísbvaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit vzájemnou
dohodou. Nebude-li to možné, spory řeší příslušný soud.

8. Obě smluvní strany prohlašuji, že předem souhlasI, v souladu se zněním zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným
zpřIstupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů
a okolnostI s touto smlouvou souvisejÍcÍch, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
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8. Závěrečná ustanoveni

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno
jinak, platí ustanoveni zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném
k podpisu smlouvy.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a
zhotovitel jeden stejnopis.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

V Rokycanech dne 1 3. 12, 2023

Objednatel:

.
Ing. Tomáš Rada
starosta Města Rokycany
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V Plzni dne 5.12.2023

PlzeHNký lesprojekt, a.s.
nám. Gen. Píky 8
326 00 PlzeňZhotovitel: dič: cz25 20 24 48

"%,,,$¢,é IČ: 25 20 24 48 (Ž)
tel.:

Ing. David Sterly
předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík
člen představenstva
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