

69/2017/a

Evidenční číslo Objednatele
69/2017



Evidenční číslo Zhotovitele
.....

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

PROVÁDĚNÍ OBNOVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE STATUTÁRNÍM MĚSTĚ BRNĚ II

Smluvní strany:

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: **Barvířská 5, 602 00 Brno**
zastoupený: [redacted]
[redacted]
[redacted]
IČO: **25512285**
DIČ: **CZ25512285**
Bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

UniCab, s.r.o.

se sídlem: **Merhautova 173, 613 00 Brno**
IČO: **26961873**
DIČ: **CZ26961873**
[redacted]

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 48475

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne **19.6. 2017** Rámcovou dohodu č. Objednatele **69/2017** a č. Zhotovitele (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.



Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.
- 1.2. Dílem se rozumí provedení stavby:
Brno - Černovice – Kovácká,
Brno-Líšeň - Bodlákova,
Kotulánova,
Wintrova,
Brno – Maloměřice – Světlá,
Brno – Vinohrady – část I.,
část IV.,
část V.,
část VI.,
část VII.,
část VIII.,
Brno – Židenice – Vančurova,
Viniční

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 30. 11. 2017.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo činí **9 078.014,-Kč** (slovy: devětmiliónůsedmdesátosmtisícčtrnáct korun českých) bez DPH, tj. **10 984.397,- Kč** (slovy: desetmiliónůdevětsetosmdesátčtyřititisicťřístadevadesátosedm korun českých) včetně DPH.

Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci

Článek V. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.


- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).


V Brně dne 22.6.2014



V Brně dne 22.6.2014











Stavba
Objekt

Objekt	Číslo	Číslo
Díl: 1	1	99
	2	9
Díl: 3	3	













ava
Obi
D












Stav:
Obj:
R.C.
P.





»

























Poznámka :


stav
O
P








































Položkový rozpočet





Poznámka :

