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S M L O U V A  O  D Í L O 
VS-26059-20/ČJ-2019-01251 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 
I. Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky 

Sídlo:     Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
Právní forma: organizační složka státu 

zastoupená na základě pověření generálního ředitele 
č.j. VS-10280-5/ĆJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019 

vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice, 
Věznice Rýnovice 
Belgická 3765/11, 
poštovní přihrádka 14, 
466 21 Jablonec nad Nisou 
IČ:                                        00212423 

DIČ:                                     není plátcem DPH 
Bankovní spojení:                ČNB pobočka Ústí nad Labem, 

č.ú.                                       XXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 
2. SKJ s.r.o. 

Sídlo: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem 

Jejímž jménem jedná: Jakub Jurek 
IČ: 078 07 716 

DIČ: CZ 07807716 
Bankovní spojení, Komerční banka a.s. 

č.ú. XXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 
 

 
 

II.  Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 
 

1.  Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) jsou: 

Nabídka zhotovitele ze dne 25.1.2023 s oceněným výkazem výměr. 

 
2.  Zhotovitel   podpisem   této   Smlouvy   potvrzuje:  převzetí   všech   výše   uvedených 

Závazných podkladů od objednatele, seznámení s jejich obsahem a souhlasí bez výhrad  

s jejich obsahem a podobou. 
 

 
 

III. Předmět Smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu střešního pláště   

a klempířských prvků v rámci  akce  „Rýnovice  -úpravy  VH3“  ve  střežené  části  

Věznice Rýnovice (dále jen „dílo“) v souladu s výzvou objednatele a nabídkou 

zhotovitele.
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2.      Místem pro provádění díla je Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21, Jablonec nad 

Nisou, v objektu 1202N00001 – objekt Výrobní hala 3 ve střežené části areálu věznice. 

 
3. Dílem se rozumí provedení všech potřebných prací dle projektové dokumentace   

pro provádění stavby vyhotovené p.  Ing.  Janem Drechslerem, která je součástí zadávací 

dokumentace.  Podrobná specifikace prováděních prací dodávek a služeb je uvedena  

v příloze č. 1 Oceněný výkaz výměr. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele a to 

konkrétně:  odvoz  a  nezávadné  uložení  odpadu  na  veřejnou  skládku,  včetně  dopravy, 

bezpečné  uložení  materiálu,  vybudování,  udržování  a  odklizení  zařízení  staveniště, 

provedení potřebných zkoušek a revizí podle technických norem (ČSN, ČSN EN apod.), 

doložení  příslušných  atestů  a  prohlášení  o  shodě  na  použité  materiály  a  výrobky 

podle závazných právních předpisů a podmínek pro provedení díla stanovených 

objednatelem v podmínkách výzvy. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí formou 

kompletní dodávky tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, 

zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele.  Při  jeho provádění  

dodržet  podmínky  příslušných  technických  norem  a  v souladu  s normami oznámenými   

ve   Věstníku   Úřadu   pro   technickou   normalizaci,   metrologii   a státní zkušebnictví   

(včetně   pravidel   uvedených   v takových   normách   jako   doporučující), s jinými  obvykle  

profesně  užívanými  normami, předpisy  a  zásadami  obecně  závazných právních  

předpisů,  závazných  podmínek  stanovených  pro  provedení  díla  objednatelem v 

podmínkách   výzvy   a   podle   podmínek    vyplývajících    z nabídky    zhotovitele, vč. 

dalších požadavků, podmínek, zákonů a vyhlášek. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nedocházelo k navýšení požárního zatížení 

objektu, zejména použitím nevhodných a snadno hořlavých materiálů a látek. 

 
6. Zhotovitel   se   zavazuje   předat   objednateli   dílo   způsobilé   sloužit   svému   účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému   a převést vlastnické právo k dílu na 

objednatele. 

 
7.      Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 

- provedení   všech   opatření   organizačního   a   stavebně   technologického   charakteru 

nutných k řádnému    provedení    díla, veškeré    práce    a    dodávky    související 

s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku. 
-     likvidaci a odvoz demontovaných a vybouraných konstrukcí a ostatního odpadu, vč. 

poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů. 
-     všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle příslušných technických norem 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů. 
-       vyhotovení   průvodní   technické   dokumentace, zkušebního   protokolu   –    protokol 

o zkoušce, revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

8. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v předchozích odstavcích tohoto článku 

Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, mohou být realizovány
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jen  s písemným  souhlasem  objednatele  při  splnění  podmínek  stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatkem ke 
Smlouvě bude možno dohodnout rozsah víceprací, jejich finanční ohodnocení a úhradu. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla zúžit, nebo rozšířit, pokud jej  

o  to  objednatel  požádal.  V takovém  případě  se  zavazuje  uzavřít  s objednatelem dodatek 

k této Smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny a rozsah víceprací. 

 
10.    Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za dílo provedené bez vad 

a  nedodělků  cenu  sjednanou  dle  čl.  V.  odst.  1  této  Smlouvy  za  platebních  
podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

 

 
 

IV. Doba plnění 
 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 

posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli, včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, předání veškerých  atestů,  prohlášeních  o  shodě, konečných zkouškách 
a revize a vyklizení staveniště. 

 
2. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy, ukončí práce a dodávky dle 

této  Smlouvy  a  předá  dílo  objednateli  nejpozději  do  75  dnů  ode  dne  předání  místa 

provádění  díla.  Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  do  3  kalendářních 

dnů   od   podpisu   Smlouvy.   Zhotovitel   je   povinen   zahájit   práce   nejpozději   do   5 

kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem, o kterém bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

 
3. Bude-li   objednatelem   dán   příkaz   k   dočasnému   zastavení   prací   na   díle   (sistace) 

z jakéhokoliv důvodu,  je  zhotovitel  povinen  tento  příkaz  uposlechnout,  bez  zbytečného 

odkladu  zastavit  práce  a  při  provádění  zabezpečovacích  prací  postupovat  dle  pokynů 

objednatele  tak,  aby  nedošlo  k poškození  či  znehodnocení  díla.  Objednatel  má  právo 

vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou 

dobu  a  v kterékoliv fázi realizace  díla. Prokazatelně  vzniklé  škody a  náklady na  straně 

zhotovitele  v  důsledku  takto  zastavené  nebo  přerušené  práce  objednatel  uhradí.  Výše 

uvedenými  příkazy  přestávají  běžet  lhůty  ke  splnění  povinností  zhotovitele  vyplývající 

z této Smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje doba dohodnutá pro 

jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud 

zhotovitel  dokončil  a  připravil  k  plnění  díla  odebrat  a  zaplatit,  pokud  nedojde  k  jiné 

dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz  objednatele,  k  jehož  vydání  bude  objednatel  vyzván  příslušnými  orgány  za 

mimořádné  situace,  projedná  s  ním  objednatel  neprodleně  důvod  přerušení  a  dohodne 

s ním  termín  opětného  zahájení  prací  na  díle.  Nedojde-li  k  dohodě,  resp.  nesplní-li 

zhotovitel  dohodnutý  termín  k  zahájení  prací,  stanoví  objednatel  písemně  dodatečnou 

přiměřenou  lhůtu  pro  zahájení  prací  zhotovitelem.  Nezahájí-li  zhotovitel  v  dodatečné 

lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může 

objednatel od Smlouvy odstoupit.
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5. Objednatel  je  oprávněn  písemným  příkazem  adresovaným  zhotoviteli  změnit  termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 

12 měsíců od uvedeného termínu). 
 

 

V. Cena díla 
 

1.      Celková cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této Smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 
 

Celková cena za provedení díla bez DPH  1 244 077,05 Kč 

Slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedmdesát sedm korun českých a 

pět haléřů 
 

 
 

 
     

DPH 21 % 261 256,18 Kč 

Slovy: dvě stě šedesát jedna tisíc dvě stě padesát šest korun českých a osmnáct 

haléřů

  

 
 
 

Celková cena za provedení díla vč. DPH    1 505 333,23 Kč 
 

Slovy: jeden milion pět set pět tisíc tři sta třicet tři korun českých a dvacet tři haléřů

 

2. Celková  cena  za  dílo  je  nejvýše  přípustná,  nepřekročitelná  a  zahrnuje  veškeré  náklady 

zhotovitele  spojené s provedením  díla  včetně  nakládání  se  všemi  odpady  vzniklými  

při provádění  díla,  zejména  s jejich  odvozem  a  likvidací  a  přejímá  veškeré  povinnosti 

plynoucí z plnění této Smlouvy ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech,  ve znění pozdějších 

předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Cena obsahuje také veškeré poplatky 

za uložení odpadů a suti na veřejnou skládku, včetně dopravy. 
 

3. Cena  je  platná  po  celou  dobu  realizace  díla,  a  to  i  po  případném  prodloužení  termínu 

dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu 

zahájení). Cenu díla dle odst. 1 tohoto článku bude možné měnit pouze v případě změny 

výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné 

sazby  DPH  či  jiných  poplatků  stanovených  obecně  závaznými  předpisy,  je  zhotovitel 

k ceně  díla  bez  DPH  povinen  účtovat  DPH  v platné  výši.  Smluvní  strany  se  dohodly, 

že v případě  změny  ceny  díla  v důsledku  změny  sazby  DPH  bude  cena  díla  upravena 

dodatkem ke Smlouvě. 
 

4. Případná  potřeba  rozšíření  rozsahu  díla  (dále  jako  „vícepráce“)  bude  řešena  v souladu 

s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě 

objednatel  vyzve  zhotovitele  k podání  nabídky  na  provedení  víceprací,  je  zhotovitel 

povinen  nabídnout  tyto  vícepráce  za  ceny  obdobné  cenám  uvedeným  v této  Smlouvě 

a v Závazných   podkladech.   Případné   vícepráce   budou   oceněny   především   podle 

jednotkových  cen  z  nabídky  zhotovitele.  Nejsou-li  takové  práce  v  nabídce  obsaženy, 

budou  oceněny  jednotkovými  cenami  používaných  standardizovaných  ceníků,  platných 

v době  realizace  těchto  prací,  a  to  jako  cena  nejvýše  přípustná.  Nejsou-li  takové  

práce v těchto cenících obsaženy, budou oceněny dohodou a to z cen obvyklých v čase a 

místě pro dané práce a dodávky.
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5. Neprovedené   práce (dále   jako „méněpráce“) budou   oceněny   podle   ceny   uvedené v 

nabídce zhotovitele a  cena  díla  uvedená  v  odst.  1.  bude o tuto hodnotu snížena. Případné  

omezení  sjednaného  rozsahu  díla  (méněpráce)  bude  provedeno  písemným dodatkem  k 

této  Smlouvě.  Případně  neprovedené  (méněpráce)  práce  budou  zjištěny  na základě 

porovnání mezi skutečným provedením a rozsahem prací dle nabídky účastníka pro předmět 

díla. 

 
6. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (oceněného výkazu výměr dle přílohy č.  1.  této 

Smlouvy) ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ, provedení případných víceprací či neprovedených 
prací tím však není dotčeno. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla dle § 
2627 OZ. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s 

realizací  jednotlivých  částí  díla  a  díla  jako celku.  Zhotovitel  přebírá  veškeré  závazky 

vyplývající  z jeho  činnosti  vůči  zákonu  č.  114/1992  Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny, 

ve znění  pozdějších  předpisů,  zákonu  č.  201/2012  Sb.,  o  ochraně  ovzduší,  ve  znění 

pozdějších předpisů a zákonu č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Práce 

a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně. 

 
8. Drobná  změna  a  upřesnění  díla,  která  nemá  vliv  na  cenu,  termín  plnění  ani  výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku. 

 

9.       Rozpočet, nebo oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr je nedílnou součástí 
Smlouvy jako příloha č. 1. 

 

VI. Platební podmínky 
 

1. Objednatel  je  při  financování  díla  vázán  na  poskytování  prostředků  státního  rozpočtu, a 

z tohoto   důvodu   má   právo   čerpání   finančních   objemů   určených   k   prostavění, v 

opodstatněných případech, upravovat. 

 
2. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně vč. DPH na základě jediného daňového 

dokladu  (faktury)  vystaveném  zhotovitelem,  po  splnění  všech  věcných  a termínových 

podmínek.  Přílohou  faktury  bude  objednatelem  odsouhlasený  a oboustranně  podepsaný 

zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  a  dodávek,  včetně  všech  vyhotovení 

průvodní  technické  dokumentace,  zkušebního  protokolu  –  protokol  o zkoušce,  revizní 

zprávy,  atestů  a  dokladů  dle  zákona  č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích   

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a včetně 

dokladu  o  likvidaci  demontovaných  a  vybouraných  konstrukcí  a  ostatního  odpadu,  vč. 

poplatků  za  uskladnění  v souladu  s ustanoveními  zákona  541/2020  Sb.,  o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel 

v prodlení s dílčími sjednanými termíny nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či 

nedodělky, které brání běžnému provozu. 
 

3. Faktura   vystavená   zhotovitelem   musí   mít   náležitosti   obsažené   v   §   29   zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a § 11 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a touto Smlouvou 

stanovené náležitosti, potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je 

stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení   objednateli.   Povinnost   úhrady   je   

splněna   okamžikem   odepsání   z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud 
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faktura nemá předpisy stanovené nebo sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 

kalendářních dnů vrátit zhotoviteli, aniž  se  tak  dostane  do  prodlení  a  nová  lhůta  splatnosti  

počíná  běžet  až  okamžikem doručení  nové,  opravené  faktury  objednateli.  Za  den  

uskutečnění  dílčího  zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za 

který je faktura vystavena. 
 

4. Zhotovitel  zašle  fakturu  vystavenou  v  elektronické  podobě  ve  formátu  PDF  (dále  jen 
„elektronická  faktura“)  na  e-mailovou  adresu  ePodatelny:  faktury@grvs.justice.cz  a  
v kopii XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Elektronická  faktura  bude  v  předmětu  e-mailu  označená  výrazem:  „Faktura  –  Věznice 
Rýnovice“. 
 

5. Na   fakturách   je   nezbytné   rozlišit   adresu   odběratele   a   adresu   odběrného   místa 
 (příjemce/adresáta), tedy následovně: 

 
Odběratel:  Česká republika, Vězeňská služba České republiky,  

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 
   IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423 
 
Dodací adresa:         Vězeňská služba České republiky 
            Věznice Rýnovice 
           Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou 
 

6. Objednatel  neuhradí  část  faktury,   která  se  vztahuje  k pracím  nebo  věcem,   jejichž 
provedení nebo dodání nebyly sjednány ve Smlouvě nebo jejích dodatcích. 

 

7. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

 
8. Smluvní  strany  výslovně  prohlašují,  že  ustanovení  §  2611  OZ  se  nepoužije.  Tím  není 

dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 3. Smlouvy. 
 

 
 

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 

1. Objednatel  předá  zhotoviteli  staveniště  -  místo  plnění  nejpozději  do  3  dnů  od  podpisu 

Smlouvy  a  o  tomto  předání  bude  sepsán  písemný  protokol  nebo  zápis  ve  stavebním 

deníku. 

 
2. Objednatel  vytvoří  zhotoviteli  podmínky  pro  provádění  díla,  tj.  umožní  zaměstnancům 

zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí za předpokladu, že: 
a) tito zaměstnanci mohou předložit platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské 
unie  nebo  státu,  se  kterým  má Česká  republika  dohodu  o  vzájemném  styku  na základě 
občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států. 
b) pracovníci zhotovitele zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
provádění díla dozvědí. 
c)   objednatel     zajistí     školení     o     povinnostech   osob   vstupujících   do   prostor 
věznice   a  pohybujících se ve střeženém prostoru. 

 

3. Oprávněné  osoby  objednatele,  uvedené  v čl.  VIII.  odst.  1.  této  Smlouvy,  mají  přístup 

na místo  plnění díla (pracoviště  – místa  provádění  prací) zhotovitele podle  § 2626  OZ, za 

účelem  kontroly  souladu  provádění  prací  se  Smlouvou  a  právo  činit  opatření  podle 
§  2593  OZ.  Mají  přístup  na  staveniště  a  místa,  kde  jsou  uskladněny  věci  určené 
k provedení   díla.   Jiným   osobám,   kromě   příslušných   orgánů   státní   správy   a   osob 
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provádějících   dílo   je vstup   na   pracoviště   –   staveniště   povolen   jen   se   souhlasem 
oprávněné osoby zhotovitele uvedené v čl. VIII. odst. 2. této Smlouvy. 

 
4. Objednatel seznámí zástupce zhotovitele s riziky BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace  díla  a umožní vstup do objektu za  podmínek  dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. 

 
5. Zhotovitel  poskytne,  na  výzvu  objednatele,  veškerou  součinnost  potřebnou  k  uvedení částí   

stavby   do   předčasného   užívání   zejména   revizní   zprávu   a  atesty  materiálu a 

zařizovacích předmětů. 

 

6. Zhotovitel  je  povinen udržovat  na  předaném  pracovišti  pořádek  a  čistotu  a  odstraňovat 

odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  pracemi.  Zhotovitel  odpovídá  za  porušení  obecně platných  

právních  předpisů,  zejména  týkajících  se  likvidace  odpadů,  ochrany  životního prostředí a 

ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné 

sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány 

objednateli a uhradit případnou náhradu škody. 

 
7. Zhotovitel je povinen respektovat a zabezpečit splnění podmínek stanovených správními 

orgány,  s nimiž  byl  objednatelem  seznámen  (zejména  ve  stavebním  povolení  nebo dalších 

rozhodnutích pro stavbu) a uhradí objednateli případné sankce za neplnění těchto podmínek 

zaviněné zhotovitelem. 

 
8. Zhotovitel   je   povinen   využívat   příjezdovou   komunikaci,   která   je   ve   vlastnictví 

objednatele jen v souladu s platnými předpisy (jako by se jednalo o komunikaci veřejnou) a  

hradí  případné  škody  vzniklé  jejím  užíváním.  Dále  je  povinen,  v případě  jejího znečištění, 

zajistit její úklid a očištění. 

 
9. Zařízení  staveniště  si  zabezpečuje  zhotovitel  na  svůj  účet.  Dodávku  energií a  vody pro 

provedení  díla  budou  zajištěny  z odběrních  míst  objednatele  za  úhradu  přes  podružné 

měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 
10. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

prokazatelné   proškolení   všech   pracovníků   provádějících   stavbu   z   těchto   předpisů 

odborně způsobilou osobou, a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl 

seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. Dále se zavazuje k 

dodržování  obecně  platných  právních  předpisů,  zejména  hygienických,  týkajících  se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 
11. Při  provádění  jakýchkoliv  prací  s  ohněm  (svařování)  nebo  řezání,  při  kterém  vznikají 

jiskry  (broušení,  řezání)  je  zhotovitel  povinen  si  předem  zajistit,  přes  odpovědného 

pracovníka  objednatele,  příkaz  k  provádění  daných  činností,  kde  budou  stanovena opatření 

jako je dohled a odpovědnost za PO. 

 
12.    Další povinnosti zhotovitele: 

-     zhotovitel  bude  jednat  tak,  aby  zajistil  dodávky  materiálu  a  služeb  pro  objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek. 
-     zhotovitel  nese  v plném  rozsahu  zodpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací, 

za sledování  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce  a  požární  ochraně,  ochraně 
zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí  realizačního  týmu  zhotovitele  nebo  jiná  zhotovitelem  pověřená  odborná osoba   
musí   být,   jako   zástupce   zhotovitele   po   dobu   provádění   prací,   montáží 
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a zkoušek  díla,  přítomna  v místě  stavby  a  musí  být  vybavena  všemi  pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění  

povinností  dle  této  Smlouvy  omezit  provoz  objednatele   nad  rámec  této Smlouvy. 
-     zhotovitel  je  povinen  označit  pracovní  oděvy  svých  zaměstnanců  vlastním  logem 

a zabezpečit    označení    pracovních    oděvů    zaměstnanců    subdodavatelů    logem 
příslušného subdodavatele. 

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 
-     zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 
-     zhotovitel  nesmí  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  nakládat  s jeho 

majetkem  ani  povolit  takové  nakládání  s   majetkem,  který  má  objednatel   
ve  svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 

-     zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje, převzaté od objednatele, 
po dobu jejich užívání. 

-     zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 
-     zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  respektovat  pravidla  bezpečnosti  práce,  požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele. 
-     zhotovitel   je   povinen   umožnit  pověřeným  zástupcům   objednatele   a  příslušným 

veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce, 

kvality,   dodržování   technické   dokumentace   a udržování   pořádku   na   převzatém 

staveništi. 
-     zhotovitel je povinen strpět provádění kontrol při navážení materiálu do střežené části 

věznice   a   při   odvážení   materiálu   ze   střežené   části   věznice   na   přítomnost 
nepovolených předmětů. Kontrola se vztahuje na celé vozidlo včetně kabiny řidiče. 

- v případě  odvážení  materiálu,  který  je  svým  obsahem  nepřehledný  a  pohledem 
nezkontrolovatelný,   má   objednatel   právo   vozidlo   pozdržet   na   nezbytnou   dobu 
provedení příslušných vnitřních opatření. 

-     zhotovitel  je  povinen  v dostatečném  předstihu  informovat  objednatele  o  potřebě 

zajištění přednostního odbavení vozidel k zajištění bezodkladných prací. 
-     zhotovitel je obeznámen a je si vědom, že odbavení vozidel navážejících materiál do 

střežené   části   věznice   může   být   pozdrženo   v důsledku   odbavování   vozidel 

zajišťujících zásobování věznice a eskort odsouzených (doba odbavení může být i 90 

min.). 
-     zhotovitel   bere   na   vědomí,   že prostory   věznice   jsou monitorovány kamerovým 

systémem. 
-    zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  v  případě  vstupu nebo vjezdu osob do střežené části 

Věznice Rýnovice  je,   v    případě  podezření,  VS ČR oprávněna provádět orientační 

dechové  zkoušky   na  přítomnost alkoholu v dechu a při zjištění přítomnosti  alkoholu v 

dechu, kontrolovanou osobu nebo osoby do prostoru věznice nevpustit. 

 
13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli dle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, jejichž 

prostřednictvím hodlá plnit zakázku. Zhotovitel   předkládá   seznam   poddodavatelů   i   tehdy,   

jestliže   v   nabídce   uvedl,   že nezamýšlí zadat část veřejné zakázky jinému subjektu. 

 
14.    Veškerá  činnost  při  provádění  případných  stavebních  prací  musí  být  koordinována 

s určenými pracovníky objednatele. 

 
15. Zhotovitel je povinen vybudovat úložiště materiálu tak, aby jeho vybudováním nevznikly 

žádné   škody   a   po   ukončení   stavby   uvést   místo   plnění   do   stavu   dle   požadavků 

stanovených objednatelem, a to do 5 dnů od předání a převzetí díla. 
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16. Zhotovitel zajistí vyhotovení seznamu nářadí, které je dováženo do střežené části věznice a 

zajistí bezpečné uložení nářadí proti možnému zneužití. 
 

17. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy (zhotovování) díla i po ukončení Smlouvy i po 

jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy (se zhotovením) díla. Zhotovitel odpovídá za 

porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se  

na provádění díla podílejí. 
 

 
 

VIII. Oprávněné osoby 
 

1.      Za objednatele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

a)   bez omezení rozsahu: 
-     plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel věznice; tel. XXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
-     XXXXXXXXXXXXXX 1. Zástupce ředitele věznice; XXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
b)   ve věcech ekonomických: 
-     XXXXXXXXXXXX, zástupce ředitele věznice; tel. XXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
c)   ve věcech   technických, technického   dozoru, včetně   kontroly    provádění   prací  

a průběžné realizace, převzetí díla, odsouhlasení provedených prací; provádění záznamů 

do stavebního deníku, odsouhlasení faktur a provedených prací; 
-     XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

-     XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 -    XXXXXXXXXXX, tel.  XXXXXXXXXXXXX; e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

kteří mohou tyto činnosti vykonávat každý samostatně. 

 
d)   Objednatel    si    vyhrazuje    právo   tento   seznam    popřípadě   doplnit, což    bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. 
 
2.      Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

a)   bez omezení rozsahu: 
-  Jan Poláček; 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX; tel.: XXXXXXXXXXXXX 
 

b)   ve   věcech   technických, včetně   vedení   stavby, provádění   stavebního   dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících  

z   přejímacího   řízení, přijímání   uplatňovaných   práv   z   odpovědnosti   za   vady  

a nedodělky: 
-  XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX; e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
3. Ve věcech smluvních a ke změnám Smlouvy jsou oprávněni k jednání ti, kteří Smlouvu 

podepsali, nebo jejich právní nástupci.  Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu 

jejich oprávnění bude provedena písemný dodatkem k této Smlouvě. 

 

IX. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a zahájení prací 

na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé.  Zhotovitel je povinen vést 

mailto:honza.polacek@gmail.com
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stavební deník způsobem stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb. stavební zákon, 

ve     znění     pozdějších     předpisů, a   v   souladu   s   Vyhláškou    č.499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb ve znění Vyhlášky č.62/2013 Sb. příl. č. 9 a provádět zápisy do 

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech 

volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v  den,  ke  

kterému  se příslušný  zápis  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  trvalou přístupnost  

stavebního  deníku  na staveništi.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí dnem, kdy  se  odstraní  

stavební  vady  a  nedodělky  podle  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla.  Ve stavebním  deníku  

se  zvlášť vyznačí  práce,  které je  nutné  provést  pro  zdárné provedení díla  a  nebyly  ve  

výzvě  a  v  této  Smlouvě  obsaženy  a  tyto  budou  dále  zdokumentovány podle odst. 2. 

tohoto článku Smlouvy. 

 
2. V stavebním  deníku budou dokumentovány  vícepráce,  méněpráce  a zapisovány  formou 

popisu  prací  s výkazem  výměr  a měrných  jednotek,  po  jejich předchozím  odsouhlasení 

technickým dozorem objednatele a autorským dozorem. Dále sem budou zaznamenávány 

provedené   zkoušky,   atesty   a   doklady   pořízené  v   průběhu   provádění   díla.   Jestliže 

objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového 

zápisu  souhlasí.  Stejné  pravidlo platí  pro  případ, že  zhotovitel  nesouhlasí  se záznamem 

objednatele. 
 

 
 

X. Technický dozor objednatele 
 

1. Výkon    technického    dozoru    bude    prováděn    v souladu    s    ustanoveními    zákona č. 

183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění 

pozdějších předpisů. 

 
2.      Objednatel,   nebo  jeho   zástupce,   je   oprávněn  vykonávat  na stavbě technický dozor 

a  v  jeho  průběhu  sledovat,  zda  práce  jsou  prováděny  podle  projektu  stavby,  podle 
podmínek  Smlouvy,  technických  norem,  právních  předpisů  a  v  souladu  s rozhodnutími 
veřejnoprávních orgánů. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 
 

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

1. Zhotovitel je  povinen vybudovat  zařízení staveniště  a  deponie  materiálu tak,  aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést místo provádění prací do 

původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

 
2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem 

protokolárního   převzetí   díla   objednatelem.   Vlastnictví   k movitým   věcem   použitým 

ke zhotovení  díla,  které  se  zabudováním  stanou  součástí  nemovité  věci  ve  vlastnictví 

objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci. 

 
 

3. Nebezpečí  škody  na  stavbě  a  na  jiných  věcech,  jež  má  zhotovitel  povinnost  předat 

objednateli  podle  této  Smlouvy,  nese  zhotovitel  ode  dne  převzetí  staveniště.  Nebezpečí 

škody  na  stavbě  (tedy  včetně  budovy  a  dalších  nemovitostí,  jež  tvoří  součást  stavby, a 

včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoliv se   tyto   

věci   nestanou   zabudováním   součástí   předmětných   nemovitostí)   přechází na objednatele 

potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody 
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na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této   Smlouvy,   

přechází   na   objednatele   okamžikem   jejich   protokolárního   předání objednateli. 

 
4. Zhotovitel  odpovídá za  škody  způsobené  při  provádění  stavby  na  zařízeních  uložených 

pod  povrchem  staveniště,  pokud  jsou  uvedena  v  zápise  o  předání  a  převzetí  staveniště 

nebo   jsou   obsažena   v   projektu   stavby,   nebo   byl-li   zhotovitel   na   jejich   existenci 

jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn. 

 
5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 

nejméně  tři  pracovní  dny  předem  k  prověření  prací  a  konstrukcí,  které  budou  v dalším 

pracovním postupu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich  

rozsah  nebo  kvalitu.  Nedostaví-li  se  objednatel  ve  stanovené  lhůtě  k  prověření prací, 

ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací   i bez   

tohoto   prověření.   Náklady   případně   vyžádaného   dodatečného   odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

-   v případě neprokázání vadného provedení objednatel 
-   v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 
6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
7. Zhotovitel  pojistí  svým  jménem  a  na  své  náklady  vlastní  stavební  práce,  které  jsou 

předmětem Smlouvy, škody na majetku, na němž je dílo prováděno, zařízení a majetek tvořící  

zařízení  staveniště,  a  to  včetně  pojištění  proti  živelným  pohromám,  vlastní dodávky po 

dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a 

své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny vč. DPH dle čl. V. 

odst. 1 této Smlouvy. 

 
8. Objednatel,   nebo   jeho   zástupce,   kontroluje   provádění   prací   podle   projektu   stavby 

a  zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  přístup  na  všechna  pracoviště  zhotovitele, 

kde  jsou  zpracovány  nebo  uskladněny  dodávky  pro  stavbu.  Při  provádění  kontroly  má 

objednatel  právo  učinit  opatření  podle  §  2593  OZ.  Zhotovitel  je  při  provádění  díla 

povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 

nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po upozornění zhotovitele, 

neodpovídá zhotovitel za vady díla. 

 
9. Zhotovitel   není   oprávněn   provádět   vícepráce,   změny   materiálů,   změny   způsobu 

provádění  díla  stanovených  projektem  stavby,  oceněným  rozpočtem  a  výkazem  výměr, 

jestliže  tyto  nebyly  prokazatelně  odsouhlaseny  zástupcem  objednatele  a  projektantem a 

následně sjednány dodatkem k této Smlouvě. 

 
 

10. Materiály  a  stavební  dílce,  které  neodpovídají  Smlouvě  nebo  zkouškám,  musí  být z 

nařízení  objednatele  ze  staveniště  odstraněny  v  požadované  lhůtě.  Nestane-li  se  tak, 

může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
11. Vstup  na  staveniště  (pracoviště)  je  povolen  pouze  oprávněným  osobám  uvedených v čl. 

VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 
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XII. Předání a převzetí díla 

 

1.       Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním díla dle čl. 

III. této Smlouvy objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků, včetně předání veškeré 

dokumentace  (prohlášení  o  shodě,  atesty,  apod.).  Objednatel  splní  svůj  závazek  převzít 

dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla. 
 

2. O předání a převzetí dokončeného díla podle čl. III. (dále jen „předávací řízení“) sepíší smluvní  

strany  protokol,  který  pořizuje  objednatel  ve  spolupráci  se  zhotovitelem  a  obě strany jej 

podepíší. Zápis bude obsahovat: 
a)  zhodnocení prací, zejména jejich jakosti 

b)  prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá 
c)  soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty a způsoby jejich 
odstranění; určení subjektu nesoucího náklady na jejich odstranění; v případě, že 
nebude toto v protokolu uvedeno, má se za to, že náklady nese zhotovitel; 
d)   dohoda o jiných právech z vadného plnění (prodloužení záruky za jakost nebo slevě 
z ceny díla). Tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této 
Smlouvě; určení nového termínu pro předání a převzetí díla, jestliže objednatel dílo 
nepřevzal. 

 
3. Výzvu  k předání  a  převzetí  dokončené  stavby  je  zhotovitel  povinen  doručit  objednateli 

(poštou,   e-mailem)   nejpozději   deset   pracovních   dní   před   navrženým   termínem 

přejímacího  řízení  uvedeným  ve  výzvě.   Ve  výzvě  k přejímacímu  řízení  zhotovitel 

prohlásí,   že   splnil  veškeré   podmínky  stanovené   Smlouvou  a Závaznými  podklady. 

Objednatel  není  povinen  se  k přejímacímu  řízení  v  uvedený  termín  dostavit,  jestliže 

zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do 

termínu přejímacího řízení písemně (poštou, e-mailem) oznámí zhotoviteli. Objednatel je 

povinen zajistit pro předání díla účast oprávněných osob uvedených v čl. VIII, odst. 1, písm. 

b), c). 

 
4. Zhotovitel   je   oprávněn   objednatele   vyzvat   k převzetí   dokončeného   díla   doručením 

písemné výzvy (poštou, e-mailem) objednateli, jestliže: 
a)   dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se 

závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou 
b)   zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 

předal dokumenty vztahující se k dílu; úspěšně provedl zkoušky, měření a revize; 
c)   dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 

které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva k dílu. 

 
5.      Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

-  dokumentaci skutečného provedení stavby 

-  zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
-  zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

-  zápisy o kompletním vyzkoušení zařízení 
-  prohlášení o shodě použitých materiálu a výrobků 

-  atesty,  prokazující vhodnost použitých výrobků 
-  protokoly o revizi a odborné zkoušce 

-  stavební deník 

 
Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 
15 pracovních dnů před dokončením díla zápisem do stavebního deníku, nebo e-mailem 
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na  jím  zadanou  e-mailovou  adresu  (bude-li  objednatelem  vyžadován  jiný  než  výše 
uvedený). 

 
6. Objednatel  nepřevezme  dílo,  které  neodpovídá  této  Smlouvě.  Objednatel  nemá  právo 

odmítnout  převzetí  díla, pokud vykazuje  pouze  ojediněle  drobné  vady nebo  nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, funkčně nebo esteticky, nebrání užívání díla za 

předpokladu,  že  tyto  vady  nebo  nedodělky  byly  uvedeny  v protokolu  o  předání a převzetí 

díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 dnů, pokud nebylo dohodnuto 

jinak. 

 
7. Objednatel  není  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vadu,  která  má  původ  výlučně v 

podkladech,  které  sám  předal. Toto  ustanovení  neplatí,  jestliže  při  předání  a  převzetí 

díla  o vadách podkladů zhotovitel  věděl, nebo  musel  vědět  a na  tyto  neupozornil, nebo 

pokud  zhotovitel  sám  poskytl  nesprávné  údaje,  na  jejichž  základě  byly  objednatelem 

podklady zpracovány. 

 
8.      Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a)   účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b)   účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 
c)   doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

-   atesty, prokazující vhodnost použitých výrobků, 
-   stavební deník, 

-   prohlášení  o shodě  na výrobky,  které byly při provedení  díla použity a  pro které 
je to stanoveno dle platných právních předpisů, 

-   protokol o revizi a odborné zkoušce 

 
9. Vlastnické  právo  k dílu  a  nebezpečí  škody  na  díle  přechází  na  objednatele  okamžikem 

oboustranného  podpisu  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Ve  stejném  okamžiku 

přechází  na  objednatele  také  nebezpečí  škody  na  předaných  věcech  a  rizika  spojená s 

provozováním díla. 
 

 
 

XIII. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

1. Dílo   má   vady,   jestliže   není   provedeno   v souladu   se   Smlouvou,   zejména   pokud 

nevykazuje    vlastnosti    stanovené    v podmínkách    výzvy    k podání    nabídek    nebo v 

technických  normách  vztahujících  se  k dílu,  nebo  nebyly  dodrženy  technologické postupy 

při provádění díla nebo byly použity jiné materiály bez souhlasu objednatele. Za vadu  se 

považují  také  nedodělky,  které  nebylo  možno  zjistit  při  předání  nebo  které vznikly   

během   používání   díla   v důsledku   nesprávné   činnosti   zhotovitele   při   jeho provádění. 

Za vadu díla se považují i vady v dokladech předávaných spolu s dílem. Vady vzniklé  během  

záruční  doby  objednatel  oznámí  zhotoviteli  neprodleně  poté,  co  zjistil jejich  vznik,  a  to  

na  adresu  uvedenou  v záhlaví  této  Smlouvy  nebo  formou  e-mailové zprávy na jím udanou 

e-mailovu adresu. 

 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby  na provedené dílo záruku za 

jakost  díla,  tedy  přejímá  závazek  a  odpovídá  zhotoviteli  za  to,  že  během  této  doby je  

dílo  možné  provozovat  běžným  způsobem,  v průběhu  příslušné  záruční  doby  bude 

odpovídat   výsledku   určenému   v této  Smlouvě,   že   nedojde   ke   zhoršení   parametrů, 

standardů  a  jakosti  stanovených  dokumentací.  Záruční  doba  za  správnou  technickou 

konstrukci,  za kvalitu  použitých  materiálů,  a  stejně  tak  i  za  odborné  provedení,  které 

zaručuje  správnou  funkci  a výkon  dodaného  díla v délce 60 měsíců,  začínají  běžet  ode 

dne  podpisu  zápisu  o předání  a  převzetí  dokončeného  díla.  Zhotovitel  se  zavazuje 
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odstranit  vady  na  díle  ve  lhůtě  do  15  dnů  ode  dne,  kdy  se  o  nich  dozvěděl.  Pokud 

zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na  

účet  zhotovitele. Jiná práva objednatele  a práva  z  vadného plnění uvedena v OZ, tímto 

nejsou dotčeny (např. sleva). 

 
3. Jestliže  se  v záruční  době  vyskytne  vada  díla,  má  objednatel  právo  na  její  bezplatné 

odstranění. V protokolu o ohlášení vady potvrdí smluvní strany lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž datum, kdy byla vada odstraněna. 

 
4. Bez  ohledu  na  skutečnost,  zda  je  vzniklou  vadou  Smlouva  porušena  podstatným  nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel, v protokolu o ohlášení vady dle svého uvážení, právo 

požadovat: 
a)   odstranění vady náhradou vadné části plnění, nebo požadovat doplnění chybějící části 

díla, 
b)   odstranění vad opravou vadných částí, jsou-li opravitelné, 
c)   přiměřenou slevou z ceny díla. 

 

Zhotovitel je povinen tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 

objednatel stanoví lhůtu přiměřeně k rozsahu a povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 
5. V případě,  že  objednatel  uplatní  v záruční  době  nárok  z odpovědnosti  za  vady,  zahájí 

zhotovitel  práce  na  odstranění  vad  nebránících  užívání  díla  do  2  dnů  od písemného 

oznámení (e-mailem, kurýrem, poštou) vad a práce provede ve lhůtě max. 15 dnů ode dne 

písemného  oznámení  objednatelem.  V případě,  že  zhotovitel  prokáže,  že  lhůtu  pro 

odstranění  vad  nelze  s ohledem  na  technologické  postupy,  klimatické  podmínky  apod. 

objektivně  dodržet,  dohodnou  obě  strany  lhůty  náhradní.   Pokud  nedojde  k dohodě 

ohledně termínu odstranění  vady, určí přiměřený termín závazně  objednatel.  Zhotovitel se  

zavazuje,  že zahájené  odstraňování  vady  nebude  bez  vážných  důvodů  přerušovat a bude 

v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení    

odstraňování   vady   se    nepovažuje    nedostupnost    náhradních    materiálů. Zhotovitel  

dodá  objednateli  v den  odstranění  vady  veškeré  nové,  případně  opravené doklady  

vztahující  se  k opravené,  případně vyměněné části  díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

 
6. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, bude 

zahájeno  do  24  hodin  od  jejich  nahlášení  zhotoviteli,  přičemž  je  dostačující  způsob 
nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutý e-mail a dodatečně písemné 
oznámení. 

 
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu 

objednateli  předat.  Pro  postup  předání  platí  obdobně  ustanovení  čl.  XII.  této  Smlouvy. 

To platí i v případě, že za jejich vznik nenese odpovědnost. 

 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v 

důsledku  vady  ani  na  smluvní  pokutu,  vážící  se  na  porušení  povinnosti,  jež  vedlo ke 

vzniku vady. 
 

 

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 
 

1. Je-li  objednatel  v  prodlení  s  úhradou  plateb  podle  čl.  VI.  odst.  2.  Smlouvy,  kterou 

zhotovitel  oprávněně  vystavil,  uhradí  objednatel  z neuhrazené  dlužné  částky  konkrétní 

faktury za každý den prodlení úrok stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 

určuje výše úroků z prodlení. 
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2. Za prodlení s provedením díla a jeho předáním ve lhůtě stanovené v čl. IV. odst. 2. této 

Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla 

včetně DPH dle čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
 

3. Za  prodlení s odstraněním vad  nebo nedodělků podle  čl. XIII. odst. 3 uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH dle čl. V. této 

Smlouvy za každý i započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 

4. Za   prodlení  s uvedením   staveniště   do   původního   stavu   v   dohodnuté  lhůtě   zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 

5. Za  porušení  povinnosti  mlčenlivosti  specifikované  v čl.  VII.  odst.  17.  této Smlouvy je 

zhotovitel povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  50  000,-  Kč,  a  to  za 

každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 
 

6. Úhrada  smluvních  pokut  nemá  vliv  na  vznik  nároku  objednatele  na  úhradu  případně 

vzniklé škody zaviněné zhotovitelem v plné výši. 
 

7. Splatnost  smluvních  pokut  a  úroků  je  stanovena  do  30  dnů  ode  dne  doručení  jejich 
vyúčtování druhé straně. 

8. Zhotovitel  je  povinen  zaplatit  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000,-  Kč  za  každý  jednotlivý 
případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 
9.      Úhradou  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  na  náhradu  újmy  způsobené  porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 
10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 

obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
11.    Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. Ukončení Smlouvy 
 

1. Odstoupit  od  Smlouvy  lze  v případech  podstatného  porušení  smluvní  povinnosti  ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ. 

 
2. Objednatel  je  dále  oprávněn  od  Smlouvy  odstoupit  bez  udání  důvodu.  Tímto  smluvní 

strany  vylučují  aplikaci  ustanovení  §  2004  odst.  3  OZ  a  odstoupením  od  Smlouvy se 

závazek ruší vždy od počátku. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti 

nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od  Smlouvy odstoupit jen s účinky do 

budoucna. 

 
3.      Odstoupení    od    Smlouvy    je    účinné    okamžikem    doručení    písemného  oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště  ve  lhůtě  nejpozději  do  7  dnů  od  odstoupení  od  Smlouvy.  V případě,  že 

zhotovitel  v této lhůtě staveniště  nevyklidí, je objednatel  oprávněn provést  nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

 
5. Odstoupení  od  Smlouvy  se  nedotýká  nároku  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  nároku na 

náhradu  újmy  vzniklé  porušením  Smlouvy,  práv  objednatel  ze  záruk  zhotovitele za jakost  

včetně  podmínek  stanovených  pro  odstranění  záručních  vad  ani  závazku mlčenlivosti  
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zhotovitele,  ani  dalších  práv  a  povinností,  z jejichž povahy  plyne,  že  mají trvat i po 

ukončení Smlouvy. 

 
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 

části díla. 

 
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 
 

 
 

XVI. Zvláštní ustanovení 
 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní  plnění  jejich  povinností  podle  této  Smlouvy,  jsou  povinny  se  o  tomto  bez 

zbytečného   odkladu   vzájemně   informovat   a   společně   podniknout   kroky   k jejich 

překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se 

porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 
2. Stane-li  se  některé  ustanovení  této  Smlouvy  neplatné  či  neúčinné,  nedotýká  se  to 

ostatních  ustanovení  této  Smlouvy,  která  zůstávají  platná  a  účinná,  smluvní  strany  se v 

tomto   případě   zavazují,   dohodou,   nahradit   ustanovení   neplatné/neúčinné   novým 

ustanovením    platným/účinným,    které    nejlépe    odpovídá    původně    zamýšlenému 

ekonomickému  účelu  ustanovení  neplatného/neúčinného.  Do  té  doby  platí  odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 
 

 
 

XVII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Na  právní  vztahy  založené  touto  Smlouvou  a  v ní  výslovně  neuvedené,  se  použijí 
příslušná ustanovení OZ. 

 
2. Smluvní  strany  v souladu  s ustanovením  §  558 odst.  2  OZ  vylučují použití  obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 
3. Smluvní   strany   souhlasně   prohlašují,   že   tato   Smlouva   není   Smlouvou   uzavřenou 

adhezním  způsobem  ve  smyslu  §  1798  a  násl.  OZ.  Ustanovení  §  1799  a  §  1800  OZ 

se nepoužijí. 

 
4.      Spory  vyplývající  z této  Smlouvy  budou  řešeny  především  dohodou  smluvních  stran. 

Nebude-li  možné  dosáhnout  dohody,  bude  spor  řešen  před  místně a  věcně příslušným 
soudem České republiky. 

 
5. Zhotovitel   bere   na    vědomí,   že   je   objednatel    povinen   v souladu   se    zákonem č. 

134/2016 Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  uveřejnit tuto 

Smlouvu (včetně jejich změn) na svém elektronickém profilu veřejného zadavatele veřejných 

zakázek. 

 
6. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  písemnosti  se  mezi  účastníky  této  Smlouvy  doručují 

prostřednictvím  poskytovatele  poštovních  služeb  na  adresu  účastníka  uvedenou  v této 
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Smlouvě,  popřípadě  na  adresu  naposledy  písemně  oznámenou  (platná  adresa)  nebo 

elektronickou  poštou  na  adresu  uvedenou  druhou  stranou.  V případě  že  se  zásilka 

odeslaná   prostřednictvím   poskytovatele   poštovních   služeb   přes   náležité   odeslání na 

platnou  adresu vrátí jako nedoručitelná  nebo bude  adresátem  její převzetí odmítnuto nebo 

nebude v úložní době jim vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka 

vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní   doby.   

Písemnost   odeslaná   elektronickou   poštou   se   považuje   za   doručenou okamžikem, kdy 

bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení.  Zpráva  se  

považuje  za  doručenou  vždy,  pokud  nebylo  odesílateli  do  72  hodin od odeslání zprávy 

oznámeno, že ji nelze doručit. 

 
7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  osobou  povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

 
8. Tuto  Smlouvu  lze  měnit  nebo  doplňovat  číslovanými  písemnými  dodatky,  které  může 

navrhnout   kterákoli   z obou   smluvních   stran,   a   které   podepsali   zástupci   oprávnění 

k jednání za smluvní strany, nestanoví-li Smlouva jinak. 

 
9. Tato  Smlouva  je  vyhotovena  ve  3  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž objednatel 

obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. 
 

10. Objednatel  a  zhotovitel  jsou  si  při  plnění  Smlouvy  vědomi  povinností  vyplývajících  ze 
zákona  č.  110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů  a  z obecného  nařízení  Evropské 
Unie   o   ochraně   osobních   údajů   (GDPR).   Objednatel   i   zhotovitel   jsou   oprávněni 
zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této Smlouvy, za tímto 
účelem  jsou  oprávněni osobní  údaje  ukládat na  nosiče informací, upravovat, uchovávat po 
dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících ze Smlouvy, osobní údaje likvidovat, vše  v 
souladu  se  zákonem  č.  110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů  a  s obecným nařízením 
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 
11.    Tato Smlouva nabývá platnosti  dnem  podpisu  smluvní  stranou,  která  ji  podepsala  jako 

druhá v pořadí a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015  Sb.,  zákon  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Objednatel  je 

povinen  tuto  Smlouvu  uveřejnit  v registru  smluv  bez  zbytečného  odkladu  po  podpisu 

Smlouvy  oběma  smluvními  stranami.  Nebude-li Smlouva,  na  niž  se  vztahuje  povinnost 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do 

3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

 
12. Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  Smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  že  byla 

uzavřena  po  vzájemném  ujednání,  podle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle,  určitě,  vážně  a 

srozumitelně, nikoli v tísni za nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

 
13.    Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
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XVIII. Seznam příloh 
 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 
č. 1. Oceněný výkaz výměr 

č. 2. Harmonogram prací 
č. 3. Pravidla pro pohyb a chování ve střežené části věznice 

 
V Rýnovicích dne 

 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 

 

 
 
 

……………………………… 
Vrchní rada 

plk. Mgr. Petr Veselý 
ředitel Věznice Rýnovice 

…………………………… 
 

 

Jakub Jurek 
Jednatel společnosti SKJ s.r.o. 


