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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-65596-5/ČJ-2023-0400MN-03

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb.. občanský zákonlk
(dále jen ,,občanský zákoník") '

Článek 1.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
ldentifikačni čislo:
Daňové identifikačni číslo:
Banka:
ČIslo účtu lkód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktnl adresa:

Telefon:
E-mail:
ID datové schránky:
dále jen ,,objednateľ'

Česká repubiika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústi nad Labem
1546-881/0710
jiři Sehnal, vedoucí OSN M
lng. Jaroslav Bureš, odděleni správy nemovitého majetku
odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelstvi policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
974 423 364, 724 231 095
jaroslav.bures3@pcr.cz
a64ai6n

a

Název:
SIdlo:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační čísĺo:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Obchodni rejstřík:

ID datové schránky:
dále jen ,,zhotovitel"

TETA s.r.o.
Klíšská 977/77, 400 01 Ústi nad Labem
47785781
CZ47785781
315074303/0300

vedený u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddil C, vložka 4269
a8m8v3x

,,KŘP-U - Petrovice č.p. 564 - zřízeni nového odběrného místa el.
energie"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v čl.
jen ,,díio"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené
sjednanou cenu dila ve výši 55 660,00 Kč včetně DPH,

2. Specifikace dila:

nebezpečí, řádně, včas, ve
ll. odst. 2 této smlouvy (dále
dílo převzit a zaplatit za něj

Předmětem plnění je vybudováni nového elektroměrového rozvaděče (RE1) u objektu č.p. 564
v obci Petrov ice, a to v rozsahu pracľ a dodávek dle zpracované projektové dokumentace spoIečností
TETA s.r.o., která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a cenové nabidky, která tvoři přílohu č. 2 této smlouvy.
Nový elektroměrový rozvaděč bude samostatně stojÍcÍ piliř na p.p.č. 2161/4, k.ú. Petrovice.

3. Zhotovitel a objednatel uzavíraji tuto smlouvu za účelem zajištěni nerušeného a efektivního plněni úkolů
svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného
pořádku a předcházeni trestné činnosti.

Článek |||. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepšich znalosti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném připadě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetim osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetlm osobám.

3. Mistem plnění a zároveň i místem předání dila jsou dotčené prostory v objektu objednatele na
adrese Petrovice č.p. 564 (dále jen ,,misto plněni" nebo také ,,objekt křp-u").

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo pIněni do 3 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětnéni dlie
neprodleně po předáni mlsta plněni, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání místa plnění.
Konkrétni termin předáni mista plnění a zahájení prací na díle bude upřesněn písemně nebo telefonicky,
o čemž bude vyhotoven písemný záznam. V připadě prod|eni zhotovitele s převzetím mista plnění je
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši jedné desetiny procenta z ceny dila vč.
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele. V případě prodleni objednateie
s předáním místa plnění zhotoviteli (umožněním vstupu do místa plnění za účelem prováděni prací na
dile) se lhůta pro dokončení a předáni dila podle odst. 5 tohoto článku smlouvy prodlužuje o dobu trváni
tohoto prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dílo dle čl. II. odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 18. 12. 2023. V případě nedodržení termínu dokončeni a předáni řádně dokončeného
dila ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.

6. Díío bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řizení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

7. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využiti repasovaných součásti.
Zhotovitel je povinen použit při realizaci dila pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v piatném zněni a navazujícími předpisy, nařízenÍ
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřenľm smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných praci, vždy však ještě před jejich použitim nebo
zabudováním. O předloženI dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla (tímto nejsou dotčena ustanovení čl. X. této smlouvy
týkajicí se změn snibuvy).
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9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na
místo plnění.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájenim prací nebo v průběhu praci nepředvídatelné překážky, souvisejici se
stavem stávajicího objektu nebo souvisejicích pozemků, které mu zabraňuji práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Stejné platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávaýcí stav objektu objednatele neumožňuje dodržet
podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařizení k prováděni díla; neučini-li tak, není oprávněn
namítat, že za připadné vady dila vzniklé v dúsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby
použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení
existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení
smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběži lhůta pro dokončeni a předání díla podle odst. 5
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky provádění praci na dile trvají a
neprodleně (nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den) po jejich odpadnuti pokračovat v pracích na dile.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích uživání dila.
12. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení dila prokázáno
provedenim ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoniku, považuje se provedeni díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek, Zhotovitel má za povinnost v rámci pinění předat
objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizi, jejichž provedenl vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujicích se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzeti zakrytých konstrukcl,
d, doklady q úspěšném provedení revize,
e. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
f. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového dila.
13. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deniku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdi výzvu svým podpisem.

14. Objednatel je povinen se k předání a převzetí dila ve stanovený den a hodinu do místa plněni dostavit.
15. O předáni a převzeti díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetľ díla (dále jen

,,protokoľ'), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle čl. |||. odst. 7 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotovenľch, který bude podepsán oběma smluvnimi stranami a každá ze
smluvnich stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

16. Objednatel je oprávněn odmitnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky. Důvody odmítnuti
převzetí diia objednatel uvede na předávací protokol a převzetí díla nepotvrdí. Na následné předání dila
se použiji výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

17. Zhotovitel je po předáni díla povinen na své náklady zajistit úklid mista plnění a jeho bezprostředního
okoli, a to nejpozději do 5 dnů od předánľ díla. V připadě nedodrženi této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

18. Nebezpečí škody dané části díla nese od počátku zhotovování dané části díla do jejího protokolárniho
předání a převzeti bez vad zhotovitel.

Článek lV. Ujednání o provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje v mistě plnění:

a. dodržovat bezpečnostni, hygienické, požárnl a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečnosti práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištich objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejícich právních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízeni vlády č. 101/2055
Sb., o podrobnějších požadavcich na pracoviště a v pracovnim prostředi a řídit se pokyny osoby
vykonávajki tento dozor.

2. Realizace dila a s tím související skutečnosti:
a, Předané místo plnění bude zhotovitelem užlváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebirá v plném rozsahu odpovědnost za vIastní řizeni postupu praci a
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za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku
v místě plnění.

b. Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovniků podňejíclch se na
zhotovenľ díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních
směrnic, které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v plsemné podobě
nejpozději do 3 pracovnlch dnů po uzavření smlouvy.

c. Zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím objektu KŘP-U před zahájením prací
z Provozního řádu areálu v místě plněni, Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele
byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem.

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotovení seznam všech
pracovníků, kteři se budou při plnění této smlouvy pohybovat v místě plnění, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (připadně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračnich značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru mista plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do mista plnění. Jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznaniy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a v mistě plněni probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře, a aby byl
po celou dobu prováděni praci na díle umožněn vstup do objektu. v případě mimořádné události
zhotovitel zajisti, že se pracovnici zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným
zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel je povinen použivat stroje a zařÍzení, které jsou svým konstrukčnim provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

g, Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu křp-u, informovat osobu ve věcech technických
dle čl. 1. této smlouvy a poté přijmout v místě plnění přislušná opatření k zamezeni nebezpečí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkaji
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

h. Zhotovitel zajistí, aby po ceiou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

i. Zhotovitel bere na vědomí, že kouřenľ je v objektu objednatele povoleno pouze na vyhrazeném
mistě.

j. Zhotovitel bere na vědomi, že dilo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí
režimová pracoviště, a proto je pracovnl doba s přlstupem do areálu omezena a je přistupný pouze
v pracovní dny, a to od 7:00 do 15:30 hod. Objednatel v odůvodněných připadech, na základě
žádosti zhotovitele, zpřístupni objekt pro pracovniky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto
čIánku. Žádost o výjimku z omezené pracovní doby musí bý! objednateli doručena nejméně 2
pracovní dny přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. Zádost bude obsahovat údaj o tom,
na jakou dobu (na jaké konkrétní dny) má být výjimka udělena. 1 tak není objednatel povinen ani
v řádně odůvodněných přľpadech žádosti zhotovitele vyhovět.

k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U a jeho bezprostředním okoii uvést
po dokončení díla do původniho stavu.

I. ZařízenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a Iikvidaci zařizení
staveniště je započtena v ceně dila.

m. Zhotovitel při prováděni dila v maximální možné míře zajisti ochranu životního prostředl dle
pIatných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele
je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacim řÍzení.
výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin), které objednatel požaduje po zhotoviteli
dobropisovat na základě dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT
GROUP CZ a.s,, lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na čislo účtu objednatele 19-
1546881/0710. Doklad o předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového díla.

n, Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítich pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku. Nečistoty
vzniklé v prostoru technologických místnostÍ či jejich bezprostřední blizkosti je povinen zhotovitel
odstraňovat neprodleně po jejich vzniku.
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o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro prováděni díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

p. Zhotovitel je povinen vést kompletnľ fotodokumentaci po celé období realizace prací na dile a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového díla.

q. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané miře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu. Stavební deník musí být v místě pIněni k dispozici objednateli a veřejnoprávním
orgánům denně po celou pracovní dobu.

r. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu do mista plněni.

s. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím pIsemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podminěn dohodou o jakosti
a ceně. Náhradnl materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

t. Připadnou havárii je povinen zhotovitel začit odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jÍlň prováděné činnosti nebo dodatečně po jejim ukončení, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jim pověřeným zaměstnancem, či
připadně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejim vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejiho oznámeni zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v pisemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámeni vzniku havárie doručit
objednateli protokol o odstraněnl havárie, ve kterém popIše a zadokumentuje způsob odstranění
havárie.

u. V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz čl. Vll. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpeči škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednate!. Objednate! je také vlastnikem všech součásti

díla včetně zařizeni, materiálů či vybavení, které jsou nebo se maji stát nedílnou součástí dila/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přecházi na objednatele okamžikem jejich zabudování do dila/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničeni předmětu v mistě plnění a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na materiálech a pracich až do doby předání díla objednateli,
pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počInat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právnimi předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovidá i za škodu zpúsobenou okolnostmi, které maji původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci,

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a
převzeti dila bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek Vl. Cena díla a platební podmínky
1, Smluvni strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla

rozpočet, který je součástí cenové nabídky, která je přňohou č. 2 této smlouvy, a který
sdělen zhotovitelem před uzavřenlm této smlouvy. Úplnost rozpočtu byla zhotovitelem ve
odst. 2 občanského zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

s odkazem na
byl objednateli
smyslu § 2621

Cena díla bez DPH:
DPH 21%:

46 000,00 Kč

9 660,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 55 660,00 KČ
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše

přípustnou, kterou nelze překročit, a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením dila (zejména cena
použitého materiálu, hodinová práce techniků, amortizace použitého nářadí, dopravu do místa plnění a
jiné poplatky). její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to o částku odpovidajÍcÍ
změně výše zákonné sazby DPH.
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3. Cena diia bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovite|en1 na základě
skutečně provedených praci odsouhlasených oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotovenich. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovite|en1 musl obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č,
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisú.

4. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ,
údaj o zapsáni v obchodním rejstřiku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednacľ této smlouvy o
dilo.

5. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V přlpadě doručeni faktury na úhradu ceny dila
v období od 20. 12. 2023 do 28. 2. 2024 činí splatnost faktury 60 kalendářních dnů ode dne jejího
doručeni objednateli. V případě pochybnostľ se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovnľ den
ode dne prokazatelného odeslání faktury.

7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného
dila dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářnľch dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na
adresu uvedenou v čl. Vl. odst. 12 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, že v připadě prodlení
zhotovitele s vyhotovenim faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlenI věřitele
dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněnI práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla
(výzvy k zapiaceni) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být uplatněna
poprvé.

8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny dila nebo jeho části.
9, Platí, že v případě uplatnění právniho nároku objednatele na odstraněnl vady díla před splatnostifaktury

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právni nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, neni objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle čl. Vl. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předáni díla
objednateli po odstraněni vady začne běžet nová lhúta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předáni díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanoveni čl. lll. této smlouvy).

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není
objednatel v prodleni se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

11. Zhotovitel doruči fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, OdděIenľ správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

12, Smluvni strany si sjednaly, že za pozdni úhradu ceny dila či jeji části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státniho rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlenl objednatele. Zároveň platí, že pozdni úhrada ceny díla či jejl části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek Vll. Kontrola provádění díla
1, Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila a siedovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvnľmi podmínkami, platnou
legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděnim dlla dotčenými, a
ukládat zhotoviteli povinnosti k odstraněnl zjištěných vad a nedodělků včetně stanoveni termínů pro
jejich odstraněni, a to zejména formou zápisu ve stavebním deniku, Zhotovitel je povinen určit
odpovědného pracovnika, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem tuto
problematiku na místě řešit.

2, Před zakrytím praci a konstrukci, jehož nástedkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah
a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele k
provedení kontroly. V připadě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrži, je objednatel oprávněn
zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V připadě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučini, ani
jiným způsobem nadevši pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí,
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je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH,
a v takovém případě je zároveň objednatel oprávněn od této smlouvy okamZitě odstoupit.

3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazuji již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použiti nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění dlla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebi odstranit a znovu provést část nebo celé dilo. V připadě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
desetin procenta z ceny dlla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodleni, a to až do odstranění
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
na náklady a odpovědnost zhotovitele odstranit třeti osobou.

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost pIsemné informace o průběhu a obsahu praci v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovnich dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvim e-mailu nebo faxu.

5. Objednatel je oprávněn nařidit v rámci kontroly průběhu prací na dľle zvláštnl kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se zvláštního kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli
písemně oznámit kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

6. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictvi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetim osobám mlčenlivost o informacích, které při plněni

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancich a spdupracovnícich a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a, o informace, které jsou veřejně přistupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřktupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovovánl díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování dila dle této

smlouvy, odpovldá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4, Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započteni
1, Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmi

přesáhnout 100 % ceny dila dle čl. Vl. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni se zaplacením ceny dila dle této smlouvy výlučně

smluvní úrok z prodleni ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení.
3. V přľpadě prodlení zhotovitele se splněním termínované povinnosti podle této smlouvy, jež není

postiženo zvláštní smluvní sankci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné
desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodleni se splněním dané
l?ovinnosti.

4. Uročeni úroků z prodlení se zakazuje.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.
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6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně dila, a to předevšim pohledávky
smiuvnich pokut.

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započist svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem,

8. Zaplacenim smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušenim ustanoveni smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy (použití §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona q majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými pIsemnými vzestupně čislovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech
smluvních. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytovánl součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání
jakýchkoliv změn závazků plynouckh z této smlouvy, neni-li v této smlouvě stanoveno pro konkrétní
oblasti jinak.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni povinností
z této smlouvy druhou smluvni stranou. Podstatným porušenim je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním mista plněni zhotoviteli o vĹce než 15 kalendářnich dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlenľ zhotovitele s převzetim místa plnění zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vice než 15 kalendářních

dnů,
e. opakované (vĹce než 2 krát) porušení méně závažných povinnosti vyplývajících ze smlouvy,
f, postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řÍzení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chováni zhotovitele nepochybně

vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem.
5. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručenl pIsemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednateie z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

6. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z dúvodu uvedeného v odst. 10 pIsm. c) až f) tohoto
článku smlouvy či z důvodu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu
újmy vzniklé v důsledku zmařeni naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše
této újmy je vyšší.

7. Zhotovitel není bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třeti osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě
porušeni zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 5 % z celkové ceny dila včetně DPH.

Článek Xl, Práva z vadného pIněni
1. Práva z vadného plněni vyplývaji pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl, občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dilo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti
nemaji právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněnim dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševniho vIastnictví ani do jiných práv třetich osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutim k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podminkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
přIslušnými právnimi a technickými normami.

3, V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou
náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele pisemně, a to neprodleně po jejím zjištěnl.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáži, použitim nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předáni objednateli
je 15 kalendářnlch dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu dila upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodú nedohodnou jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, připadně jím písemně pověřená osoba; stejné plati i pro případ schvalování způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu (oprava). O přesném terminu
předáni díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem. Tento termin nemá vliv na termín stanovený pro řádné dokončení a předáni dila dle čl. |j|.
odst. 5 této smlouvy. V připadě prodlení zhotovitele s odstraněnim vad díla a předání díla po jejich
odstraněni je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny
dila včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodleni s předáním díla po odstraněni vady díla.

6. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto připadě je objednatel
oprávněn požadovat za obdobi od uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třeti osobou za účelem odstraněni skrytých vad dila). Pro
připad prodlení zhotovitele s odstraněnim vad záručnlch se toto ustanovení užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek Xll. Záruka
1. Záruční doba týkající se dila počIná běžet předáním dila bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsÍců od data předání objednateli za
podminek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ruči za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení v rámci
prováděni díla, tedy zejména za to, že maji tyto materiály a zařÍzení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízenl svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců, ode dne předání díla (záručni lhůta
pro použité materiály a zařÍzení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařÍzenÍmí, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovnich dnů po předáni řádně dokončeného díla dle protokolu. V připadě
nesplnění této povinnosti neni zhotovitel oprávněn odmitnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodrženi podminek údržby a zacházeni s materiály, výrobky a zařízenimi zabudovanými do
dila.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvni strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálnlch záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučini-li tak, plati, že
reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.
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7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedenim, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dilo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejiho odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené
záručni lhůty neskončily dříve, než po uplynuti šesti (6) měsiců ode dne protokolárniho předáni
odstraněné reklamované vady.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejiho oznámeni dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodrženi této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. v připadě havárie je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení die odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-
li se $ objednatelem pro připad nemožnosti dodrženi této lhůty z důvodu nutnosti dodržení
technologických postupů jinak. V případě prodleni zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny dlla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodlení s odstraněnlm záruční vady; u záruční vady dila mající charakter havárie
čini smluvnľ pokuta dvě setiny procenta z ceny díla včetně DPH za každou, byt' i započatou, hodinu
prodlenI s odstraněním záruční vady.
Havárii se pro účely této smlouvy rozunií nenadálý výskyt vady dila způsobilý ohrozit majetek
objednatele, funkčnost systémů objednatele či zdraví osob v objektu objednatele.

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek Xlll. Kvalitativní podminky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podminkami, státními technickými

normarni, právnimi a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění praci a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schváleni výrobku a o jeho kvalitativním
zatřÍdění vždy před jeho zabudovárúni.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XlV. Ostatní ujednání
1. Smluvni strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujicí či hrozIcI střet zájmů bezodkiadně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V připadě porušeni této povinnosti zhotovitelem
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) proti němu není v současné době vedena exekuce, jež by byla způsobilá ohrozit provedeni a

dokončeni dila či splnění jiných závazků zhotovitele z této smlouvy, ani proti němu není vedeno
insolvenční řízeni a neni v úpadku; v případě nepravdivosti tohoto prohlášení zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH,

b) je schopen dilo za podminek dohodnutých v této smlouvě provést,
c) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právnimi a technickými předpoklady, kapacitami a

odbornými znaiostmi včetně znalosti ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle
této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného
dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,

d) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné
podklady ke zhotovování dila,

e) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontrolova!, prověřil jejich technickou správnost
a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedeni díla,

f) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativni a jiné podmínky nezbytné ke zhotoveni diia dle této
smlouvy,

g) předmět této smlouvy neni plněnim nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení
všech možných důsledků,

h) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, se
všemi povrchovými podmínkami objektu a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické,
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kvalitativní a specifické podminky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená
cena za dílo, ve smyslu čl. Vl. této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví

pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo dodavatelského
řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatnich právnich předpisů v oblasti
zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podminky s poddodavateli, připadně s dodavatelskými řetězci,
d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci

negativních dopadů na životni prostředí,
e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod.

5. Veškerá komunikace mezi smluvnimi stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteři se na zhotovení dila podňeli a jimž za plněni poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit vÍce než
10 % z celkové ceny díla.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněnim své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o
registru smluv"). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajisti v zákonné lhůtě objednatel.

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 05.01.2023, která byla na
základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řIdí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu timto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí předevšim občanským zákonikem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizačni složka státu příslušná k hospodaření s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavirá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejiho zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrži 1 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.
3. NedIlnou součásti této smlouvy je příloha č. 1 - projektová dokumentace a příloha Č.2 - cenová nabídka.
4. Každá ze smluvnlch stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavirá svobodně a vážně, že považuje obsah

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přibhy: č. 1 - projektová dokumentace zpracovaná 06/2023,
č. 2 - cenová nabidka ze dne 05.01.2023.
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A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o projektu
Místo stavby:

Charakter stavby:

Název stavby:

objekt Č.p.564, 403 37 Petrovice

Vybudování nového elektroměrového rozvaděče a nového

přívodního NN kabelu.
KŘP - U - Petrovice 564 - vypracování PD napojení elektroinstalace

objektu Č.p.564

1.2. Zpracovatel projektové dokumentace

Název:

Sídlo:

TETA s.r.o
Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem

1.3. Objednatel dokumentace

Název:

Sídlo:

Krajské ředitelství PČR ÚK

Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem

1.4. Investor

Název:

Sídlo:

Krajské ředitelství PČR ÚK

Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem
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2. Podklady pro zpracování dokumentace
Zhotovitel projektových prací použií následující podklady:

· Zadání od KŘ Policie ČR ÚK

· Obhlídky stávajícího stavu na místě stavby

· Konzultace se zástupci objednatele

· Technické podklady poskytnuté objednatelem

· Půdorysy budovy poskytnuté objednatelem

· Platné normy, zejména:
· ČSN 33 2000-4-41, ed.2+Z1

· ČSN 33 2000-4-42, ed.2+Z1

· ČSN 33 2000-4-43, ed.2

· ČSN 33 2000-5-51, ed.3

· ČSN 33 2000-5-52, ed.2+Zl,Z2

· ČSN 33 2000-5-523, ed.2+Z1

· ČSN332130,ed.2

· ČSN 341610

· ČSNEN62305-1

· ČSN EN 50173-1 - lnformační technologie - univerzátní kabe(áŽní systémy

· ČSN EN 50174-1 - Informační technika - instalace kabelových rozvodů

· ČSN EN 50174-2 - Informační technika - kabelové rozvody

· ČSN EN 50174-3 - Informační technika - instalace kabelážního systému

· Vyhláška 268/2011 Sb. - o technických podmínkách požární ochrany staveb
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3. Účel PD a charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší vybudování nového elektroměrového rozvaděČe (RE1) u
objektu č.p. 564 v obci Petrovice. Nový elektroměrový rozvaděč bude samostatně stojící pilíř
na p.p.Č. 2161/4 k.ú. Petrovice. V dokumentaci je dále řešeno vybudování nového NN
napájecího kabelu do nového RE1 a nového napájecího kabelu z RE1 do stávajícího hlavního
rozvaděče objektu R2, jeho zapojení a úpravu tak, aby topení bylo napájeno samostatně a
měřeno zvlášt' mimo ostatní odběr budovy.

Vlastník objektu KŘ PČR ÚK plánuje prodej budovy a je potřeba ,pro tuto zřídit nové
odběrné misto a napájení oddělit od stávajícího přívodu z elektroměru KR PČR. Dle vyjádření
společnosti ČEZ Distribuce je odkaz na cenové rozhodnutí ERÚ, které říká, Že hybridní a
přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiČe pro ohřev TUV nebo vytápěcí
soustava s tepelným Čerpadlem musí být napájena samostatným kabelem a měřena
samostatným měřícím zařízenim. Z tohoto důvodu bude sloupek RE1 v provedení pro dva
elektroměry a přivod do R2 bude veden dvěma kabety.

4. Základní technické údaje

4.1. Použité normy

Dokumentace byla vypracována podle požadavků zákazníka. PD byla vypracována podle
platných norem ČSN a IEC.

4.2. Hodnota jističe před elektroměrem

jistiČ před elektroměrem pro napájení budovy - 20A/3/B Jistič před elektroměrem pro topení
40A/3/B.

4.3. Napět'ová soustava

sít' NN 3/PEN 400/230V/ TN-C.

4.4. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Automatickým odpojením od zdroje dle normy ČSN EN 33-2000-4-41 ed.3

4.5.vnější vlivy dle ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3

AA3, AA4, AB3, AB4, AC1, AD2, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1,
CA1, CB1
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B. Souhrnná technická zpráva
1.stávající stav

V souČasné době je objekt č.p. 564 ve vlastnictví KŘ PČR a elektroměrový rozvaděč pro
objekty PČR se nacházi v samostatně stojícím pilíři u trafa u silnice před budovou bývalé
celnice. Z tohoto pilíře je veden kabel do hlavního rozvaděče v budově bývalé České celnice.
Zde jsou podružné elektroměry pro jednotlivé objekty ve vlastnictví KŘ PČR. Z elektroměrů
vedou kabely do hlavních rozvaděČů jednotlivých objektů.

v objektu č.p. 564 Petrovice je hlavní rozvaděč objektu R2 umístěn ve zdi v kanceláři. Z
rozvaděče R2 jsou napojeny elektrické rozvody objektu. Dále je v rozvaděČi umístěn přepínač
sítí, který v případě výpadku napájení připíná záložní zdroj nájemce objektu. objekt Č.p. 564
Petrovice nyní slouží jako maloobchodní prodejna potravin a smíšeného zboží a je v nájmu třetí
strany.

stávající hlavní rozvaděč objektu r2 je zasekaný ve zdi v kanceláři. RozvaděČ je
oceloplechový, instalovaný roku výroby 2014. Krytí rozvaděče je lP 40/20. Hlavní vypínač QM1
je 63a/3.

2. Nový stav

2.1. Nový elektroměrový rozvaděč RE1
Vlastník objektu č.p. 564 Petrovice plánuje prodej tohoto objektu. Aby to bylo možné je

nutné pro tento objekt zřídit nové samostatné odběrné místo a na toto objekt přepojit ze
stávajícího podružného měření, které se nachází v hlavním rozvaděČi budovy bývalé České
cetnice na druhé straně komunikace. Odtud je v současné době veden i napájecí NN kabel do
objektu.

V rámci projektové přípravy požádal projektant o zřízení nového odběrného místa pro
výše uvedený objekt. z vyjádření provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce
vyplývá, Že je nutné zřídit měření zvlášt' pro elektrické vytápění objektu a zvlášt' pro zbývající
odběr.

Z tohoto důvodu bude instalován nový samostatně stojící elektroměrový pilíř DCK
ER222/NKP7P-C. Rozvaděč bude instalován v zelené ploše vedle příjezdové cesty do zadni Části
objektu. Tento pozemek je ve vlastnictví majitele objektu. z přípojného bodu společnosti ČEZ
Distribuce a s. (piííř P26) budou do nového elektroměrového rozvaděČe budou přivedeny kabely
CYKY-J 4x6mm', CYKY-J 4X16 mm' a CYKY-J 5X1,5 mm'. Nové kabely budou vedeny v zemi v
pozemku majitele objektu.

V novém elektroměrovém rozvaděČi budou instalovány nové jističe 20a/3/b pro jištěni
etektroměru spotřeby objektu a 40A/3/B pro jištění elektroměru topení objektu. Kabel CYKY-J
5x1,5 mm' je pro ovládání HDO.

2.2. Nová kabelová trasa do hlavního rozvaděče objektu r2

Z nového elektroměrového rozvaděČe budou k řešenému objektu vedeny tři kabely
CYKY. První CYKY-J 4X16 mm' bude pro napájení elektrického vytápění objektu a druhý CYKY-J
4x6 mm2 pro napájení zbývající elektroinstalace objektu. Třetí kabel CYKY-J 5X1,5 mm' pro
ovládání HDO. Nové napájecí kabely budou z nového elektroměrového rozvaděče vedeny ve
výkopu v zemi. Cca 6m bude výkop v zelené ploše a cca 13m bude výkop v zámkové dlaŽbě.
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Poté budou nové kabely vedeny pevné a UV odolné chrániČce pod střechu, kde novým průrazem
projdou do kanceláře, kde je umístěn stávající rozvaděČ R2.

2.3. Úprava stávajícího hlavniho rozvaděče objektu R2

stávající hlavní rozvaděč objektu je zasekaný ocetoplechový rozvaděč od výrobce k.v.
Rozvaděče s.r.o. typ rb.23, výrobní číslo: 14-12-335. Rok výroby rozvaděČe je 2014. Přívody a
vývody z rozvaděČe jsou vedeny shora. Rozvaděč je pro 216 modulů (9 řad po 24 modulech).
Číslování řad je odspoda. Dole v řadě 1 je hlavní vypínač rozvaděče QM1 15-63/3 a přepět'ová
ochrana 1.a 2. stupně. V řadách 2 - 8 jsou jistící a ovládací prvky elektroinstalace objektu.

V rámci přepojení objektu na nové odběrné místo bude nutné ve stávajícím rozvaděČi
R2 nutné nahradit stávající přívodní kabel odpojit a místo něj zapojit nový kabel z elektroměru
pro elektroinstalaci objektu mimo topení. Dále bude nutné upravit rozvaděč R2 tak, Že bude
osazen nový vypínač QM2, do kterého bude zapojen nový přivodní kabel z elektroměru určený
pro vytápění objektu. Za tento vypínač budou zapojeny obvody sloužící k vytápění objektu.

3. Použité kabely
Pro napájení stávajícího r2 z nového elektroměrového rozvaděče budou použity kabely

CYKY-J 4x16 mm' pro napájení vytápění objektu a CYKY-J 4x6 mm' pro zbývajicí
elektroinstalaci. Pro případ, Že by v objektu byl osazen spotřebiČ ovládaný hdo, tak bude ve
stejné trase natažen nový kabel CYKY-J 5x1,5mm"'.

4. Kabelové trasy
Kabelová trasa bude tvořena výkopem v zemi. Část trasy bude vedena v zelené ploše a

Část v zámkové dlažbě. Na fasádě objektu bude kabelová trasa tvořena mechanicky a UV
odolnou chráničkou připevněnou k fasádě objektu. V objektu budou kabely uloženy v
korugované chráničce v půdních prostorech až k rozvaděči R2.

5. Závěr
Pro všechny elektromontážní práce bude pouzit schválený materiál dle CSN s platným
prohlášením o shode". práce budou prováde"ny osobami s platnou kvalifikací. Pr"ed uvedením do
provozu bude provedena odborná prohlídka a kontrota montážních prací revizním technikem,
který vydá pňslušné revize, které budou soucästi' pr"edávací dokumentace.

6. Bezpečnost práce
Práce budou prováděny na elektrickém zařízení, proto je nutné při práci dodržovat

základní bezpečnostní normy ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiČe a ČSN 33
2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. lnstalaci budou provádět osoby
s příslušnou kvalifikací dle NV Č. 194/2022.

V průběhu výstavby je nutné dodržovat předpisy montážní organizace, a to především
obecně platnou vyhlášku 324/90Sb. O bezpečnosti a technických zařízeních při stavebních
pracích.
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Stavba bude realizována dle následujících norem a předpisů:

· ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

· ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Uzemněni a ochranné vodiČe

· ČSN 34 31 01 - BezpeČnostní požadavky pro obsluhu a práci na el. vedeních

· Vyhl. 324/90 Sb. - O bezpečnosti práce a technických zařizení při stavebních pracích

· Vyhl. Č.50/1978 Sb. - Způsobilost k práci na elektrických zařízeních

· ČSN EN 50173-1 - lnformační techndogie . univerzální kabelážní systémy

· ČSN EN 50174-1 - lnformaČní technika - instalace kabelových rozvodů

· ČSN EN 50174-2 - lnformaČní technika - kabelové rozvody

· ČSN EN 50174-3 - lnformaČní technika - instatace kabelážního systému

PROJEKT A TECHNICKÁ ČÁST DOKUMENTACE
JE ZPRACOVANÁ DLE ZÁKONA 134/2016 Sb.

Projektant navrhl dané řešení projektu v souladu s ustanoveními zákona 134/2016 Sb.,
tj. bez konkrétních určení výrobců a případně typů výrobků. projektová dokumentace
je zpracovaná dle vyhlášky Č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. a dte vyhlášky
146/2008 Sb. o dokumentaci staveb a výkaz výměr dle vyhl. 169/2016 Sb. V případě, Že nebylo
možné popsat dané konstrukční či technické řešení jinak než udáním typu výrobku, je tento
považován za standard a (ze jej nahradit jiným výrobkem či systémem za předpokladu, Že:
nebude změněno architektonické a výtvarné řešení stavby a interiérů a nebude tím porušen
Autorský zákon, nebude měněna konstrukce, dispozice a statika objektu tak, aby nedošlo
ke snížení únosnosti, deformaci a parametrů stanovených statickým výpočtem.

Specifikovaný typ výrobku, systému, technologického souboru lze zaměnit
za předpokladu dodržení vŠech technických, uživatelských a kvalitativních parametrů
v minimální kvalitě a kvantitě určené projektem, současně musí případný nový technologický
soubor, výrobek Či systém zabezpečit stejné provozní vazby, kompatibilitu s dalšími
technologickými systémy tak, jak navrhuje projektová dokumentace
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C. Výkresová část - viz. samostatná příloha
Výkres č. Účel Archivní čisto Revize

1 Koordinační situační výkres 0

2 0
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Zodp. prôjek!artt Vypracova1 Kresiil E T AT

Irwestor Krajské ředile|$(yi µůticia Úsleckého kraje Klíšská 977/77
, ..—A._ "Krá]: Úskmký KÚ, Pe:rovice u Chabařovic Ustí nad Labem

Akce:

Fwmát: A4 Kopie:
"---. \ KŘP - U - Petť(jvlce 564 - vypracováni PD napqeni

e|ektroinsta|ace objektu č.p,564 Datum: 10/2023
Shzpeň: DSP
MeřÍtXo: 1:10QC

Obsah: výkres č,: 1Koordinacni situačni výkres

Zodp. prôjek!artt Vypracova1 Kresiil E T AT

Irwestor Krajské ředile|$(yi µůticia Úsleckého kraje Klíšská 977/77
Krá]: Úskmký KÚ, Pe:rovice u Chabařovic Ústí nad Labem
Akce:

, . . . . Fwmát: A4 Kopie:KRP - U - Petť(jvlce 564 - vypracovani PD napqeni
. - Datum: 10/2023elektronstalace objektu c.p,564

Shzpeň: DSP
MeřÍtXo: 1:10QC

Obsah: výkres č,: 1Koordinacni situačni výkres
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Dc·da\'ateí: Odběratel - sidlo: Krajské ředitelství policie ljsteckého kraje
Lidické náiněstí 899 /9
40001 ÚstÍ Nad Labem
Česká republika

TETA s.r.o. 1ČO· 75151537, DlČ: CZ75151537

Klľšská 977/77 Poštovní adresa:
40001 Ústi nad Labem-město Krajské ředitelstvi pdicie Ústeckého
Česká republika kraje
lČO: 47785781, DlČ: cz47785781, Lidické náměstí 899/9

40001 Ústí Nad Labem
Teleforí: 478571100
Fax: 478571110 Česká republika
Mcbil:
E-mail: fakturace@teta.eu
WWW: www.tetaeu

Misto utčenĹ:

Forma úhrady:
Způsob dopravy:

ČIsb poptávky:
TeľmÍ!Ĺ:
Vystaveno: 05.U1.2U23

Označeni dodávky Množství MJ

žřÍzenÍ odběmého místa Petrovice tia p.p.č,2161 /4

SIeva [%] Cena za MJ Sazba DPH Základ [KČ] Celkem [Kčj

1.00 KS 46 000,00 21,00 46 000,UO 55 660,00

Základ O% C,00 DPH 0% 0,00
Základ 10% 0,00 DPH iC% 0,00
Základ 15Y, 0,00 DPH 15°/, 0,00
Základ 21'/, 46 G30,00 DPH 21% 9 660,00
Ce1kem 46 (J00,CO 9 660,00

Rekapitulacc DPH v Kč

Základ [KČ] 46 000,00
Celkem [KČ| 55 660,00

Registrace:
KS Ústí nad Labem, odd. C, vbžka 4269

Vylištěm sy5tél)jeln ABRA Flexi.
Vytiskl: Bc. Radek Taussig

Stráika 1


