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Smlouva o dílo

č. 2023/0559/OPS.DVZ (č. 21/3224/2023 (objednatele)
č. 0037-04 (zhotovitele)

1. Smluvní strany;

Objednatel:
Městská část Praha 8
Zastoupena: Mgr. Martinem Cibulkou, DiS., místostarostou
Sídlo: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen ,,objednatel“)

Zhotovitel:
VOLTCOM, spol. s r.o.
Zastoupena: Ing. Milanem Válkem, Ing. Petrem Jeřábkem
Sídlo: Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6
IČO: 44794274
DIČ: CZ44794274
bank. spoj. a č. účtu:
(dále jen

2. Předmět plnění (určení díla, název stavby);

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně,
v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje
provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „Výměna suchého transformátoru
400 kVA v TS 3744(dále jen „dílo44).

3. Místo plnění:

Místem plnění je budova objednatele na adrese U Meteoru 147/6, 180 00 Praha 8 - Libeň.
4. Cena bez DPH:

a) Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj.zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně
uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné
k provedení díla.

b) Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související
úkony je stanovena takto:
717.200 Kč bez DPH
150.612 Kč DPH v sazbě 21 %
867.812 Kč včetně DPH
(slovy: sedm set sedmnáct tisíc dvě stě korun českých bez DPH)

c) Cena je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Přílohou faktury
bude soupis poskytnutých dodávek a prací.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení a předání celého díla.
e) Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), označení

Smlouva o dílo.docx Stránka 1 z 4



Nolfdbm
této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis
oprávněné osoby.

f) Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, má objednatel právo fakturu vrátit
ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy k opravě a doplnění. Ode dne doručení opraveného daňového
dokladu počíná objednateli běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.

g) Splatnost oprávněně a řádně vystavené faktury se sjednává na 21 dnů ode dne její doručení
objednateli.

h) Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet dmhé smluvní strany uvedený
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele
ve prospěch účtu příjemce.

i) V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné
straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

j) Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Termíny předání díla:

a) Termín plnění: do 6 měsíců od podpisu této smlouvy.
b) Termín dokončení díla od předání staveniště za účasti PRE: 2 dny

6. Zvláštní ujednání mající přednost před VP-SC i před obecně závaznými právními předpisy
(neisou-li v rozporu s jejich kogentními ustanoveními):

a) Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

b) Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji
předložit k nahlédnutí objednateli.

c) V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu touto smlouvou, je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má objednatel právo
odstoupit od této smlouvy.

d) Při prodlení se splněním termínu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

e) Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž
smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

f) Smluvní pokuty jsou splatné 15. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k
jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

g) Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění dodržování veškerých právních předpisů
vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv s důrazem na legální
zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci plnění včetně
poddodavatelů.

h) Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí k minimální produkci všech druhů
odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře
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této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, 
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 
oprávněné osoby.

f) Nebude-li daňový doklad obsahovat výše uvedené náležitosti, má objednatel právo fakturu vrátit 
ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy k opravě a doplnění. Ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu počíná objednateli běžet nová lhůta splatnosti dle této smlouvy.

g) Splatnost oprávněně a řádně vystavené faktury se sjednává na 21 dnů ode dne její doručení 
objednateli.

h) Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet dmhé smluvní strany uvedený 
ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele 
ve prospěch účtu příjemce.

i) V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

j) Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Termíny předání díla:

a) Termín plnění: do 6 měsíců od podpisu této smlouvy.
b) Termín dokončení díla od předání staveniště za účasti PRE: 2 dny

6. Zvláštní ujednání mající přednost před VP-SC i před obecně závaznými právními předpisy
(neisou-li v rozporu s jejich kogentními ustanoveními):

a) Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit objednateli pojistnou smlouvu 
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

b) Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

c) V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Zároveň má objednatel právo 
odstoupit od této smlouvy.

d) Při prodlení se splněním termínu plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

e) Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž 
smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

f) Smluvní pokuty jsou splatné 15. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k 
jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

g) Zhotovitel se zavazuje zajistit při realizaci plnění dodržování veškerých právních předpisů 
vyplývajících z pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv s důrazem na legální 
zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou podílet na realizaci plnění včetně 
poddodavatelů.

h) Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí k minimální produkci všech druhů 
odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací plnění, a v případě jejich vzniku bude v co největší míře
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usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností
stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

i) Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí objednatele, a to i bez uvedení důvodu výpovědi,
s tříměsíční výpovědní dobou, která začne plynout prvním dnem kalendářníhoměsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7. Osoby zmocněné jednat za obě smluvní strany ve věcech technických:

za Objednatele: Ing. Jan Mikulenka,

za Zhotovitele: Ondřej Kašťák,

Případné změny v osobách oprávněných jednat ve věcech technických nebo v jejich telefonních číslech
sdělí příslušná strana druhé smluvní straně doporučeným dopisem, e-mailem nebo prostřednictvím
datové schránky. Toto sdělení se nepovažuje za změnu této smlouvy ani za návrh na změnu této
smlouvy.

8. Závěrečná ujednání:

a) Nedílnou součástí této smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky VOLTCOM, spol. s r.o.
pro provádění stavební činnosti (VP-SČ). Objednatel prohlašuje a podpisem stvrzuje, že se s VP-
SČ seznámil a že s nimi vyslovuje souhlas a že VP-SČ jsou závazné pro obě smluvní strany.

b) Smluvní strany potvrzují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran svůj
podpis.

c) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě
vyhotovení.

d) Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),
a předpisy souvisejícími.

e) Veškeré změny a dodatky k této smlouvě je možné činit pouze na základě předchozí dohody
smluvních stran, a to ve formě očíslovaných písemných dodatků.

f) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

g) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

9. Přílohy:

a) Všeobecné podmínky stavební činnosti
b) Technická specifikace díla
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Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 6. 12. 2023, č. Usn RMC 0490/2023

V Praze dne ^ 4 -J2. 2023 V Praze dne^/J ^
Za Za Zhotovitele:

místostarosta člen rady jednatelů

předseda rady jednatelů

Správce rozpočtu:

NOlřdbm spol. s r.o.
Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6

DIČ: CZ44794274 -26-
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Všeobecné podmínky

pro stavební činnost společnosti VOLTCOM, spol. s r.o.

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky stavební činnosti (dále jen "VP-SČ") obsahují ujednání ohledně realizace smluv o dílo
uzavřených mezi společností VOLTCOM, spol. s r.o. jako Zhotovitelem a Objednatelem a stanoví podrobnou úpravu
práv a povinností stran v rámci jejich spolupráce.

Tyto VP-SČ se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka nebo smlouva o
dílo.

ČLÁNEK 2 - VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

V případě, že vznikne mezi jednotlivými částmi Smlouvy skutečný obsahový rozpor, který nelze odstranit výkladem, pak
platí následující pravidla:- ustanovení Smlouvy mají přednost před VP-SČ i před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li v rozporu

s jejich kogentními ustanoveními;- VP-SČ mají přednost před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li v rozporu s jejich kogentními
ustanoveními;- Smlouva a VP-SČ mají přednost i před případnými dokumenty, přílohami, na které se ve Smlouvě odkazuje, pokud
tyto dokumenty upravují taková ujednání, která jsou v rozporu s příslušnými ujednáními ve Smlouvě nebo VP-SČ,- v případě rozporu mezi přílohami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, mají přednost přílohy, které byly vytvořeny
v době pozdější;- při výkladu VP-SČ se nepřihlíží k ustanovením, u nichž je zřejmé, že je z povahy věci nelze aplikovat na daný
konkrétní případ sjednaný Smlouvou. Pojmy definované ve VP-SČ platí i pro Smlouvu.

ČLÁNEK 3 - VÝKLAD POJMŮ

Smlouvou se rozumí dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy
všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a
dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. Smlouvou je rovněž nabídka Zhotovitele bezvýhradně
akceptovaná Objednatelem.
Nabídka je jednoduchý návrh Zhotovitele, který obsahuje identifikační údaje Objednatele (firma, sídlo, IČO, DIČ),
identifikační údaje Zhotovitele (firma, sídlo, IČO, DIČ), určení díla, místo provádění díla, základní cenové a technické
podmínky pro zhotovení díla, termín předání díla. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, platí nabídka 3 měsíce ode dne
vystavení. Smlouva je uzavřená v okamžiku doručení bezvýhradné akceptace Objednatelem (písemného potvrzení
objednávky) Zhotoviteli. Vzniklý smluvní vztah se řídí dle těchto VP-SČ.
Zhotovitelem je společnost VOLTCOM, spol. s r.o., IČO: 44794274, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu
v Praze v odd. C, vložka 7541, se sídlem v Praze 6, Otevřená 1092/2, PSČ 169 00.
Objednatelem je osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Objednatel.
Smluvní stranou je osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
Předmětem plnění se rozumí dílo, které má dle Smlouvy provést Zhotovitel pro Objednatele.
Zkratka NN označuje nízké napětí.
Projektovou dokumentací se rozumí technické řešení kabelové, technologické a stavební části stavby v rozsahu a účelu
podle příslušných právních předpisů.
Elektrická stanice VN je soubor zařízení, který tvoří rozvodné zařízení VN od připojovacích míst kabelových koncovek
přívodních kabelů 22 kV až po pole hlavních jističů transformátorů proti přetížení v rozvodně NN.
Rozvodné zařízení elektrické stanice VN (trafostanice) tvoří rozvodna 22 kV, silový transformátor, hlavní vypínačNN,
zařízení pro ovládání a signalizaci a jejich vzájemná spojení (technologické zařízení trafostanice).
Místo plnění je místo, kde má být dílo provedeno.
Rozsah díla je stanoven ve Smlouvě a představuje provedení prací, dodávek materiálu a zařízení specifikovaných
v projektové dokumentaci, provedení zkoušek podle příslušných technických norem, zajištění dokladů podle požadavků
provozovatele distribuční soustavy a orgánů státní správy.
Cenou díla je částka sjednaná ve Smlouvě. K ceně se připočítá daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu se zákonem.
Termínem zahájení díla je den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na zhotovení díla.
Lhůtou pro dokončení prací je doba mezi termínem zahájení prací a termínem předání a převzetí dokončeného díla, do
níž se započítávají oba krajní termíny.
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Všeobecné podmínky

pro stavební činnost společnosti VOLTCOM, spol. s r.o.

ČLÁNEK 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky stavební činnosti (dále jen "VP-SČ") obsahují ujednání ohledně realizace smluv o dílo 
uzavřených mezi společností VOLTCOM, spol. s r.o. jako Zhotovitelem a Objednatelem a stanoví podrobnou úpravu 
práv a povinností stran v rámci jejich spolupráce.

Tyto VP-SČ se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka nebo smlouva o 
dílo.

ČLÁNEK 2 - VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

V případě, že vznikne mezi jednotlivými částmi Smlouvy skutečný obsahový rozpor, který nelze odstranit výkladem, pak
platí následující pravidla:
- ustanovení Smlouvy mají přednost před VP-SČ i před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li v rozporu 

s jejich kogentními ustanoveními;
- VP-SČ mají přednost před obecně závaznými právními předpisy, nejsou-li v rozporu s jejich kogentními 

ustanoveními;
- Smlouva a VP-SČ mají přednost i před případnými dokumenty, přílohami, na které se ve Smlouvě odkazuje, pokud 

tyto dokumenty upravují taková ujednání, která jsou v rozporu s příslušnými ujednáními ve Smlouvě nebo VP-SČ,
- v případě rozporu mezi přílohami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, mají přednost přílohy, které byly vytvořeny 

v době pozdější;
- při výkladu VP-SČ se nepřihlíží k ustanovením, u nichž je zřejmé, že je z povahy věci nelze aplikovat na daný 

konkrétní případ sjednaný Smlouvou. Pojmy definované ve VP-SČ platí i pro Smlouvu.

ČLÁNEK 3 - VÝKLAD POJMŮ

Smlouvou se rozumí dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy 
všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a 
dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy. Smlouvou je rovněž nabídka Zhotovitele bezvýhradně 
akceptovaná Objednatelem.
Nabídka je jednoduchý návrh Zhotovitele, který obsahuje identifikační údaje Objednatele (firma, sídlo, IČO, DIČ), 
identifikační údaje Zhotovitele (firma, sídlo, IČO, DIČ), určení díla, místo provádění díla, základní cenové a technické 
podmínky pro zhotovení díla, termín předání díla. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, platí nabídka 3 měsíce ode dne 
vystavení. Smlouva je uzavřená v okamžiku doručení bezvýhradné akceptace Objednatelem (písemného potvrzení 
objednávky) Zhotoviteli. Vzniklý smluvní vztah se řídí dle těchto VP-SČ.
Zhotovitelem je společnost VOLTCOM, spol. s r.o., IČO: 44794274, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu 
v Praze v odd. C, vložka 7541, se sídlem v Praze 6, Otevřená 1092/2, PSČ 169 00.
Objednatelem je osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Objednatel.
Smluvní stranou je osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.
Předmětem plnění se rozumí dílo, které má dle Smlouvy provést Zhotovitel pro Objednatele.
Zkratka NN označuje nízké napětí.
Projektovou dokumentací se rozumí technické řešení kabelové, technologické a stavební části stavby v rozsahu a účelu 
podle příslušných právních předpisů.
Elektrická stanice VN je soubor zařízení, který tvoří rozvodné zařízení VN od připojovacích míst kabelových koncovek 
přívodních kabelů 22 kV až po pole hlavních jističů transformátorů proti přetížení v rozvodně NN.
Rozvodné zařízení elektrické stanice VN (trafostanice) tvoří rozvodna 22 kV, silový transformátor, hlavní vypínač NN, 
zařízení pro ovládání a signalizaci a jejich vzájemná spojení (technologické zařízení trafostanice).
Místo plnění je místo, kde má být dílo provedeno.
Rozsah díla je stanoven ve Smlouvě a představuje provedení prací, dodávek materiálu a zařízení specifikovaných 
v projektové dokumentaci, provedení zkoušek podle příslušných technických norem, zajištění dokladů podle požadavků 
provozovatele distribuční soustavy a orgánů státní správy.
Cenou díla je částka sjednaná ve Smlouvě. K ceně se připočítá daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu se zákonem. 
Termínem zahájení díla je den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na zhotovení díla.
Lhůtou pro dokončení prací je doba mezi termínem zahájení prací a termínem předání a převzetí dokončeného díla, do 
níž se započítávají oba krajní termíny.
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Vícepracemi jsou stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla a nejsou zahrnuté v předmětu
díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich
provedení.
Méněpracemi jsou stavební práce, dodávky a služby, které nejsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jsou zahrnuté
v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
Vadou je odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla proti projektové dokumentaci či její části, proti
podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem jsou nedokončené nebo neprovedené části díla proti rozsahu stanovenému Smlouvou.
Subdodavatelem je právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě
samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
Harmonogramem je dokument, který vyjadřuje průběh realizace díla v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně
všechny stupně provádění díla dle Smlouvy a na časové oseje podrobnost definována nejméně na týdny.
Kvalifikační předpoklady pracovníků ke zhotovení díla jsou stanoveny právními předpisy.
Součinnost Objednatele znamená zejména poskytnutí projektové dokumentace a podmínek dle rozhodnutí o povolení
stavby, řádná a včasná úhrada nákladů souvisejících s provedením díla a faktur Zhotovitele, případná stavební
připravenost objektu, hrubé terénní úpravy (rozsah bude specifikován ve smlouvě o stavební činnosti).

ČLÁNEK 4 - VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

Písemnosti (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či
placení) budou druhé smluvní straně zasílány písemně doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně
elektronickou poštou nebo předávány osobně (proti potvrzení). Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své
adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. Pro vzájemnou komunikaci a sdělení
týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran
schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny
zadržováno nebo zpožďováno. Nebude-li zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky
považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě se
nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

ČLÁNEK 5 - TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Lhůta k plnění
Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve Smlouvě a pokud není sjednána, pak době přiměřené povaze díla.
Nevyplývá-li ze Smlouvy jiná ujednání, má se za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch Zhotovitele.

5.2. Vliv součinnosti Objednatele na prodlení
Lhůta pro provedení a dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele. Zhotovitel není v
prodlení po dobu, kdy je v prodlení s plněním svých povinností včetně platebních Objednatel, dále ostatní účastníci
správního řízení nebo příslušný správní orgán (překážka plnění). Změnu časového harmonogramu jednotlivých činností
sjednají smluvní strany do 3 dnů od skončení překážky plnění v písemném dodatku ke Smlouvě. Nedojde-li mezi stranami
k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla vždy o dobu shodnou s trváním překážky plnění.

5.3. Další podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
Prodloužení lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj
původ v činnosti Zhotovitele. Těmito nepředvídatelnými okolnostmi je i změna termínů objednaných manipulací
v distribuční síti vysokého nebo nízkého napětí nutných pro ukončení díla, případně nepřijetí časových požadavků
Zhotovitele na tyto manipulace distributorem v dané oblasti (PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.). Prodloužení lhůty
pro dokončení díla je vždy možné, pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací
v souladu s technologickými předpisy a návody výrobců nebo pokud se Objednatel dostane do prodlení
s řádným plněním svých povinností (včetně platebních). Nepříznivost klimatických podmínek posoudí smluvní strany
v souladu s technologickými postupy. Tyto překážky vždy zakládají oprávnění Zhotovitele požadovat technologicky
přiměřenou změnu termínu plnění. Změnu termínu plnění sjednají smluvní strany do 3 dnů od odpadnutí překážky plnění
v písemném dodatku ke Smlouvě. Pokud smluvní strany změnu termínu plnění nesjednají, platí, že termín plnění se
prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvaly technologicky nepříznivé klimatické podmínky.
5.4. Místo plnění
Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást staveniště se považují i prostory
mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a Zhotovitel je užíváv přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména
skládky nebo prostory určené k přípravě provádění díla. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný
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Vícepracemi jsou stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro dokončení díla a nejsou zahrnuté v předmětu 
díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich 
provedení.
Méněpracemi jsou stavební práce, dodávky a služby, které nejsou nezbytné pro řádné dokončení díla a jsou zahrnuté 
v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 
Vadou je odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla proti projektové dokumentaci či její části, proti 
podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem jsou nedokončené nebo neprovedené části díla proti rozsahu stanovenému Smlouvou.
Subdodavatelem je právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě 
samostatné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavatelem.
Harmonogramem je dokument, který vyjadřuje průběh realizace díla v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně 
všechny stupně provádění díla dle Smlouvy a na časové oseje podrobnost definována nejméně na týdny.
Kvalifikační předpoklady pracovníků ke zhotovení díla jsou stanoveny právními předpisy.
Součinnost Objednatele znamená zejména poskytnutí projektové dokumentace a podmínek dle rozhodnutí o povolení 
stavby, řádná a včasná úhrada nákladů souvisejících s provedením díla a faktur Zhotovitele, případná stavební 
připravenost objektu, hrubé terénní úpravy (rozsah bude specifikován ve smlouvě o stavební činnosti).

ČLÁNEK 4 - VZÁJEMNÝ STYK MEZI OBJEDNATELEM A ZHOTOVITELEM

Písemnosti (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány písemně doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně 
elektronickou poštou nebo předávány osobně (proti potvrzení). Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své 
adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu. Pro vzájemnou komunikaci a sdělení 
týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran 
schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny 
zadržováno nebo zpožďováno. Nebude-li zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky 
považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě se 
nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

ČLÁNEK 5 - TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Lhůta k plnění
Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve Smlouvě a pokud není sjednána, pak době přiměřené povaze díla. 
Nevyplývá-li ze Smlouvy jiná ujednání, má se za to, že je čas plnění ujednán ve prospěch Zhotovitele.

5.2. Vliv součinnosti Objednatele na prodlení
Lhůta pro provedení a dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele. Zhotovitel není v 
prodlení po dobu, kdy je v prodlení s plněním svých povinností včetně platebních Objednatel, dále ostatní účastníci 
správního řízení nebo příslušný správní orgán (překážka plnění). Změnu časového harmonogramu jednotlivých činností 
sjednají smluvní strany do 3 dnů od skončení překážky plnění v písemném dodatku ke Smlouvě. Nedojde-li mezi stranami 
k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla vždy o dobu shodnou s trváním překážky plnění.

5.3. Další podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt
Prodloužení lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj 
původ v činnosti Zhotovitele. Těmito nepředvídatelnými okolnostmi je i změna termínů objednaných manipulací 
v distribuční síti vysokého nebo nízkého napětí nutných pro ukončení díla, případně nepřijetí časových požadavků 
Zhotovitele na tyto manipulace distributorem v dané oblasti (PREdistribuce, a.s., ČEZ Distribuce, a.s.). Prodloužení lhůty 
pro dokončení díla je vždy možné, pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které neumožní provádění prací 
v souladu s technologickými předpisy a návody výrobců nebo pokud se Objednatel dostane do prodlení 
s řádným plněním svých povinností (včetně platebních). Nepříznivost klimatických podmínek posoudí smluvní strany 
v souladu s technologickými postupy. Tyto překážky vždy zakládají oprávnění Zhotovitele požadovat technologicky 
přiměřenou změnu termínu plnění. Změnu termínu plnění sjednají smluvní strany do 3 dnů od odpadnutí překážky plnění 
v písemném dodatku ke Smlouvě. Pokud smluvní strany změnu termínu plnění nesjednají, platí, že termín plnění se 
prodlužuje o stejnou dobu, po kterou trvaly technologicky nepříznivé klimatické podmínky.
5.4. Místo plnění
Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást staveniště se považují i prostory 
mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a Zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména 
skládky nebo prostory určené k přípravě provádění díla. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný
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zápis, v němž zejména uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních
směrových, výškových a napojovacích bodů, přístupové cesty, popřípadě též další skutečnosti a dále prostory určené pro
zařízení staveniště.

ČLÁNEK 6 - CENA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

6.1. Vvše sjednané ceny
Cena za splnění předmětu plnění je definována ve Smlouvě a vychází obvykle z nabídky Zhotovitele. Cena může být
sjednána pevnou částkou nebo odkazem na rozpočet, který je součástí Smlouvy.

6.2. Obsah ceny
Cena nezahrnuje poplatky zejména za užívání komunikací, veřejných prostranství a dopravní značení; tyto budou
Objednateli přeúčtovány ve skutečné doložené výši. Tyto náklady bude Objednatel hradit na základě vyúčtování
Zhotovitele nebo Zhotovitelem, pokud Objednatel na jejich úhradu poskytne Zhotoviteli předem zálohu.

6.3. Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to pokud po podpisu Smlouvy
a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové
povinnosti nebo pokud se při zhotovování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.4. Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, Zhotovitel oznámí tuto skutečnost Objednateli
bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Zjistí-li Zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou
odhadem bude třeba podstatně překročit, je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu s
odůvodněným určením nové ceny. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli výše uvedené, může Objednatel od smlouvy
odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se
zvýšením ceny souhlasí. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou
dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je Objednatel povinen zajistit souhlas poskytovatele finančních
prostředků se změnou. Změna dohodnuté ceny o případné vícepráce/méněpráce je možná pouze na základě předchozí
písemné dohody Objednatele a Zhotovitele. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna
bude odsouhlasena Objednatelem. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

ČLÁNEK 7 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Postup plateb
Celkovému vyúčtování ceny bude předcházet zálohová nebo dílčí fakturace. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu:
a) po podpisu smlouvy na zajištění technologie a na náklady užívání komunikací a dopravního značení
b) po předání staveniště
c) po ukončení montáže.
Konečnou platbu ve výši zbývajících 10% ceny díla (konečné vyúčtování) provede Objednatel po předání díla na
technické přejímce. Zálohy a konečné vyúčtování bude Objednatel hradit na základě daňových dokladů (dále jen ,.faktur“)
vystavených Zhotovitelem.

7.2. Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni vystavení faktury.
Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni vystavení faktury, ale po termínu,
který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence
Objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní
den následujícího měsíce.

7.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur1
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den
podpisu Smlouvy, den zápisu předání staveniště, den ukončení montáže, den zápisu o předání díla na technické prohlídce
konané za přítomnosti provozovatele distribuční sítě. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené
daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH. Faktura musí
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu
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zápis, v němž zejména uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních 
směrových, výškových a napojovacích bodů, přístupové cesty, popřípadě též další skutečnosti a dále prostory určené pro 
zařízení staveniště.

ČLÁNEK 6 - CENA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY

6.1. Vvše sjednané ceny
Cena za splnění předmětu plnění je definována ve Smlouvě a vychází obvykle z nabídky Zhotovitele. Cena může být 
sjednána pevnou částkou nebo odkazem na rozpočet, který je součástí Smlouvy.

6.2. Obsah ceny
Cena nezahrnuje poplatky zejména za užívání komunikací, veřejných prostranství a dopravní značení; tyto budou 
Objednateli přeúčtovány ve skutečné doložené výši. Tyto náklady bude Objednatel hradit na základě vyúčtování 
Zhotovitele nebo Zhotovitelem, pokud Objednatel na jejich úhradu poskytne Zhotoviteli předem zálohu.

6.3. Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to pokud po podpisu Smlouvy 
a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti nebo pokud se při zhotovování díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy 
a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

6.4. Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, Zhotovitel oznámí tuto skutečnost Objednateli 
bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny. Zjistí-li Zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou 
odhadem bude třeba podstatně překročit, je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli bez zbytečného odkladu s 
odůvodněným určením nové ceny. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli výše uvedené, může Objednatel od smlouvy 
odstoupit. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy bez zbytečného odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se 
zvýšením ceny souhlasí. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou 
dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je Objednatel povinen zajistit souhlas poskytovatele finančních 
prostředků se změnou. Změna dohodnuté ceny o případné vícepráce/méněpráce je možná pouze na základě předchozí 
písemné dohody Objednatele a Zhotovitele. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem.

ČLÁNEK 7 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Postup plateb
Celkovému vyúčtování ceny bude předcházet zálohová nebo dílčí fakturace. Objednatel poskytne Zhotoviteli zálohu:
a) po podpisu smlouvy na zajištění technologie a na náklady užívání komunikací a dopravního značení
b) po předání staveniště
c) po ukončení montáže.
Konečnou platbu ve výši zbývajících 10% ceny díla (konečné vyúčtování) provede Objednatel po předání díla na 
technické přejímce. Zálohy a konečné vyúčtování bude Objednatel hradit na základě daňových dokladů (dále jen ,.faktur“) 
vystavených Zhotovitelem.

7.2. Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni vystavení faktury. 
Objednatel není v prodlení uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni vystavení faktury, ale po termínu, 
který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní 
den následujícího měsíce.

7.3. Náležitosti daňových dokladů (faktur 1
Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Dnem uskutečněného zdanitelného plnění je den 
podpisu Smlouvy, den zápisu předání staveniště, den ukončení montáže, den zápisu o předání díla na technické prohlídce 
konané za přítomnosti provozovatele distribuční sítě. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené 
daňové povinnosti musí být faktura vystavena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu
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přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností
budou sjednány formou dodatku ke Smlouvě.

7.4. Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet.

ČLÁNEK 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny Objednatele
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem nebo na vady projektové dokumentace,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel v takovém případě přeruší
provádění díla až do změny příkazu Objednatele. Trvá-li Objednatel na provádění díla podle daného příkazu, má
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta ujednaná pro dokončení díla se v této
souvislosti s touto překážkou prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel má právo na úhradu nákladů
spojených s přerušením díla do doby, kdy nevhodnost pokynů mohla být zjištěna. Objednateli pak zároveň nesvědčí práva
z vad díla vzniklých z důvodu nevhodnosti věci nebo příkazu Objednatele. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle
zřejmě nevhodného příkazu i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy i odstoupit.

8.2. Kontrola prováděná Objednatelem:
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění pověřenou osobou. Jméno pověřené osoby
ajejí kontaktní údaje se zapisují do stavebního deníku. Pokud se kontaktní osoba změní, je Objednatel neprodleně povinen
o této skutečnosti informovat Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel
prokazatelně provádí dílo nebo jeho část v rozporu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, má právo
požadovat, aby Zhotovitel v přiměřené lhůtě zjištěné vady odstranil. O tom učiní Objednatel záznam ve stavebním deníku.

Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty
nebo zahozeny. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření zakrytých nebo zahozených prací 2 (dva) pracovní
dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku a tuto skutečnost rovněž oznámí osobě pověřené. Kladné či záporné
stanovisko se zakrytím nebo zahozením díla je Objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, a to formou zápisu
do stavebního deníku. V případě, že se Objednatel nedostaví k prověření zakrývaných nebo zahozených prací, konstrukcí
či technologických částí díla nebo se nejpozději do 24 hodin po prohlídce zakrývaných nebo zaházených prací, konstrukcí
nebo technologických částí díla nevyjádří, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt nebo provést zához. V
případě, kdy na pozdější žádost Objednatele bude Zhotovitel nucen zakrytou nebo zahozenou část díla odkrýt, nese
náklady na odkrytí Objednatel.

8.3. Součinnost Objednatele:
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost a Zhotovitel je oprávněn určit mu přiměřenou lhůtu k jejímu
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele
nebo je Zhotovitel oprávněn od smlouvy i odstoupit. Objednatel je povinen zejména uzavřít příslušné smluvní vztahy
s dodavateli energie, zajistit přípojné místo z distribuční sítě, poskytnout telefonní linku přivedenou do rozváděče měření
odběru elektrické energie, umožnit uzemnění, předat Zhotoviteli stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci,
umožnit vstup a dopravu technologie na staveniště, bezúplatné připojení na odběr vody a elektrické energie a bezúplatné
parkování pro vozidla Zhotovitele.

8.4. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou odbornou
kvalifikaci.

8.5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel zajistí při všech svých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních opatření, a to zejména při výkonu
činností, při kterých se Zhotovitel pohybuje na Staveništi. Zhotovitel zajistí, aby zaměstnanci provádějící dílo byli
průběžně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

8.6. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v souladu s právními předpisy odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé při provádění díla. Nebezpečný odpad, který při provádění díla podle této smlouvy vznikne, zůstává
ve vlastnictví Objednatele jako původce odpadu. Objednatel zajistí jejich využití či odstranění nebo ho k využití či
odstranění předá oprávněné osobě podle zákona o odpadech. Ostatní odpady, které při provádění díla podle této smlouvy
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přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou sjednány formou dodatku ke Smlouvě.

7.4. Termín splnění povinnosti zaplatit
Peněžitý závazek (dluh) se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet.

ČLÁNEK 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny Objednatele 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem nebo na vady projektové dokumentace, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel v takovém případě přeruší 
provádění díla až do změny příkazu Objednatele. Trvá-li Objednatel na provádění díla podle daného příkazu, má 
Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta ujednaná pro dokončení díla se v této 
souvislosti s touto překážkou prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel má právo na úhradu nákladů 
spojených s přerušením díla do doby, kdy nevhodnost pokynů mohla být zjištěna. Objednateli pak zároveň nesvědčí práva 
z vad díla vzniklých z důvodu nevhodnosti věci nebo příkazu Objednatele. Trvá-li Objednatel na provedení díla podle 
zřejmě nevhodného příkazu i po Zhotovitelově upozornění, může Zhotovitel od Smlouvy i odstoupit.

8.2. Kontrola prováděná Objednatelem:
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění pověřenou osobou. Jméno pověřené osoby 
a její kontaktní údaje se zapisují do stavebního deníku. Pokud se kontaktní osoba změní, je Objednatel neprodleně povinen 
o této skutečnosti informovat Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel 
prokazatelně provádí dílo nebo jeho část v rozporu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, má právo 
požadovat, aby Zhotovitel v přiměřené lhůtě zjištěné vady odstranil. O tom učiní Objednatel záznam ve stavebním deníku.

Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat stavební práce, konstrukce nebo technologické části díla, které budou zakryty 
nebo zahozeny. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření zakrytých nebo zahozených prací 2 (dva) pracovní 
dny předem, a to formou zápisu do stavebního deníku a tuto skutečnost rovněž oznámí osobě pověřené. Kladné či záporné 
stanovisko se zakrytím nebo zahozením díla je Objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, a to formou zápisu 
do stavebního deníku. V případě, že se Objednatel nedostaví k prověření zakrývaných nebo zahozených prací, konstrukcí 
či technologických částí díla nebo se nejpozději do 24 hodin po prohlídce zakrývaných nebo zaházených prací, konstrukcí 
nebo technologických částí díla nevyjádří, je Zhotovitel oprávněn předmětnou část díla zakrýt nebo provést zához. V 
případě, kdy na pozdější žádost Objednatele bude Zhotovitel nucen zakrytou nebo zahozenou část díla odkrýt, nese 
náklady na odkrytí Objednatel.

8.3. Součinnost Objednatele:
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost a Zhotovitel je oprávněn určit mu přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má Zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele 
nebo je Zhotovitel oprávněn od smlouvy i odstoupit. Objednatel je povinen zejména uzavřít příslušné smluvní vztahy 
s dodavateli energie, zajistit přípojné místo z distribuční sítě, poskytnout telefonní linku přivedenou do rozváděče měření 
odběru elektrické energie, umožnit uzemnění, předat Zhotoviteli stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci, 
umožnit vstup a dopravu technologie na staveniště, bezúplatné připojení na odběr vody a elektrické energie a bezúplatné 
parkování pro vozidla Zhotovitele.

8.4. Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající příslušnou odbornou 
kvalifikaci.

8.5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
Zhotovitel zajistí při všech svých činnostech dodržení veškerých bezpečnostních opatření, a to zejména při výkonu 
činností, při kterých se Zhotovitel pohybuje na Staveništi. Zhotovitel zajistí, aby zaměstnanci provádějící dílo byli 
průběžně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

8.6. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v souladu s právními předpisy odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla. Nebezpečný odpad, který při provádění díla podle této smlouvy vznikne, zůstává 
ve vlastnictví Objednatele jako původce odpadu. Objednatel zajistí jejich využití či odstranění nebo ho k využití či 
odstranění předá oprávněné osobě podle zákona o odpadech. Ostatní odpady, které při provádění díla podle této smlouvy
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vzniknou (např. suť, kabely, svítidla, rozvaděče, výkopky, ocelové konstrukce, atd.), přechází v okamžiku jejich
demontáže do vlastnictví Zhotovitele a ten odpovídá za nakládání s nimi v souladu se zákonem.

8.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
Zhotovitel zabezpečí na náklad Objednatele veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem
a umístění nebo přemístění dopravních značek v průběhu provádění díla.

8.8. Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební deník
Zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště Objednatelem. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a o zdůvodněných odchylkách
prováděných prací od projektové dokumentace. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se vyjádřit k zápisu do tří pracovních
dnů. V případě, že vyjádření ve lhůtě nepřipojí, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem do stavebního deníku
nelze měnit žádné z ustanovení Smlouvy.

8.9. Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla je Objednatel oprávněn svolat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné
provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně 5(pět) dnů před jeho
konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Kontrolních dnů
jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osoby vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci
Zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zprávaZhotovitele o postupu provádění prací, kontrola časového plnění
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří
pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

ČLÁNEK 9- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

9.1. Provedení díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dílo na technické přejímce. Objednatel nemá právo
odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani
jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

9.2. Organizace předání díla
K řádnému převzetí díla Zhotovitel vyzve Objednatele zápisem do stavebního deníku nejméně 2 (dva) pracovní dny
předem. O předání a převzetí díla se ve stavebním deníku sepíše předávací zápis. Pokud Objednatel řádně ukončené dílo
odmítne převzít, považuje se dílo za řádně ukončené i bez převzetí Objednatelem, a to podpisem protokolu
provozovatelem distribuční sítě při technické prohlídce. V případě, že Objednatel důvodně odmítne dílo od Zhotovitele
převzít, uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění do předávacího zápisu a dohodnou náhradní termín předání. Ohledně
technologické části díla má Zhotovitel postavení prodávajícího. Vlastníkem technologické části díla je Zhotovitel až do
doby zaplacení dohodnuté ceny díla. Pokud Objednatel nezaplatí cenu díla řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn si
technologickou část převzít a Objednatel je povinen mu technologickou část vydat.

9.3. Protokol o předání a převzetí díla
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který musí obsahovat identifikační údaje
o díle, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem, zápis o tom, zda bylo dílo
uvedeno do provozu nebo z jakého důvodu dílo nelze uvést do provozu, prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo
zápis Zhotovitele, že Objednatel neoprávněně odmítl dílo převzít a z jakého důvodu, soupis příloh, datum a podpisy
pověřených osob a provozovatele distribuční sítě.
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9.4. Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Za vyklizené se pokládá staveniště
upravené na náklady Zhotovitele do stavu podle příslušné projektové dokumentace. Dohodne-li se na tom s Objednatelem,
může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a
převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze staveniště i tato
zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí.

ČLÁNEK 10 - ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

10.1. Odpovědnost za vady díla
Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo, resp. jeho části, vlastnosti určené projektovou dokumentací
a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Záruka se nevztahuje na materiál
a technologické části dodané Objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla nebo jeho
části, které po jeho převzetí způsobil Objednatel, popř. třetí osoby nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými
událostmi nebo vyšší mocí. Zhotovitel dále neodpovídá za vadu, pokud vadu způsobila pouze chyba ve stavební
dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil Objednatel, nebo pouze selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou,
kterou si zvolil Objednatel.

10.2. Délka záruční lhůtv
Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební část díla záruční dobu 36 měsíců. U technologických částí Zhotovitel
poskytuje záruku dávanou jejich výrobcem nebo dodavatelem. Záruční doba na stavební část díla počíná plynout dnem
oboustranného podpisu předávacího zápisu, záruka na technologické části začíná běžet dnem podpisu protokolu
provozovatelem distribuční sítě.

10.3. Podmínky odstranění zjištěných vad
Pro uplatnění práva ze skryté vady technologických částí je Objednatel povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu
poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí stavby, nejdéle 5(pět)let. Vady díla
je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemnou formou. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat,
popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči Zhotoviteli v případě, že lze vadu odstranit opravou, právo na
bezplatnou opravu nebo bez ohledu na charakter vady má Objednatel namísto odstranění vady právo na přiměřenou slevu
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit
práce na odstranění zjištěné vady díla. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí Objednateli Zhotovitel. O odstranění vady sepíše Objednatel a Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

ČLÁNEK 11 - SMUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

11.1. Smluvní pokuta za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínuje povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.2. Smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla (vyjma prodlení vzniklého z důvodů na straně Objednatele nebo
vyšší moci) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

11.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků
Pokud Zhotovitel neodstraní včas vady nebo nedodělky díla (vyjma prodlení vzniklého z důvodů na straně Objednatele
nebo vyšší moci), ke kterým se zavázal, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení
s odstraněním vady nebo nedodělku.

11.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení opravňuje a způsob
výpočtu celkové výše sankce.

11.5. Lhůta splatnosti smluvních pokut
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11.1. Smluvní pokuta za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínuje povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.2. Smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla (vyjma prodlení vzniklého z důvodů na straně Objednatele nebo 
vyšší moci) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

11.3 Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků
Pokud Zhotovitel neodstraní včas vady nebo nedodělky díla (vyjma prodlení vzniklého z důvodů na straně Objednatele 
nebo vyšší moci), ke kterým se zavázal, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení 
s odstraněním vady nebo nedodělku.

11.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí 
být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení opravňuje a způsob 
výpočtu celkové výše sankce.

11.5. Lhůta splatnosti smluvních pokut
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Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.6. Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám
Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením
povinnosti, na niž se smluvní pokuta nebo smluvní úrok vztahuje.

11.7. Qmezení k náhradě úimv
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na omezení povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy včetně smluvní pokuty vzniklé
Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel má povinnost vůči Objednateli nouze do výše
odpovídající celkové výši odměny zaplacené na základě Smlouvy. Omezení se nevztahuje na újmu způsobenou na
přirozených právech Objednatele a újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

ČLÁNEK 12 - VYŠŠÍ MOC

12.1, Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani
Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, karanténu,
pandemii apod.

12.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana,
kteřá se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy.
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ČLÁNEK 13 - ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele
a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke
smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných Dodatků ke smlouvě. Předloží-li
některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana
povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději dol5 (patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke
smlouvě.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu pouze
s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 14 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14,1,Informace o skutečnostech bránících řádnému plnění Smlouvy
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

14.2. Odstoupení od Smlouvy
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě neoprávněného zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele.
Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s předáním projektové dokumentace,
prováděcího projektu nebo místa díla (staveniště) nebo s úhradou některé z faktur.
Zhotovitel i Objednatel může od Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel před zahájením prováděn! nebo v průběhu
provádění díla nebo některé jeho části zjistí, že stavba hrazená z veřejných prostředků nebude realizována nebo bude
realizovánav jiném, než původně sjednaném rozsahu, popřípadě mu na úhradu díla nebudou poskytnuty veřejné finanční
prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal.

14.3. Způsob odstoupení od Smlouvy
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Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.6. Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám
Zaplacením smluvní pokuty nebo smluvního úroku z prodlení není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti, na niž se smluvní pokuta nebo smluvní úrok vztahuje.

11.7. Qmezení k náhradě úimv
Objednatel a Zhotovitel se dohodli na omezení povinnosti Zhotovitele k náhradě újmy včetně smluvní pokuty vzniklé 
Objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy, a to tak, že Zhotovitel má povinnost vůči Objednateli nouze do výše 
odpovídající celkové výši odměny zaplacené na základě Smlouvy. Omezení se nevztahuje na újmu způsobenou na 
přirozených právech Objednatele a újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

ČLÁNEK 12 - VYŠŠÍ MOC

12.1, Definice vyšší moci
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani 
Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, karanténu, 
pandemii apod.

12.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, 
kteřá se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

ČLÁNEK 13 - ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Forma změny smlouvy
Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele 
a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke 
smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných Dodatků ke smlouvě. Předloží-li 
některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana 
povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději dol5 (patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke 
smlouvě.

13.2. Převod práv a povinností ze smlouvy
Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na jinou osobu pouze 
s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

ČLÁNEK 14 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14,1,Informace o skutečnostech bránících řádnému plnění Smlouvy
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato smluvní strana povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy.

14.2. Odstoupení od Smlouvy
Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě neoprávněného zastavení či přerušení prací ze strany Zhotovitele. 
Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit, pokud je Objednatel v prodlení s předáním projektové dokumentace, 
prováděcího projektu nebo místa díla (staveniště) nebo s úhradou některé z faktur.
Zhotovitel i Objednatel může od Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel před zahájením prováděn! nebo v průběhu 
provádění díla nebo některé jeho části zjistí, že stavba hrazená z veřejných prostředků nebude realizována nebo bude 
realizována v jiném, než původně sjednaném rozsahu, popřípadě mu na úhradu díla nebudou poskytnuty veřejné finanční 
prostředky, jejichž poskytnutí předpokládal.

14.3. Způsob odstoupení od Smlouvy
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Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

14.4, Den účinnosti odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy
doručeno druhé straně.

14.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, Zhotovitel provede soupis
provedených částí díla a ocení je shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena; provede finanční vyčíslení
provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, zpracuje „dílčí konečnou fakturu41a vyzve Objednatele
k „dílčímu předání díla11.Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení11.Po dílčím
předání provedených prací potvrdí obě strany písemně zrušení Smlouvy. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy
zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny.

ČLÁNEK 15 - ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Příslušnost soudu
Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut
k tomu věcně příslušným soudem.

15.2. Volba práva
Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí českým právem. Ve věcech Smlouvou nebo těmito
obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídí ustanoveními obecně závazných právních
předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČLÁNEK 16 - DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel nebo Objednatel přicházet
v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a
Zhotovitele nebo podle jejich vzájemné dohody dalším povolaným osobám. Zhotovitel je oprávněn předávat informace
osobám patřícím do Skupiny PRE (www.pre.czl.Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provedení díla
podle Smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich
užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou, nijak nezúčastněnou na
provádění díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám nebo pokud povinnost
zveřejnění ukládá Objednateli nebo Zhotoviteli zákon.

ČLÁNEK 17 - OSOBNÍ ÚDAJE, ETICKÁ PRAVIDLA

17.1. Vztahuje-li se na Objednatele ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů, pak pro účely plnění
Smlouvy je Zhotovitel správcem osobních údajů Objednatele a osobní údaje takto získané zpracovává především za
účelem plnění Smlouvy. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu: „Zásady ochrany osobních
údajů11,který je dostupný na webových stránkách Zhotovitele.

17.2. V souvislosti s plněním Smlouvy může docházet ze strany Zhotovitele ke zpracování osobních údajů statutárních
orgánů, zaměstnanců a dalších zástupců Objednatele. Podrobnosti o tomto zpracováním osobních údajů jsou uvedeny
v dokumentu: „Zásady ochrany osobních údajů11,který je dostupný na webových stránkách Zhotovitele.

17.3. Zhotovitel prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, především
informační povinnost vůči subjektu údajů, zpracovávají osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem,
v nezbytném rozsahu, za stanoveným účelem a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany
těchto osobních údajů.

17.4. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s etickými pravidly spolupráce s obchodními partnery Skupiny PRE,
která jsou veřejně dostupná na internetových stránkách společností Skupiny PRE https://www.pre.cz/cs/profil-

Všeobec. podmínky stavební činnosti (002) Stránka 8 z 9

Nolřdbm
Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

14.4, Den účinnosti odstoupení od Smlouvy
Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy 
doručeno druhé straně.

14.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy
Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, Zhotovitel provede soupis 
provedených částí díla a ocení je shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena; provede finanční vyčíslení 
provedených prací, vyčíslení doposud uhrazených částek, zpracuje „dílčí konečnou fakturu41 a vyzve Objednatele 
k „dílčímu předání díla11. Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení11. Po dílčím 
předání provedených prací potvrdí obě strany písemně zrušení Smlouvy. Strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy 
zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% ze sjednané ceny.

ČLÁNEK 15 - ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Příslušnost soudu
Jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami bude rozhodnut 
k tomu věcně příslušným soudem.

15.2. Volba práva
Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti, se řídí českým právem. Ve věcech Smlouvou nebo těmito 
obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídí ustanoveními obecně závazných právních 
předpisů, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČLÁNEK 16 - DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel nebo Objednatel přicházet 
v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a 
Zhotovitele nebo podle jejich vzájemné dohody dalším povolaným osobám. Zhotovitel je oprávněn předávat informace 
osobám patřícím do Skupiny PRE (www.pre.czl. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provedení díla 
podle Smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich 
užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 
právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou, nijak nezúčastněnou na 
provádění díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám nebo pokud povinnost 
zveřejnění ukládá Objednateli nebo Zhotoviteli zákon.

ČLÁNEK 17 - OSOBNÍ ÚDAJE, ETICKÁ PRAVIDLA

17.1. Vztahuje-li se na Objednatele ochrana osobních údajů dle zvláštních právních předpisů, pak pro účely plnění 
Smlouvy je Zhotovitel správcem osobních údajů Objednatele a osobní údaje takto získané zpracovává především za 
účelem plnění Smlouvy. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu: „Zásady ochrany osobních 
údajů11, který je dostupný na webových stránkách Zhotovitele.

17.2. V souvislosti s plněním Smlouvy může docházet ze strany Zhotovitele ke zpracování osobních údajů statutárních 
orgánů, zaměstnanců a dalších zástupců Objednatele. Podrobnosti o tomto zpracováním osobních údajů jsou uvedeny 
v dokumentu: „Zásady ochrany osobních údajů11, který je dostupný na webových stránkách Zhotovitele.

17.3. Zhotovitel prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, především 
informační povinnost vůči subjektu údajů, zpracovávají osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, 
v nezbytném rozsahu, za stanoveným účelem a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany 
těchto osobních údajů.

17.4. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen s etickými pravidly spolupráce s obchodními partnery Skupiny PRE, 
která jsou veřejně dostupná na internetových stránkách společností Skupiny PRE https://www.pre.cz/cs/profil-
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Nolfdbm
spolecnosti/o-nas/informace-pro-smluvni-partnerv/eticka-pravidla-spoluprace-s-obchodnimi-partnerv/.Objednatel tímto
prohlašuje, že vykonává veškeré své aktivity plně v souladu s uvedenými pravidly a tato dodržuje.

ČLÁNEK 18 - PLATNOST A ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné podmínky pro stavební činnost společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. jsou platné a účinné dnem 1.10.2020.
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Transformátor: Technické údaje Postup Naměřené
T 1 měření hodnoty

Stanoviště ? Trafokomora ? Společná komora
El Zábrana ve VN ? Skříň v NN

Trafo Výrobce BEZ In [A] 10,5/577,3 Riso[MCl]

Typ ATSE 752/22 Un [V] 22000 ± 5 % (1000 V) 20000VN-NNVýkon [kVA] 400 / 400 / 231 VN-Fe 20000
č./r.v. 264530 Poloha přepojovače odb.: NN-Fe 600
Spojení Dyn1 1-3 střed
Uk(ek) r%l 5,9

Přívod VN 22-AXEKCY Koncovky KSJs Riso[GQ] 8
3x 1 x 70 [mm2] Uzemnění pláště 16 [mm2] (5000 V)

Uložení: KlDobré, DVadné L1.2.3/PE

Vývod NN 1-AYY Uložení: Riso[Mfi] 900
3x 1x 500 [mm2] ^Dobré DVadné (500V)

L1.2.3/PEN
Uzemnění (Nádoba, M FeZn 30x4 ? Cu / CY R[ÍJ] 0,02
kostra, střed sekund, ? FeZn 20x3 S (mm2)
vinutí)
Ind. kompenzace 4 [kVArl Umístění u trafa U/l [V/A] 234/5,5
Hlavní vypínač NN Výrobce OEZ Nastavení spouští: Riso[MQ] 900

Typ J2UX50L Ir= 570 A, (500 V)
UVW1/UVW2č./r.v. 084358 Irm= 2,5 kA

Un/ln [V/A] 500 / 630 Vyp. schopnost 25 kA

Transformátor:
T 1

Technické údaje Postup
měření

Naměřené
hodnoty

Stanoviště □ T rafokomora
El Zábrana ve VN

□ Společná komora
□ Skříň v NN

Trafo Výrobce BEZ
Typ ATSE 752/22
Výkon [kVA] 400 
č./r.v. 264530
Spojení Dyn1
Uk(ek) r%l 5,9

In [A] 10,5/577,3
Un [V] 22000 ± 5 %
/ 400 / 231
Poloha přepojovače odb.: 
1-3 střed

Riso[MCl]
(1000 V)
VN-NN
VN-Fe
NN-Fe

20000
20000

600

Přívod VN 22-AXEKCY
3x 1 x 70 [mm2]

Koncovky KSJs
Uzemnění pláště 16 [mm2] 
Uložení: KlDobré, DVadné

Riso[GQ]
(5000 V) 
L1.2.3/PE

8

Vývod NN 1-AYY
3x 1x 500 [mm2]

Uložení:
^Dobré DVadné

Riso[Mfi]
(500V)
L1.2.3/PEN

900

Uzemnění (Nádoba, 
kostra, střed sekund, 
vinutí)

M FeZn 30x4 
□ FeZn 20x3

□ Cu / CY
S (mm2)

R[ÍJ] 0,02

Ind. kompenzace 4 [kVArl Umístění u trafa U/l [V/A] 234/5,5
Hlavní vypínač NN Výrobce OEZ

Typ J2UX50L 
č./r.v. 084358
Un/ln [V/A] 500 / 630

Nastavení spouští:
Ir = 570 A,
Irm = 2,5 kA
Vyp. schopnost 25 kA

Riso[MQ]
(500 V) 
UVW1/UVW2

900



2 3

Klasická kobková rozvodna 22kV
1 ! 2

Trafo T1 - 400kVA TS 951

3~ 50 Hl. 22 kV/IT

7/7

OKJ

631/52

Y POLT 240

BEZ

ATSE752/22
400 kVA
Dyn1

5 kVAr

1-AYY
3x1x500*500 PEN [mm2l

PH3 630A

J2UX50L
In = 630 A
Id = 570 A

3x AMt-O, 400/5A, 15VA
obchodní měření
/ / / T

3 PEN^ 50 Hz, 400 V/TN-C
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Klasická kobková rozvodna 22kV
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