
SMLOUVA o DÍLO

uzavřené podle ustanovení 5 25 86 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

IČO:

DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

VODÁRNA PLZENa.s.
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B, Vložka 574
25205625

CZ25205625

Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem,

na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech

&) smluvních:

b) technických:

2. Zhotovitel:

IČO:

DIČ:
se sídlem:

zastoupený:

KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik

spol. s r.o.
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem V Plzni, V oddílu C, Vložka 439
16736907

C216736907
Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň

obchodním ředitelem a

jednatelem společnosti

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu 0 dílo (dále jen „smlouva“), kterou se Zhotovitel

zavazuje k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí dle této smlouvy a objednatel k převzetí
díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek V této smlouvě uvedených.

Článek II.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla dle této smlouvy je obnova stávajících datových rozvaděčů ve

vodohospodářských objektech VODÁRNY PLZEN a.s.
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2. Místem plnění veřejné zakázky jsou čerpací stanice odpadních vod Radčice B IV, Valcha

HI & Valcha V, Bukovec I.

3. Dílo je vymezeno & bude provedeno:

&) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky
uvedených zadávací dokumentaci,

b) dle nabídky zhotovitele doručené společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. dne: 28. 11.

2023,

c) dle pokynů objednatele V průběhu provádění díla. To nezbavuje povinnost
zhotovitele posoudit vhodnost takoveho pokynu..

4. Zhotovitel je povinen provest dílo na svůj náklad a na SVe nebezpečí.

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu.

6. Dojde-li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím z podmínek při
provádění díla, je zhotovitel povinen provest soupis těchto změn a ocenit je i) podle
jednotkových cen uvedených V nabídce ii) není-li příslušná položka V nabídce stanovena,
ve Výši 100% z cen dle aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností
ÚRS CZ a.s., se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha a iii) pokud nelze z

objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny V místě a čase obvykle, a
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po
jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly V předmětu díla a
V jeho ceně zahrnuty. Veškeré :měny musí být :achyceny :ápisem do stavebního deníku.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbomými znalostmi, ktere

jsou k provedení díla nezbytne.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam Všech svých
poddodavatelů, & to ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi k předchozímu
schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se
kterými má nebo měl z hlediska dříve poskytovaných prací a/nebo služeb a/nebo dodávek

špatne zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jineho poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn
zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, ktereho objednatel neschválil. Porušení

tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve Výši z celkové ceny díla.

Objednatel není oprávněn odepřít bez Vážneho důvodu souhlas s poddodavatelem,
prostřednictvím ktereho Zhotovitel prokazoval kvaliflkaci.

Článek III.
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10 dnů od předání staveniště.
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. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a Včas provest, a to tak, že dokončí a předá objednateli
předmět díla (Včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to nejpozději do

29. 2. 2024.

Článek IV.
CENA

. Cena za práce uvedene V článku II. této smlouvy se sjednává d1e doložené cenové
kalkulace zhotovitele ve Výši:

cena celkem bez DPH 1.743.940 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu realizace prací a jde 0 konečnou Výši ceny díla. V této ceně jsou
zahrnuty veškeré Výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu díla dle této

smlouvy. Do ceny za dílo jsou taktéž započteny veškeré poplatky, náklady za cestovné,
pojištění, odměny autorů V rámci poskytovaných licencí a veškeré další náklady zhotovitele

spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, se započtením veškerých
nákladů, rizik a zisku až do splnění účelu smlouvy.

Článek V.

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat vedle údajů, které musí obsahovat

daňový doklad, tež označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, & soupis

provedených prací odsouhlasený objednatelem.

. V případě, že stavební práce a jine dodávky, ktere se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy, spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tZV. přenesení daňové povinnosti, případně tyto předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jine povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti z těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejmena berou na Vědomí, že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je
oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel Vprodlení

s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat d1e odsouhlasene prostavěnosti díla do celkové

ceny díla. Zbývajících bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.
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5. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno

vpožadované jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla a
objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta

za toto prodlení započtena Vůči pozastavené části smluvní ceny fomlou samostatné faktury.

6. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací a dodávek V dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Objednatel posoudí předaný soupis provedených prací a dodávek do
třech pracovních dnů. Odsouhlasí-li a potvrdí-li objednatel zhotoviteli předaný soupis
provedených prací, je tím zároveň potvrzeno právo zhotovitele na vystavení faktury na dílčí

platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli fakturu nejpozději do pěti
pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne. Podpisem soupisu provedených prací
způsobem Výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího

plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je poslední den zjišťovaného

meswe.

7. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel
není V prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po tennínu, který je na
faktuře uveden jako den splatnosti. Za tennín úhrady je považován den, kdy je

obj ednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.

8. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých
poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním
deníku s uvedením, které materiály nebo poddodáka požaduje, je zhotovitel povinen toto
doložit. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavatelů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup (5 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný učet, bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehliVým

plátcem (5 10631 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit Všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel V souladu s ustanovením 5
10% zákona č. 235/2004 Sb.

Článek VI.
STAVENIŠTĚ
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1. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od

VýZVý obj ednatele.

2. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškeré podmínky vyplývající ze zadávací
dokumentace nezbytné pro řádné provedení díla.

3. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany

objednatele, odsouhlasene technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončení dílčí
části díla - investorskemu převzetí každe etapy zajistí a předá objednateli níže uvedené

doklady, a to zejména:

. protokoly o veškerých :kouškách, revijch a dalších nutných úředních :kouškách

potřebných k prokáaíní kvality a be:pečné provo:uschopnosti díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických :á:namů o průběhu a výsledcích těchto

:koušek;

. prohlášení o shodě na všechny použité materiály a :aří:ení a další doklady, související

& plněním předmětu :aká:ky;

. provést :aškolení pracovniků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného

:aří:ení;

. dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - 2 listinné

vyhotovení + ] digitální;

. průběžnou fotodokumentaci provádění díla; :hotovitel :ajisti a předá objednateli
průběžnou fotodokumentaci realtace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude

dokladovat průběh dila, včetně popisu jednotlivých snímků a bude :ejména
dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich :akrytim.

4. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technickeho dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty technickému dozoru

stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetí jednotlivých etap díla.

5. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který podepíší zástupci smluvních

stran.

6. Zhotovitel přebírá V plném rozsahu odpovědnost za Vlastní řízení postupu prací, za
sledování a dodržování předpisů 0 bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci Všech osob

V prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho prací či jinou činností a to i u svých
poddodavatelů. Odpady budou likvidovány vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech, vyhláškou O katalogu odpadů, a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměmemu nebo zbytečnému obtěžování okolí

stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do Výkopu, k porušení
ochranných pásem atd.

7. Za Všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu

odstranit na své náklady bez nároku na fmanční úhradu od objednatele.
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Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska

uVádí do stavebního deníku, má přístup na Všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
sestavovány nebo uskladněny dodáVký pro staVbu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z
důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště z důvodů ležících Výhradně na straně zhotovitele.

Článek VII.
STAVEBNÍ DENÍK

. Zhotovitel je povinen Vést od zahájení prací až do protokolárního převzetí díla stavební
deník V českém jazyce V souladu s právními předpisy, které jeho vedení regulují, nebo

případně budou regulovat.

. Všechny listy stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly.
Stavební deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliV po
Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystavení zápisu o převzetí Díla a odstranění
Všech vad Výtčených V tomto zápisu předá zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději
Však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku objednateli.

. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo
Výj adřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel, technický dozor
stavebníka a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních
předpisů. Kopii stavebního deníku je zhotovitel povinen uchovat ještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle

toho, která je delší.

Článek VIII.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně
prostřednictvím pověřené osoby, a V jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce
prováděný podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a V souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné V průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele, resp. technického dozoru
stavebníka.

. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s
podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště,

schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují

parametry. Kontroluje Věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn
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vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce,
účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby Včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel

odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, že V průběhu stavby budou zakrytý nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce, zhotovitel Výzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem
podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této

povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na SVé náklady.

Článek IX.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost, že dílo bude po dobu zámky způsobilé k použití pro
účel smlouvy, který zhotovitel deklaruje, že je mu znám a že si dílo zachová obvyklé
Vlastnosti. Za vady díla se považují i vady dokladů.

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost na stavební práce V délce 60 měsíců a na dodávky

(technologické práce) V délce 24 měsíců. Vady zjištěné V záruční době je povinen
zhotovitel odstranit do 15 dnů, nedojde-li k dohodě 0 jiném termínu a to i V případě, že

odpovědnost za vady neuzná. Pokud V tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn
zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 15 dnů od
doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplacený.

. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou Výrobku dle zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel
není povinen uVést, jakým způsobem požaduje odstranit vadu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z
jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

obj ednatele uznává.
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. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem V poslední den záruční lhůty se považuje za Včas uplatněnou.

. Odstraněnou vadu díla musí zhotovitel řadně předat, a to obdobně dle pravidel obsažených

v článku XI. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jine zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznamit druhé straně a Vývolat jednaní zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy, dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní
stranou.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností,
sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit z důvodu nepodstatneho porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato

nesplní povinnost, 5 jejímž splněním je V prodlení, ani V dodatečné přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznamit druhé straně. V

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je
odstoupení neplatné.

. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis Všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný material, pokud se strany nedohodnou

jinak,

- zhotovitel Výzve objednatele k „dílčímu předání díla“ & objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek XI.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
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1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním

předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný

se považuje den ukončení přejímacího řízení.

3. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o

ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém

případě se dílo považuje za nepředané.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Vlastnické právo kdílu, respektive k části díla

nabývá obj ednatel zhotovením díla, respektive zhotovením části díla, a to bez ohledu na to,
že dílo, resp. část díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je Vlastnické

právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
Bez ohledu na přechod Vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese Zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení staVbý až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na Vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem

podpisu zápisu o předání díla.

5. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s Výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, sjedná
obj ednatel podmínky písemnou formou V dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem, nedohodnou-li se strany jinak kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního

orgánu uchazeče, soupis provedených odchylek

- stavební deník,

- revizní zprávy o zkouškách zařízení, tlakové zkoušky,

- osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření,

- další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou

dokumentaci potřebnou pro řádné užívání díla objednatelem, a to ve dvou vyhotoveních.
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11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

12. Dílo je považováno za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě
nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí V zápisu za přítomnosti
technickeho dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po tennínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu V souladu s
proj ektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek XII.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši : dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s dokončením stavební a technologické části díla zaplatí zhotovitel smluvní

pokutu ve výši : dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý
započatý den prodlení.

3. Za prodlení s převzetím staveniště zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve Výši
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

ll

4. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve Výši :
dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

5. Za prodlení s placením faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši : dlužné

částky za každý den prodlení.

6. Smluvní pokuta bude vyúčtována formou samostatne faktury, kterou je druhá strana

povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provest zápočet

vyúčtovane smluvní pokuty oproti Vlastní pohledávce, kterou má zteto smlouvy Vůči
zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

1. Smlouva Včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh,
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
kjejímu podpisu.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
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3. Změny V obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí

písemnou dohodou smluvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků, je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

4. Ta smluvní strana, která porušila SVé smluvní povinnosti a V důsledku toho došlo ke

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné

náklady, které jí V souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, Včetně

případné škody.

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí V této

smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a V jaké Výši vznikne
druhé straně V této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení 5 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluV a dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních, z nichž dva (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě 0 celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a Vážně, že nebyla uzavřena V tísni ani za

nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvní strany berou na Vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluV, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluV. Smluvní strany se dohodly, že

smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluV zašle správci registru objednatel.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Politika integrovaného systému řízení společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.
Příloha č. 2 - Pokyny kzajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Plzni dne:

Digitálně podepsal Ing. Digitálněpodepsal

Datum12023.12.15 Datum: 20231212
10:04:01 +0100 08:45:45+o1'oo'

VODÁRNA PLZEN a.s. KAPPENBERGER + BRAUN,
Elektro - Technik spol. s r.o.

generální ředitel jednatel společnosti
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNAPLZEŘa.s.

Společnost VODÁRNA PLZEN a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky především zajišťujeme:
o výrobu a dodávku pitné vody

() odvádění a čištění odpadních vod

() zákaznické služby (podpora při uzavírání smluv o dodávkách pitné vody a odvádění

odpadních vod, vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádně udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění. V současné době máme certifikovány systémy:

o kvality poskytovaných služeb

ochrany životního prostředí

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi

systém řízení bezpečností informaci

0000

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI KVALITY
Naším záměrem je trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby

plnit ve stanovených termínech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a

oboustranné výhodné obchodní vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality odváděné práce.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANYZDRAVÍZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz

na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní

podmínky Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI PÉČE o ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
AHOSPODAŘENÍ sENERGIEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životního

prostředí, předcházíme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužitl odpadů vznikajících

v důsledku našeho působení. Technická zařízení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny

druhy energií, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali

potenciál pro úsporu využívaných energií.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTI ŘÍZENÍBEZPEČNOSTI INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblastí, na kterou se v naší společnosti

zaměřujeme. Našim posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informací spočívající

zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužití nebo ztrátě. Vše v souladu

s platnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené

metody a postupy včetně aktuálních technologií.

V Plzni 17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNA PLZEN a.s.
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Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích

a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

Tento dokument je určen právnickým nebo fyzickým osobám, které převzaly staveniště /pracoviště za účelem

realizování smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti z jiného důvodu (např. exkurze, kontrolní

činnost orgánů státní správy, prohlídky v rámci nabídkových řízeni apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné infomace k zajištění jejich bezpečnosti. Tyto osoby

budou nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako „zhotovite1“.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Při výkonu sjednaných činnosti je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví & postupovat tak, aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost sve ani

osob vyskytujících se s ním společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, případně subdodavatelé, budou dodržovat všechny právni i

ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví,

předpisy hygienické & protiepidemicke', technicke předpisy, technicke dokumenty a technické normy,

stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami &

chemickými látkami) vč. instrukci poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v souladu s ustanovením zákona č.309/2006

Sb. ve znění pozdějších předpis & NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k souběhu dvou a vice zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi prováděných činnosti a následně provest vzájemné pisemne' seznámení

s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu 5101 odst.3 zákoníku práce. Zhotovitel

pověřený koordinací BOZP musí mít na zřeteli) že dohoda je platná po celou dobu trvání díla tzn.

až do okamžiku předáni staveniště zpět společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 1309/2006 Sb. v platném znění & zadavatel předmětu díla stanoví

koordinátora stavby, pak povinnosti uvedené v čl.4) těchto pokynů spolu s dalšími, legislativně stanovenými,

přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujícími

požadavky z. 262/2006 Sb. & NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu odpovídajícímu

prováděným činnostem, dále pak vhodným nářadím & technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu

ph1ěm'. Zhotovitel kontroluje jejich používání.

Zhotovitel se zavazuje, že jim používané technické vybavení bude schopne bezpečného provozu a bude

odpovídat požadavkům zejm. 54 2.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. & V.48/1982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci

zdravotně & odborně způsobilými. Zdravotní způsobilost & doklady o kvalifikačních předpokladech, případně

o odborné způsobilosti) je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání.

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na

předane'm pracovišti, nejsou-li zmíněné prostředky součásti předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá

za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních praci dle smluvního vztahu sj ednane'ho se společnosti

VODÁRNA PLZEN.
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10) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni udržovat na převzatem pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a

skladování ropných látek v souladu s ČSN 75 34 15.

12) Každý úraz zaměstnanců zhotovitele, ke kteremu doj de na předane'm staveništi nebo v obj ektech společnosti

VODÁRNA PLZEĚ a.s., je tento povinen neprodleně oznámit zástupci společnosti a spolupracovat při

šetření okolností vzniku úrazu.

Obecné 170an pro zajištění BOZP při Dohvbu v objektech a areálech společnosti VODÁRNA PLZEIV a.s. (viz “1 01

odst.5 3262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení v objektech a areálech společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.
14) Svářečske práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je

zhotovitel povinen provádět pouze na základě písemného pověřeni ke svařování vydaného zástupcem

společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. a v souladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem

určenou (zpravidla z řad jeho vlastních zaměstnanců) 5 písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto

dohledu. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po

jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními

opatřeními stanovených v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je

8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšene' opatrnosti a nevyžaduje-li to

charakter prováděných praci nepřibližovat se k jejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nich jsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do

hloubky nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provest detekci

výskytu nebezpečnýchplynů.

17) Na pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. je zakázáno vnášet a používat soukromé elektrické

spotřebiče (radiopřijímače, vařiče, topne' spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. je zhotoviteli zakázáno používat na

pracovištích technická a technologická zařizení přip. elektrospotřebiče, jejichž majitelem popř.

provozovatelem je společnost VODÁRNA PLZEĚ a.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze zařízení vč.

technologických, je zhotovitel povinen používat tato zařízení pouze v souladu s návodem k obsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zástupce společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých zařízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry,

přívodu; odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.
21) Zhotovitel nesmí v průběhu realizace předmětu smlouvy ponechávat žádne přístroje, stroje popř. nástroje

bez dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi případně bezpečnost zaměstnanců společnosti

VODÁRNA PLZEN a.s.
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22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné

návykové látky, rovněž je zakázáno pod vlivem těchto látek na pracoviště vstupovat.

23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. plati zákaz kouření s výjimkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1. pomoci &

hasicími přístroji (případně hydranty) které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použit.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny Gožámí poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné

mimořádné situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidemě kontrolovány,

čímž je zajištěna jejich funkčnost.

26) Únikové cesty v objektech společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. jsou značené & je nutno zachovávat jejich

průchodnost po celou dobu provádění prací.

27) Veškeré uzávěry energii jsou viditelně & čitelně označené.

28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM Jateční 40, Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazeno mezi

pracoviště snebegpečim výbuchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo v jejich

blízkosti je zapotřebí dbát zvýšeného rizika výbuchu & nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadi, obuv

5 kovovými prvky v podrážce. Zhotovitel práce zahájí až na základě kontaktní osobou společnosti

VODÁRNA PLZEĚ a.s. vydaného příkazu.

29) Bezpečnostní pokyny pro případ, že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařizení (např. montáž)

revize) údržba, měření), jsou uvedeny v samostatném dokumentu OEI. zařizení - pokyny zhotoviteli)

předane'm v rámci předáni staveniště kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s.

30) Při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí

ze z. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, nepřekračovat maximální povolenou rychlost v

areálech společnosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup

zakázán“) & nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktni osobou VP a.s. případně „Protokolem o

předání staveniště)

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku & nakládku materiálu provádět M na vyznačených

nebo zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. k tomu určených mistech tak, aby nebyla omezena &

ohrožena bezpečnost & plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůze je povolena výhradně po levé straně komunikace) nejsou-li v areálu zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEĚ a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacimi

zařízeními, je zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla & zdržovat se v blízkosti přepravovaného

břemene. ]e nutno dbát pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni: 14.2.2017 zpracovala:
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