


**Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“**

	počet hodin	hodinová sazba	cena
1.2.1. spolupráce, podpora			
1.2.2. aktualizace údajů z CEF smlouvy s EU/Grant Agreement			
1.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění			
1.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)			
1.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu ve smlouvě s EU/Grant Agreement			
1.2.6. kontrola oprávněnosti změn			
1.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů			
1.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)			
1.2.9. pravidelný měsíční reporting			
1.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby agentury INEA)			
1.2.11. další podpora činnosti TDS			
1.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro Objednatele			
<b>CELKEM</b>			<b>4 168 600 Kč</b>

Ing. Roman Klimt  
předseda představenstva