

**Statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických [redacted] odbor realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

**Stavební izolace Zlín, s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 108, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech smluvních [redacted] jednatelem

zástupce ve věcech technických [redacted] stavební technik

IČ: 49437593

DIČ: CZ49437593

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12109

Bankovní spojení: UniCredit Bank č.ú. [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

**S M L O U V U O D Í L O**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 3400170046  
číslo smlouvy zhotovitele:

## Článek I.

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy je poskytnutí stavebních prací:

**„Mateřská škola Milíčova v Malenovicích – zateplení střech“**

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce plochých střech budov rozdělené na střechu technického pavilonu, střechu pavilonu B a střechu spojovacího krčku. Stávající střešní skladba zůstane zachována a překryje se novou skladbou složenou z tepelné izolace a hydroizolace. Proběhne odstranění starých klempířských konstrukcí, stávajících plastových oken a montáž nových.

Předmět plnění bude realizován dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří [redacted] dále podle podmínek předmětné veřejné zakázky, a položkového výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu veřejné zakázky (díla) bude mimo jiné:

- potřebné průzkumné práce
  - dodržení podmínek vydaných rozhodnutí a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
  - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
  - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  - zpracování případné dílenské dokumentace
  - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
  - náklady na energie, vodu, dopravu a zajištění ostrahy
  - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek, kterými jsou zejména déšť, prach, vítr a ostatní
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (objekt MŠ, komunikace, chodníky, zeleň atd.)
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
  - k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
  - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
  - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
  - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
  - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
  - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně mytí oken a úklidu prostor dotčených stavbou v objektu MŠ i celém areálu, úklid veřejných prostor dotčených stavbou
  - odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

## Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce „**Mateřská škola Milíčova v Malenovicích – zateplení střech**“, zahrnující:
  1. výzva k podání nabídek včetně příloh.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval projektovou dokumentaci zpracovanou projekční kanceláří [REDAKCE], v 03/2017 a výkaz výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

## Článek III.

### Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:
  - a) **termín zahájení plnění: nejdříve 3. 7. 2017**
  - b) **termín ukončení plnění: nejpozději 30. 8. 2017**
2. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI.
5. **Místo plnění:**  
Místem plnění je Mateřská škola Milíčova 867, 763 02, Zlín - Malenovice, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

## Článek IV.

### Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možností navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:  
**712.540,- Kč bez DPH**
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento výkaz výměr obě

smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel zaručuje. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

#### Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
  - a) dokončení a předání kompletního díla,
  - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
  - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do **30 dnů** ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
7. DPH bude účtována dle legislativy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VI. Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

#### Článek VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
  - předávací protokol
  - zaměření skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné formě a v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD (formát .pdf, .dgn nebo .dwg)
  - stavební deník
  - protokoly o shodě
  - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
  - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
  - popř. další doklady související s provedením díla

#### Článek VIII.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (části díla) je po jeho předání objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. **Pojištění odpovědnosti za škodu**  
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s pojistnou částkou nejméně **ve výši 1 800 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem a bude kryt rizika vyplývající z jeho činnosti.
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je **minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku VIII. odst. 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

#### Článek IX. **Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

#### Článek X. **Smluvní záruka za jakost**

1. Záruční doba je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek VII. bod 3.)
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. [REDACTED]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

#### Článek XI. **Smluvní pokuty**

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Takový případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. V případě nedoložení pojistných smluv o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení z vyklizení a vycištění staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. V případě nedodržení termínu k započetí s odstraňováním vady bránící provozu díla nebo havárie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 2. tzn. nedoručí dlužný daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dlužného zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
10. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XII.

### Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
  - a) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 30 dnů,
  - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla (jeho částí) delším než 30 dnů,
  - c) neoprávněného zastavení či přerušování provádění díla po dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - d) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
  - e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
  - f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

#### Článek XIV. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí s:
  - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,



- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
  - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
  6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
  7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
  8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1) Oceněný položkový rozpočet

Schválení finančních prostředků:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích -  
Schváleno orgánem obce: RADA MĚSTA ZLÍNA  
Datum a číslo jednací: 9. 6. 2017, 26/11R/2017

Schválení veřejné zakázky:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 2. 5. 2017, 39/9R/2017

Ve Zlíně dne 22. 6. 2017

objednatel  
statutární město Zlín



náměstek primátora



Ve Zlíně dne 20. 6. 2017

zhotovitel  
Stavební izolace Zlín, s.r.o.



jednatel společnosti

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	DE 11			
právně	OP			
finančně	OE			

Předběžná fidej kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
příjemce	21-06-2017
operace	
správce rozpočtu	21-06-2017

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 22.5.2017

Stavba : 2017015

MS Miličova, Malenovice-zatepl.střech

Objednatel : statut.město Zlín

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Stavební izolace Zlín, s.r.o.  
Dlouhá 108, 760 01 Zlín

IČO : 49437593

DIČ : CZ49437593

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	712 540,00
DPH	21 %	149 633,40
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>862 173</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Ostatní a vedlejší náklady	6 050	0	5 000	1 050	0,7
01 Stavební řešení	856 123	0	707 540	148 583	99,3
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>862 173</b>	<b>0</b>	<b>712 540</b>	<b>149 633</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	00 Ostatní a vedlejší náklady	6 050	0	5 000	1 050	0,7
01	01 Stavební řešení	856 123	0	707 540	148 583	99,3
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>862 173</b>	<b>0</b>	<b>712 540</b>	<b>149 633</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady		5 000	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		3 841	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní		1 339	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		4 599	0	0	0	0
712 Živičné krytiny		0	163 601	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	286 976	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace		0	20 334	0	0	0
762 Konstrukce tesařské		0	26 240	0	0	0
766 Konstrukce zámečnické		0	9 000	0	0	0
764 Konstrukce klempířské		0	125 937	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu		0	19 926	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		6 375	0	0	0	500
96 Bourání konstrukcí		1 808	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		2 257	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		680	0	0	0	0

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot		5 447	0	0	0	0
M211	Hromosvod		0	0	0	21 100	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0	0	7 580	0
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>31 346</b>	<b>652 014</b>		<b>28 680</b>	<b>500</b>


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	<b>Stavební řešení</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Stavební řešení</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017015</b>	<b>MŠ Milíčova, Malenovice-zateplení střech</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	[REDAKCE]			
Objednatel	statut.město Zlín			
Dodavatel	Stavební izolace Zlín, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	[REDAKCE]		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 346		
Z PSV celkem	652 013		
R M práce celkem	28 680		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	707 040		
HZS	500		
ZRN+HZS	707 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	707 540	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : [REDAKCE]	Jméno : [REDAKCE]	Jméno :	
Datum :20.06.2017	Datum :20.06.2017	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		707 540 Kč
DPH	21,0 %		148 583 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>856 123 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017015 MŠ Milíčova, Malenovice-zateplení střech	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Stavební řešení	stav řešení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 841	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 339	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4 599	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 375	0	0	0	500
96 Bourání konstrukcí	1 808	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 257	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	680	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	163 601	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	286 976	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	20 334	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	26 240	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	125 937	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	9 000	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	19 926	0	0	0
M211 Hromosvod	0	0	0	21 100	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	7 580	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 447	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>26 346</b>	<b>652 013</b>	<b>0</b>	<b>28 680</b>	<b>500</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017015 MŠ Miličova, Malenovice-zateplení střech	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební řešení	stav řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami porobeton přizdění parapetu VZT-zvýšení otvoru-zvýšení parapetu:0,45*0,15*0,90*8	m3	0,49	4 150,00	2 016,90
				0,49		
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu J.č.10 1,20*4*1,10*0,00834	t	0,04	25 670,00	1 129,48
				0,04		
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm 0,45*1,20*2	m2	1,08	643,00	694,44
				1,08		
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 840,82</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková nova okna:0,45*(0,90+0,60)*2*2	m2	2,70	496,00	1 339,20
				2,70		
		<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 339,20</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
5	620471141U00	Vně om silikon tkvr ETIXS tl 1,5mm 1,44+0,81	m2	2,25	704,00	1 584,00
				2,25		
6	622405295U00	KZS ETICS zděný- EPS 160mm nadezdění parapetu:0,20*0,90*8	m2	1,44	1 250,00	1 800,00
				1,44		
7	622405344U00	KZS ETIXS- XPS tl 50mm ostění-nadpraží:0,45*0,90*2	m2	0,81	1 500,00	1 215,00
				0,81		
		<b>Celkem za 62 Upravy povrchů vnější</b>				<b>4 599,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m instalace VZT:10,35*4,80	m2	49,68	78,00	3 875,04
				49,68		
9	HZS	Úklid staveniště	hod	10,00	250,00	2 500,00
10	951	Zakrytí nábytku	hod	2,00	250,00	500,00
		<b>Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>6 875,04</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
11	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC VZT-zvýšení otvoru:0,45*0,90*2	m2	0,81	500,00	405,00
				0,81		
12	968061112R00	Vyvěšení plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2 90/60:8	kus	8,00	15,00	120,00
				8,00		
13	968062354R00	Vybourání plastových rámu oken dvojitých pl. 1 m2 01-90/60cm:0,90*0,60*8	m2	4,32	297,00	1 283,04
				4,32		
		<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>				<b>1 808,04</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
14	973031346R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 45 cm pro preklady:2*2	kus	4,00	342,00	1 368,00
				4,00		
15	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm pro preklady:0,90*2*2	m	3,60	247,00	889,20
				3,60		
		<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>				<b>2 257,20</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,35	504,00	679,54
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>679,54</b>
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
17	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci 462,0138 44,3975	m2	506,41	75,00	37 980,85
				462,01		
				44,40		
18	712491176R00	Připevnění izolace kotvicemi terčí EPS 150S-viz ddíl 713:462*4	kus	1 848,00	15,00	27 720,00
				1 848,00		
19	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 578,39	3,65	5 761,12

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017015 MŠ Milíčova, Malenovice-zateplení střech	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební řešení	stav řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	283	kotvici prvek	kus	1 848,00	7,00	12 936,00
21	62833159.S	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s kombinovanou nosnou vložkou 3,5mm	m2	582,37	136,00	79 202,73
		462,0138*1,15		531,32		
		44,3975*1,15		51,06		
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				<b>163 600,70</b>
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				
22	713141121R00	Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá	m2	462,01	75,00	34 651,04
		pavilon B-skl.S1:(12,55-0,70)*(15,10-0,70)		170,64		
		EPS 150S tl.20cm s nakaš.asf.pasem:				
		spoj.krček-skl.S4:(3,05+2,05)/2*5,80		14,79		
		tech.pavilon-skl.S1:(13,025-0,35)*(9,15-0,70)		107,10		
		11,30*4,275		48,31		
		6,45*(9,15-0,70)		54,50		
		střecha S2:11,30*5,90		66,67		
23	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	44,40	20,00	887,95
		atika-pavilon B:0,35*11,80*2		8,26		
		polystyren XPS tl.16cm:0,35*15,10*2		10,57		
		spoj.krček-atika:0,35*3,05		1,07		
		tech.pavilon-atika:0,35*13,025*2		9,12		
		0,35*(9,15-0,70)		2,96		
		0,35*11,30		3,96		
		0,35*6,45*2		4,52		
		střecha S2-atika:0,35*11,30		3,96		
24	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 813,49	2,00	5 626,98
25	28375467	Deska polystyrenová XPS 160mm	m2	46,62	434,00	20 231,95
		44,3975*1,05		46,62		
26	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 150S 1000 x 500 mm tl.200mm s kašir.asf.pasem	m2	485,11	465,00	225 578,24
		462,0138*1,05		485,11		
	<b>Celkem za</b>	<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>286 976,16</b>
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
27	721233116R00	Sanační vpust s napoj.límcem-nádstavec hl.16cm D+M	kus	8,00	2 500,00	20 000,00
		2x v.16cm-4ks vpusti:4*2		8,00		
28	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	200,00	1,67	334,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>20 334,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
29	762341210T00	Montáž bednění střech rovných, OSB desky	m2	88,80	142,00	12 608,89
		pavilon B-atika:0,35*11,80*2*2		16,52		
		2x deska OSB:0,35*15,10*2*2		21,14		
		spoj.krček-atika:0,35*3,05*2		2,14		
		tech.pavilon:0,35*13,025*2*2		18,24		
		0,35*(9,15-0,70)*2		5,92		
		0,35*11,30*2		7,91		
		0,35*6,45*2*2		9,03		
		střecha S2-atika:0,35*11,30*2		7,91		
30	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,33	1 178,00	1 568,98
		OSB 15:88,795*0,015		1,33		
31	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	247,26	6,12	1 513,23
32	583	desky OSB tl.15mm	m2	97,67	108,00	10 548,85
		88,795*1,10		97,67		
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>26 239,95</b>
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017015 MŠ Milíčova, Malenovice-zateplení střech	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební řešení	stav řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	764221450R00	Oplechování Ti Zn říms , rš 850 mm náhradní položka U profil s žebry pult str kuchyně-K/07:11,18 SPOJ KRČEK-k/07:5,82*2	m	22,82 11,18 11,64	441,00	10 063,62
34	764223420R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 175 mm tech.pavilon-K/01:6,475+8,947+13,099+30,824 pult stř kuchyně-K/01a:11,25 dtto-K/04:14,897+15,198+12,648*2 spoj krčkek-K/03:6,159*2	m	138,30 59,35 11,25 55,39 12,32	277,00	38 310,21
35	764223440R00	Oplechování okapů Ti Zn,živičná krytina, rš 455 mm pult str kuchyně-K/08:11,18	m	11,18 11,18	329,00	3 678,22
36	764233420R00	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 250 mm tech.pavilon-K/10:4,70+4,719+11,268	m	20,69 20,69	248,00	5 130,38
37	764233420Rrr	Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 175 mm pult str kuchyně-K/10:0,898+0,918+0,957+0,936 dtto-K/10:0,498+0,535+0,898+0,935 spoj krčkek-K/10:0,521+0,592+1,549*2	m	10,79 3,71 2,87 4,21	173,00	1 865,98
38	764291410R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 270 mm tech.pavilon-K/03:6,475+8,954+13,063+30,788	m	59,28 59,28	193,00	11 441,04
39	764291410R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 270 mm pult str kuchyně-K09/a:11,25 dtto-K/06:12,575*2+14,904*2	m	66,21 11,25 54,96	193,00	12 778,14
40	764323820R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 250 mm 138,304 138,304	m	276,61 138,30 138,30	16,00	4 425,73
41	764323840R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 400 mm 11,18	m	11,18 11,18	22,00	245,96
42	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm 20,684+10,786	m	31,47 31,47	17,00	534,99
43	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° 10,35+0,90	m	11,25 11,25	15,00	168,75
44	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 59,28 66,208	m	125,49 59,28 66,21	15,00	1 882,32
45	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 0,90*8	m	7,20 7,20	26,00	187,20
46	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm 11,654 11,654	m	23,31 11,65 11,65	18,00	419,54
47	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm 121,4830	m	121,48 121,48	21,00	2 551,14
48	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm 22,82	m	22,82 22,82	25,00	570,50
49	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm 2,20+1,30	m	3,50 3,50	14,00	49,00
50	764510410R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 100 mm 0,90*8	m	7,20 7,20	170,00	1 224,00
51	764521420R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 175 mm pult str kuchyně-K/03:5,827*2	m	11,65 11,65	185,00	2 155,99
52	764521420R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 175 mm pult stř kuchyně-K/01:5,827*2	m	11,65 11,65	185,00	2 155,99
53	764521440R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 270 mm	m	121,48	195,00	23 689,19



## Položkový rozpočet

Stavba :	2017015 MS Miličova, Malenovice-zateplení střech	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stavební řešení	stav řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		tech pavilon-K/02:9,15+13,101+20,826		43,08		
		pult str kuchyne-K/02:11,25+5,827*2		22,90		
		dtto-K/05:15,099+15,099+12,652*2		55,50		
54	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 235,27	1,95	2 408,78
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>125 936,66</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
55	767	D+M větrací oken,žaluzie 900/400mm	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
		<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>9 000,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>				
56	769	D+M plast oken vč par desek okna fix	m2	3,24	6 150,00	19 926,00
		01:0,90*0,60*6		3,24		
		<b>Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu</b>				<b>19 926,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M211</b>	<b>Hromosvod</b>				
57	211	Demontáž hromosvodu	kpl	1,00	4 600,00	4 600,00
58	2112	Montáž hromosvodu /výměna něktr.prvků/-90m jím. vedení	kpl	1,00	16 500,00	16 500,00
		<b>Celkem za M211 Hromosvod</b>				<b>21 100,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				
59	24	Demontáž VZT+znovuosazen agregátu ze střechy-odhad plech.bedna.demontáž stříšky+znovuosazení	kompl	1,00	7 580,00	7 580,00
		<b>Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>7 580,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,42	172,00	416,43
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,11	15,00	181,58
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,42	205,00	496,33
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,84	24,00	116,21
64	pc	poplatek za uložení sutí	t	2,42	1 750,00	4 236,93
		<b>Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>5 447,48</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>00</b>	<b>MŠ Milíčova-zateplení střech</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	<b>Název objektu</b>		<b>SKP</b>	
<b>00</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>	<b>Název stavby</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>2017015</b>	<b>MŠ Milíčova, Malenovice-zatepl.střech</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>	statut.město Zlín			
<b>Dodavatel</b>	Stavební izolace Zlín, s.r.o.		<b>Zakázkové číslo</b>	<b>2017015</b>
<b>Rozpočtovatel</b>			<b>Počet listů</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	5 000		0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	5 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	5 000		0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 000		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno : [redacted]		Jméno : [redacted]	Jméno :
Datum : 20.06.2017		Datum : 20.06.2017	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 000 Kč
DPH	21,0 %		1 050 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 050 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2017015 MS Milíčova, Malenovice-zatepl.střech	Rozpočet :	00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady		Ostatní a vedlejší náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Vedlejší a ostatní náklady	5 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,0	5 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017015 MŠ Milíčova, Malenovice-zatepl.střech	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				
1	pc	Zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>000 Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>5 000,00</b>