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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Správy toků – oblast povodí Labe, dle 

podpisového řádu 

ve věcech technických jedná:  

tel.: -mail

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

   číslo účtu: 26300511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Ing. Markéta Kavková 

se sídlem Na Úbočí 5065/39, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČO: 726 33 212 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Jablonec nad Nisou 

kontakt: tel.: , email:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

datová schránka: 4r3b4qz 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo „RVT Mikulečského potoka Mikuleč - biodozor“, evidenční číslo 

zakázky: S953/2023/184, a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, 

technickými normami, rozhodnutím o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných 

druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 23. 8. 2021 pod čj.: 

64291/2021/OŽPZ/Si a touto smlouvou (dále jen „dílo“).  

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí 

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Jedná se o provedení 

ekologického dozoru v průběhu a po realizaci stavby RVT Mikulečského potoka dle vydaného 

rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8. 2021 č.j. 64291/2021/OŽPZ/Si. 

Součástí zadání je pravidelný monitoring, provedení záchranného transferu zvláště 

chráněných rostlin a živočichů před a v průběhu stavby a následný monitoring území po dobu 

tří let (předpoklad 2 až 3 návštěv ve vegetačním období s vypracováním zprávy o výsledcích 

monitoringu za každý rok předložený Krajskému úřadu Pardubického kraje). Před zahájením 

prací bude ve vhodném období proveden transfer rostlin bledulí jarních z dílčí plochy DP1 

mimo dosah stavebních prací na vhodnou mezideponii a po ukončení prací následný transfer 

na cílová stanoviště, kterými budou plochy v bezprostřední blízkosti revitalizovaného toku a 

nově vytvořených tůní. Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné 

zhotovení díla je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle 

„Nabídky na provedení ekologického dozoru pro stavbu RVT Mikulečského potoka“, která je 

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Nabídka“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit ujednanou cenu. 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 

této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Termín zahájení provádění díla: 1. 2. 2024 
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LESV

I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí
dílo „RVT Mikulečského potoka Mikuleč - biodozor“, evidenční číSlo
Zakázky: 5953/2023/184, a to Za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy,
technickými normami, rozhodnutím o Výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody
akrajiny, Vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje ze dne 23. 8.2021 pod čj.:
64291/2021/OŽPZ/Si a touto Smlouvou (dále jen „dílo“).

V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na Svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí
Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Jedná Se o provedení
ekologického dozoru V průběhu a po realizaci Stavby RVT Mikulečského potoka dle Vydaného
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8. 2021 č.j. 64291/2021/OŽPZ/Si.
Součástí zadání je pravidelný monitoring, provedení záchranného transferu zvláště
chráněných rostlin a živočichů před a V průběhu Stavby a následný monitoring území po dobu
tří let (předpoklad 2 až 3 návštěv Ve Vegetačním období S Vypracováním zprávy o Výsledcích
monitoringu za každý rok předložený Krajskému úřadu Pardubického kraje). Před zahájením
prací bude Ve Vhodném období proveden transfer rostlin bledulí jarních z dílčí plochy DPI
mimo dosah StaVebních prací na Vhodnou mezideponii a po ukončení prací následný transfer
na cíloVá Stanoviště, kterými budou plochy V bezprostřední blízkosti reVitalizoVaného toku a
noVě Vytvořených tůní. Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné
zhotovení díla je zahrnuta V ceně za dílo dle čl. III. odSt. 1 Smlouvy. Dílo bude provedeno dle
„Nabídky na provedení ekologického dozoru pro StaVbu RVT Mikulečského potoka“, která je
jako příloha č. 1 této Smlouvy její nedílnou Součástí (dále jen „Nabídka“).

Objednatel Se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít azhotoViteli za něj
zaplatit uj ednanou cenu.

Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení
Víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této Smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se Všemi údaji potřebnými pro řádné a Včasné provedení
díla a že ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a V rozsahu dle
této Smlouvy.

II.
Doba plnění
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2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2027. Dílo je provedeno, je-li 

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému 

účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

165 600 Kč (slovy: jedno sto šedesát pět tisíc šest set korun českých). Cena za dílo zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, 

včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná 

a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem 

skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH. 

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplné Nabídce, která je jako příloha č. 1 

této smlouvy její nedílnou součástí. Nabídka je oběma smluvním stranám známá a je pro ně 

závazná. 

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Nabídka. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílčí plnění díla - výkon ekologického dozoru během stavby (předpoklad od 1. 2. do 

31. 10. 2024), bude hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu ekologického dozoru 

poskytnutého v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného objednateli. 

Přílohou daňového dokladu (faktury) za ekologický dozor bude měsíční soupis účastí dozoru 

na stavbě potvrzený objednatelem. 

2. Cena za dílčí plnění díla – monitoring území po realizaci stavby po dobu tří let, bude hrazena 

ročně po řádném dokončení a převzetí dílčího plnění díla objednatelem v daném kalendářním 

roce na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených 

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

3. Záloha nebude poskytována. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  
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1. Cena za dílčí plnění díla - výkon ekologického dozoru během stavby (předpoklad od 1. 2. do 

31. 10. 2024), bude hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu ekologického dozoru 

poskytnutého v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného objednateli. 

Přílohou daňového dokladu (faktury) za ekologický dozor bude měsíční soupis účastí dozoru 

na stavbě potvrzený objednatelem. 

2. Cena za dílčí plnění díla – monitoring území po realizaci stavby po dobu tří let, bude hrazena 

ročně po řádném dokončení a převzetí dílčího plnění díla objednatelem v daném kalendářním 

roce na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených 

prací písemně potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.  

3. Záloha nebude poskytována. 

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

LESV 4
Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, Včetně řádného poskytnutí Všech
plnění dle čl. I. odst. 2 Smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2027. Dílo je provedeno, je-li
Způsobilé sloužit Svému účelu a nevykaZuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
Objednatel není povinen převzít dílo vykaZující vady, popř. dílo neZpůsobilé Sloužit Svému
účelu; ustanovení § 2628 občanského Zákoníku Se nepoužije.

III.
Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši
165 600 Kč (slovy: jedno st0 šedesát pět tisíc šest Set korun českých). Cena Za dílo Zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele neZbytné křádnému, kvalitnímu avčasnému provedení díla,
včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná
a nepřekročitelná. Cena Za dílo bude uhraZena (i fakturována) v roahu činností Zhotovitelem
Skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že není plátce DPH.

Cena Za dílo je blíže specifikována a Strukturována v úplné Nabídce, která je jako příloha č. l
této smlouvy její nedílnou Součástí. Nabídka je oběma smluvním Stranám Známá a je pro ně
ZávaZná.

V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije Nabídka.

Provedení víceprací je možné pouZe na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uZavřeného postupem Souladným S obecně ZávaZnými právními předpisy upravujícími
Zadávání veřejných ZakáZek.

IV.
Platební podmínky

Cena Za dílčí plnění díla - výkon ekologického doZoru během stavby (předpoklad od l. 2. do
31. lO. 2024), bude hraZena měsíčně Za všechny úkony výkonu ekologického doZoru
poskytnutého v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měSíce, a to na
Základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem nejpoZděj i do 15. dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, Za nějž cena náleží, a doručeného objednateli.
Přílohou daňového dokladu (faktury) Za ekologicky doZor bude měSíční Soupis účastí doZoru
na Stavbě potvrzený objednatelem.

Cena Za dílčí plnění díla - monitoring úZemí po realizaci Stavby po dobu tří let, bude hraZena
ročně po řádném dokončení a převZetí dílčího plnění díla objednatelem v daném kalendářním
roce na Základě Zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného
objednateli. K daňovému dokladu (faktuře) musí byt přiložen Soupis skutečně provedených
prací písemně poteeny (odsouhlasený) objednatelem.

Záloha nebude poskytována.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.
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5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem 

a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen 

poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit 

potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky 

či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele prokazatelnou písemnou formou 

a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad. 

3. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 

práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.  

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s rozhodnutím 

o výjimce z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle 

ustanovení § 56 zákona č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydaného Krajským 

úřadem Pardubického kraje ze dne 23.8.2021 pod čj.: 64291/2021/OŽPZ/Si. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s místem provádění díla, podmínkami týkajícími se 

provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dílu, a to od okamžiku 

předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem na 

základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit (resp. provést) 

během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 
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LESV 4
Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavený daňový doklad (fakturu) Vrátit bez proplacení,
aniž by Se dostal do prodlení S jeho úhradou, Zejména jestliže

a) neobsahuje Všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy,
b) Zhotovitelem Vyúčtované práce nebyly provedeny nebo j sou účtovány neoprávněně anebo

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. přeVZato objednatelem),
c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný

objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese Vůči objednateli odpovědnost
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem
a jiných předpisů a V souladu S rtodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnost, Zejména Zpřístupnit
potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky
či Vady musí objednatel neprodleně upoZornit Zhotovitele prokaZatelnou písemnou formou
a je současně oprávněn žádat beZodkladné odstranění Zjištěných nedostatků či Vad.

Dojde-li při provádění díla (prací) k náleZu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým náleZům, je Zhotovitel povinen okamžitě
práce přerušit, neprodleně náleZ oZnámit objednateli a Zároveň učinit opatření neZbytná
k tomu, aby náleZ nebyl poškoZen nebo Zničen.

VI.
Další práva a povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel Se ZaVaZuje provést dílo podle této smlouvy vplném souladu S rtodnutím
o Výjimce Z ochranných podmínek Zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle
ustanovení § 56 Zákona č. ll4/l 192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Vydaného Krajským
úřadem Pardubického kraje Ze dne 23.8.2021 pod čj.: 64291/2021/OŽPZ/Si.

Zhotovitel poteuje, že je SéZnámen s místem provádění díla, podmínkami týkajícími Se
provádění prací a je Si Vědom roZSahu prací, které mají být provedeny.

Zhotovitel nese nebeZpečí škody, Včetně živelných, vZniklých na dílu, a to od okamžiku
předání staveniště do dne přeVZetí řádně dokončeného díla dle této Smlouvy objednatelem na
Základě protokolu o předání apřeVZetí díla. Zhotovitel Se ZaVaZuje Zajistit (resp. provést)
během provádění prací (díla) beZpečnoStní opatření k ochraně díla. Vlastníkem
Zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.
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4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel je povinen na místě provádění díla a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu 

a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění díla. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

6. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 

použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 

za dílo. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
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a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

LESV 4
Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci vochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vproStq Stavéniště. Zhotovitel zajistí na svou
odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona
č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve Znění
pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů asouvisejících norem aZabeZpečí
ochranu osob pohybujících Se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel je povinen na místě provádění díla av jeho okolí zachovat pořádek a čistotu
a průběžně odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění díla.
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí Zajistit a zabezpečit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které
nejsou Součástí díla podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje používat vhydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou Součástí ceny
za dílo.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v přílozéI nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve Znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v přílozéI nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 Ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k Situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v přílozéI nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, Svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské Zdroje, a to nejen v Souvislosti
S plněním této smlouvy,

f) není ruSkým státním příslušníkem, fyzickou či právnickou oSobou ani Subjektém či
orgánem Se Sídlem v RuSku,

g) není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či
nepřímo vlaStněn ruským Státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo
Subjektém či orgánem se Sídlem v RuSku,
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje 

zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie 

[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších 

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 

nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z 

Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- závěrečná zpráva o činnosti ekologického dozoru v průběhu stavby, 
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h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje 

zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie 

[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších 

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 

nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 

ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z 

Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- závěrečná zpráva o činnosti ekologického dozoru v průběhu stavby, 

LESV 4
h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem

nebo na pokyn ruského Státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo
subjektu či orgánu se sídlem V Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je Z více
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem Se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy Splňují a budou
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy, který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje
zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie
[viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších
předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se
nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006
ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo
převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z
Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učíněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením
(dokončením) díla Se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou;
(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných
pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací,
písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude
sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,
b) soupis všech provedených změn a odchylek,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,
d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,
e) soupis příloh,
f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:
- závěrečná zpráva o činnosti ekologického dozoru v průběhu stavby,
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- zprávy o výsledcích monitoringu po realizaci stavby v jednotlivých letech. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka nestanovuje. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a)  zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III. 

odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s rozhodnutím o výjimce z ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona 

č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydaného Krajským úřadem Pardubického 

kraje ze dne 23. 8. 2021 pod čj.: 64291/2021/OŽPZ/Si), a to ve výši 25 % z ceny takových 

prací dle Nabídky.  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla dle Nabídky za každý, 

byť i započatý den prodlení. 
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- zprávy o výsledcích monitoringu po realizaci stavby v jednotlivých letech. 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Vzhledem k charakteru prací se záruka nestanovuje. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a)  zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III. 

odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s rozhodnutím o výjimce z ochranných 

podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona 

č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydaného Krajským úřadem Pardubického 

kraje ze dne 23. 8. 2021 pod čj.: 64291/2021/OŽPZ/Si), a to ve výši 25 % z ceny takových 

prací dle Nabídky.  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla dle Nabídky za každý, 

byť i započatý den prodlení. 

LESV 4
- zprávy o výsledcích monitoringu po realizaci Stavby V jednotlivých letech.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti Za Vady

Vzhledem k charakteru prací se Záruka nestanovuje.

Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem.
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat j i odstranit třetí osobou na
náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel obj ednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 2l dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo dle čl. III.
odst. l Smlouvy, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu
S touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s rozhodnutím o výjimce z ochranných
podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 zákona
č. 114/1192 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydaného Krajským úřadem Pardubického
kraje ze dne 23. 8. 2021 pod čj.: 64291/202l/OŽPZ/Si), a to ve výši 25 % z ceny takových
prací dle Nabídky.

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2
této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla dle Nabídky za každý,
byť i započatý den prodlení.
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d) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost, vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až c) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 

jeho doručení povinné smluvní straně. 

 

X.  

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 9 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 9 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. VI. odst. 9, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 
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LESV 4
d) Zhotovitel porušil jakoukoliv Svou povinnost, vyplývající pro něj Z této Smlouvy,

S výjimkou případů uvedených pod písm. a) až c) tohoto odstavce Smlouvy nebo odst. 2
tohoto článku Smlouvy, a to ve výši l 000 Kč Za každé takové jednotlivé porušení.

V případě prodlení S plněním peněžitého ZávaZku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je
takto v prodlení, povinna Zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05 %
Z dlužné částky Za každý, byt, i Započatý, den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (t. že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
Souběžné uplatnění jakékoli jiné Smluvní pokuty).

Ujednáním o Smluvní pokutě, ani jejím Zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omeZeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném roahu.

Smluvní pokuta nebo Smluvní úrok Z prodlení dle tohoto článku Smlouvy budou uhraZeny na
Základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou Splatnosti 21 dnů ode dne
jeho doručení povinné Smluvní Straně.

X.
Odstoupení od smlouvy

Kterákoli Ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případech a Za
podmínek Stanovených občanským Zákoníkem nebo ujednaných touto Smlouvou. Odstoupení
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v roZporu S touto Smlouvou,
b) Zhotovitel Se ocitl v prodlení S provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
c) Se ukáže kterékoli prohlášení Zhotovitele v čl. VI. odst. 9 Smlouvy nepravdivýrn nebo

přestal-li Zhotovitel během účinnosti Smlouvy a Za trvání mezinárodních Sankcí
odpovídajících Smyslu čl. VI. odSt. 9 smlouvy splňovat kteroukoli Z podmínek
definovaných v čl. VI. odSt. 9, písm. a) až j) Smlouvy,

d) Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit,

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,
Í) nabylo právní moci rtodnutí Soudu o úpadku Zhotovitele ve smyslu Zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění poZdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména v případě, že Se objednatel ocitl
v prodlení Se Zaplacením ceny Za dílo o dobu delší než 30 dnů.

Str. 8 Z 10



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 9 z 10 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 

a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou 

jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze 

smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co 

nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
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vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

l.

LESV

XI.
Criminal Compliance doložka

Smluvní Strany níže Svým podpisem stvrzují, Že V průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždyjednaly
a poStupovaly čestně, transparentně a v souladu S veškerými právními předpisy, a Že takto budou
jednat i při jejím plnění.

Smluvní Strany prohlašují, že v souvislosti S touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné Ze
smluvních stran nemohla být přičtena trestní Odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se seznámil Se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz WWW.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co
nej širším možném rozsahu respektovat.

XII.
Závěrečná ustanovení

Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvními stranami právním
řádem Ceské republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy Souvisejícími.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma
Smluvními Stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato
Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (zákon o registru
Smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v Souladu se
zmíněným zákonem; smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují Svůj souhlas s uveřejněním
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
V ostatních případech tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
Stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva apovinnoSti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem
poStoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným
uznávaným elektronickým podpisem ve Smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je Smlouva
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je
vyhotovena v počtu 2 Stejnopisů, z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze smluvních Stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad S ním Souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, Svobodné
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, proSty omylu, Své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jSou tyto přílohy:
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Příloha č. 1 - Nabídka na provedení ekologického dozoru pro stavbu RVT Mikulečského 

potoka  

Příloha č. 2 – kopie Rozhodnutí o výjimce vydané Krajským úřadem Pardubického kraje 

ze dne 23.8.2021 pod čj.: 64291/2021/OŽPZ/Si 
 

 

 

V ………………. , dne:……………./                    V ………………. , dne:……………./ 

dle elektronického podpisu     dle elektronického podpisu 
 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Markéta Kavková 

 – oblast povodí Labe 

Lesy České republiky, s.p. 
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…………………………….    ……………………………. 

   Ing. Markéta Kavková 

 – oblast povodí Labe 

Lesy České republiky, s.p. 

LESV 4
Příloha č. l - Nabídka na provedení ekologického dozoru pro stavbu RVT Mikulečského

potoka
Příloha č. 2 - kopie Rozhodnutí o Výjimce Vydané Krajským úřadem Pardubického kraje

Ze dne 23.8.2021 pod čj.: 64291/202l/OŽPZ/Si

V ................... , dne: ................/ V ................... , dne: ................/
dle elektronického podpisu dle elektronického podpisu

Za objednatele: Za Zhotovitele:

_ Ing. Markéta Kavková
_- oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.
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Nabídka na provedení ekologického dozoru
pro Stavbu RVT Mikulečského potoka
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                                                                                                  Hodnocení §67, biologické průzkumy, posudky a dozory 

Investor:  
 
Lesy České republiky, s. p. 

Správa toků – oblast povodí Labe 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 

 
1. Předmět nabídky zajištění ekologického dozoru během stavby  

 

Předmětem nabídky je provedení ekologického dozoru v průběhu a po realizaci stavby RVT 

Mikulečského potoka dle vydaného Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8. 

2021 č.j. 64291/2021/OŽPZ/Si. Součástí zadání je pravidelný monitoring, provedení  záchranného 

transferu zvláště chráněných živočichů před a v průběhu stavby a následný monitoring území po dobu 

tří let (předpoklad 2 až 3 návštěv ve vegetačním období s vypracováním zprávy každý rok). 

Transfer bledulí:  

 Součástí ekologického dozoru bude před zahájením prací (ve vhodném období, kdy bude 

možné rostliny v terénu jednoznačně identifikovat) transfer rostlin bledulí jarních z dílčí plochy 

DP1 mimo dosah stavebních prací na vhodnou mezideponii.  

 Z mezideponie musí být rostliny po ukončení prací přeneseny na cílová stanoviště, kterými 

budou plochy v bezprostřední blízkosti revitalizovaného toku a nově vytvořených tůní.  

 Z provedeného transferu bude vypracována zpráva (včetně fotodokumentace), která bude 

předložena do jednoho měsíce od transferu krajskému úřadu.  

Transfer obojživelníků 

 Ekologický monitoring v období jarní migrace obojživelníků (tj. od poloviny měsíce března do 

poloviny měsíce května), bude prostor stavby pravidelně monitorován ekologickým dozorem), 

který bude informovat investora.  

 Při zjištění tahu obojživelníků do prostoru stavby, kde by hrozilo usmrcení či zranění migrujících 

jedinců, budou přijata taková opatření k minimalizování tohoto rizika, a to dle aktuální situace 

budou práce přerušeny nebo budou instalovány mobilní zábrany a zajištěn transfer migrujících 

jedinců 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Hodnocení §67, biologické průzkumy, posudky a dozory 

Investor:  
 
Lesy České republiky, s. p. 

Správa toků – oblast povodí Labe 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 

 
1. Předmět nabídky zajištění ekologického dozoru během stavby  

 

Předmětem nabídky je provedení ekologického dozoru v průběhu a po realizaci stavby RVT 

Mikulečského potoka dle vydaného Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8. 

2021 č.j. 64291/2021/OŽPZ/Si. Součástí zadání je pravidelný monitoring, provedení  záchranného 

transferu zvláště chráněných živočichů před a v průběhu stavby a následný monitoring území po dobu 

tří let (předpoklad 2 až 3 návštěv ve vegetačním období s vypracováním zprávy každý rok). 

Transfer bledulí:  

 Součástí ekologického dozoru bude před zahájením prací (ve vhodném období, kdy bude 

možné rostliny v terénu jednoznačně identifikovat) transfer rostlin bledulí jarních z dílčí plochy 

DP1 mimo dosah stavebních prací na vhodnou mezideponii.  

 Z mezideponie musí být rostliny po ukončení prací přeneseny na cílová stanoviště, kterými 

budou plochy v bezprostřední blízkosti revitalizovaného toku a nově vytvořených tůní.  

 Z provedeného transferu bude vypracována zpráva (včetně fotodokumentace), která bude 

předložena do jednoho měsíce od transferu krajskému úřadu.  

Transfer obojživelníků 

 Ekologický monitoring v období jarní migrace obojživelníků (tj. od poloviny měsíce března do 

poloviny měsíce května), bude prostor stavby pravidelně monitorován ekologickým dozorem), 

který bude informovat investora.  

 Při zjištění tahu obojživelníků do prostoru stavby, kde by hrozilo usmrcení či zranění migrujících 

jedinců, budou přijata taková opatření k minimalizování tohoto rizika, a to dle aktuální situace 

budou práce přerušeny nebo budou instalovány mobilní zábrany a zajištěn transfer migrujících 

jedinců 

 

 

 

 

 

Hodnocení §67, biologické průzkumy, posudky a dozory

Investor:

Lesy České republiky, s. p.

Správa toků - oblast povodí Labe

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

1. Předmět nabídky zajištění ekologického dozoru během stavby

Předmětem nabídky je provedení ekologického dozoru v průběhu a po realizaci stavby RVT

Mikulečského potoka dle vydaného Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8.

2021 č.j. 64291/2021/OŽPZ/Si. Součástí zadání je pravidelný monitoring, provedení záchranného

transferu zvláště chráněných živočichů před a v průběhu Stavby a následný monitoring území po dobu

tří let (předpoklad 2 až 3 návštěv ve vegetačním období s vypracováním zprávy každý rok).

Transfer bledulí:

0 Součástí ekologického dozoru bude před zahájením prací (ve vhodném období, kdy bude

možné rostliny v terénu jednoznačně identifikovat) transfer rostlin bledulíjarních z dílčí plochy

DP1 mimo dosah Stavebních prací na vhodnou mezideponii.

0 Z mezideponie musí být rostliny po ukončení prací přeneseny na cílová Stanoviště, kterými

budou plochy v bezprostřední blízkosti revitalizovaného toku a nově vytvořených tůní.

0 Z provedeného transferu bude vypracována zpráva (včetně fotodokumentace), která bude

předložena do jednoho měsíce od transferu krajskému úřadu.

Transfer obojživelníků

0 Ekologický monitoring v obdobíjarní migrace obojživelníků (tj. od poloviny měsíce března do

poloviny měsíce května), bude prostor stavby pravidelně monitorován ekologickým dozorem),

který bude informovat investora.

0 Při zjištěnítahu obojživelníků do prostoru stavby, kde by hrozilo usmrcení či zranění migrujících

jedinců, budou přijata taková opatření k minimalizování tohoto rizika, a to dle aktuální situace

budou práce přerušeny nebo budou instalovány mobilní zábrany a zajištěn transfer migrujících
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Identifikační údaje dodavatele:  

Ing. Markéta Kavková 

Na Úbočí 5065/39, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 72633212, 

ID datové schránky: 4r3b4qz 

Nejsem plátce DPH 

Držitel autorizace k provádění Hodnocení §67 dle zákona č. 114/1992 Sb. č. j. MZP/2023/610/2162  

Biologické průzkumy a posudky 1999 – 2023 

Spoluřešitel: Ing. Pavel Majer (zoologie) 

Časový harmonogram prací:  

Termín: 1/2024 – 12/2024 

Cenová nabídka po dobu trvání stavby:  

Cena za osobo hodinu   (2 x osoba/800,- Kč)          1 600 Kč 
Počet hodin na 1 kontrolu   (trasfer)                                          6 
Celková cena za jednu návštěvnu (2 osoby)     9 600 Kč 

Předpokládaný počet návštěv 10                 96 000 Kč  
Zpráva o transferu                                 3 000 Kč  

Celková cena                    99 000 Kč 
 
Cena bude fakturována za počet uskutečněných návštěv     
   
2. Monitoring území po do dobu tří let 
 

Předmětem nabídky je provedení pravidelného monitoringu území po dobu tří let (předpoklad 2 až 3 

návštěv ve vegetačním období s vypracováním zprávy každý rok) dle vydaného Rozhodnutí Krajského 

úřadu Pardubického kraje ze dne 23. 8. 2021 č. j. 64291/2021/OŽPZ/Si.  

Časový harmonogram prací:  

Termín: 2025, 2026, 2027 

Cenová nabídka po dobu monitoringu:  

Cena za osobo hodinu   (2 x osoba/800,- Kč)            1 600 Kč 
Počet hodin na 1 kontrolu monitoringu území                                    6 
Celková cena za jednu návštěvu (2 osoby)       9 600 Kč 
Předpokládaný počet návštěv 2 návštěvy za rok/3 roky    57 600 Kč  
Zpráva o monitoringu                (3 000 Kč/rok x 3)      9 000 Kč  

Celková cena         66 600 Kč  

Cena bude fakturována za počet uskutečněných návštěv    

Ing. Markéta Kavková   

27. 11. 2023 
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Identifikační údaje dodavatele:

Ing. Markéta Kavková

Na Úbočí 5065/39, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ= 72633212,_
ID datové schránky: 4r3b4qZ

Nejsem plátce DPH

Držitel autorizace k provádění Hodnocení §67 dle Zákona č. 114/1992 Sb. č. j. MZP/2023/610/2162

Biologické průzkumy a posudky 1999 - 2023

Spoluřešitel: Ing. Pavel Majer (Zoologie)

Časový harmonogram prací:

Termín: 1/2024 - 12/2024

Cenová nabídka po dobu trvání stavby:

Cena Za osobo hodinu (2 X osoba/800,- Kč) 1 600 Kč
Počet hodin na 1 kontrolu (trasfer) 6
Celková cena za jednu návštěvnu (2 osoby) 9 600 Kč
Předpokládaný počet návštěv 10 96 000 Kč
Zpráva o transferu 3 000 Kč
Celková cena 99 000 Kč

Cena bude fakturována za počet uskutečněných návštěv

2. Monitoring území po do dobu tří let

Předmětem nabídky je provedení pravidelného monitoringu území po dobu tří let (předpoklad 2 až 3

návštěv ve vegetačním období s vypracováním Zprávy každý rok) dle vydaného Rozhodnutí Krajského

úřadu Pardubického kraje Ze dne 23. 8. 2021 č. j. 64291/2021/OŽPZ/Si.

Časový harmonogram prací:

Termín: 2025, 2026, 2027

Cenová nabídka po dobu monitoringu:

Cena Za osobo hodinu (2 X osoba/800; Kč) 1 600 Kč
Počet hodin na 1 kontrolu monitoringu území 6
Celková cena za jednu návštěvu (2 osoby) 9 600 Kč
Předpokládaný počet návštěv 2 návštěvy Za rok/3 roky 57 600 Kč
Zpráva o monitoringu (3 000 Kč/rok X 3) 9 000 Kč
Celková cena 66 600 Kč

Cena bude fakturována za počet uskutečněných návštěv

Ing. Markéta Kavková

27. 11. 2023



KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje

odbor životního prostředí a Zemědělství

Váš dopis Ze dne:
Vaše značkaı I ˇ
§pisova' Značka: SpKrU 52417/2021/OZPZ
C. j.: 64291/2021/OZPZ/Si v ,
Vyřizuje. dle rozdelovnıku
Telefon:
E-mail:
Vyhotoveno: v Pardubicích dne 23. 8. 2021

RoZHoDNUTí
Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody
(dále též „krajský úřad“) dle § 77a odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném Znění (dále též „Zákon o ochraně přírody“), a dle § 29 odst. 1
a § 67 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném Znění, rozhodl tak, že výjimku
dle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 písm. a) Zákona o ochraně přírody Ze základních podmínek
ochrany Zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, konkrétně O povolení výjimky
pro druhy bledule jarní (Leucojum vernum), skokan Zelený (Pelophylax kl. escu/en-
tus) a slepýš křehký (Anguis fragilis), a to vše Z důvodu zamýšlené realizace Zámě-
ru s názvem „RVT Mikulečského potoka", podniku Lesy Ceské republiky, s. p.,
IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,

POVOLUJE.
Záměr je možné realizovat pouze v rozsahu vyplývajícím Z předložené projektové do-
kumentace pro stavební povolení Zpracované společností ENVICONS, s. r. o., pod Z. č.
25/2020. Pro činnosti případně prováděné nad rámec uvedené dokumentace není vý-
jimka povolena.

Pro zajištění minimalizace negativních dopadů a pro Zajištění podmínek přežití popu-
lací výše uvedených druhů Stanovuje orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením
§ 56 odst. 3 Zákona O Ochraně přírody tyto podmínky a provedení následujících opat-
ření:

1. Držitel výjimky Zajístí prostřednictvím ekologického dozoru (osoba odsouhla-
sená předem krajským úřadem) před Zahájením prací (ve vhodném období, kdy
bude možné rostliny v terénu jednoznačně identifikovat) transfer rostlin bledulí
jarních z dílčí plochy DP1 mimo dosah stavebních prací na vhodnou mezidepo-
nii. Z mezideponie musí být rostliny po ukončení prací přeneseny na cílová Sta-
noviště, kterými budou plochy v bezprostřední blízkosti revitalizovaného toku
a nově vytvořených tůní. Z provedeného transferu musí být vypracována zprá-
va (včetně fotodokumentace), která musí být předložena do jednoho měsíce od
transferu krajskému úřadu.

2. Stavební práce dotýkající se Stávající vodoteče je možné provádět pouze
v období od 15. 7. do 1. 11. kalendářního roku.

3. Budou-li Zemní práce prováděny i v Období jarní migrace obojživelníků (tj. od
poloviny měsíce března do poloviny měsíce května), musí být prostor stavby
pravidelně monitorován ekologickým dozorem (viz první podmínka), který musí
o stavu v daném území informovat krajský úřad.

4. Bude-li Zjištěn tah obojživelníků do prostoru stavby, kde by hrozilo usmrcení či
Zranění migrujících jedinců, bude nutné přijmout Opatření k minimalizování to-
hoto rizika, a to dle aktuální situace buď přerušit práce, nebo instalovat mobilní
Zábrany a Zajistit transfery migrujících jedinců apod.
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5. Držitel výjimky je povinen provádět prostřednictvím ekologického dozoru nebo
jiné osoby předem odsouhlasené krajským úřadem, nejméně tři roky po ukon-
čení stavby monitoring území, který bude Zaměřen na vyhledávání nepůvodních
a invazivních druhů rostlin, a dále na posouzení dopadů Záměru na lokální po-
pulace obojživelníků. Krajskému úřadu musí být každý rok předložena zpráva
o výsledcích monitoringu.

6. Jakékoliv případné Změny provedené v rámci předložené projektové dokumen-
tace (DSP, Envicons s. r. O., 05/2021), vyvolané například projektováním a reali-
Zací souběžně prováděné stavby D35, musí být krajskému úřadu předkládány
k posouzení.

Výjimka povolená tímto rozhodnutím se vztahuje rovněž na dodavatele prací, kteří
musí být před realizací záměru držitelem výjimky prokazatelným Způsobem poučení
(například Zápisem do Stavebního deníku) O všech podmínkách tohoto rozhodnutí.
Výjimka povolená tímto rozhodnutím je platná ode dne nabytí právní moci tohoto roz-
hodnutí do doby kolaudace stavby, nejpozději však do 31. 12. 2025.
Druh skokan Zelený je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství, kon-
krétně dle Směrnice Rady 92/43/EHS Ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a plané rostoucích rostlin.

Učastníkem řízení die S 27 Odst. 1 Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném Znění (dále též „Správní
řád“) 'ez podnik Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králo-
vé, zastoupený na Základě plně moci ze dne 28. 6. 2021 společnosti ENVICONS, s. r. o., IČ 27560015, se sídlem
Hradecká 569, 533 52 Pardubice.

ODUVODNENI:
Krajský úřad Obdržel dne 28. 6. 2021 žádost podniku Lesy České republiky, s. p. (dále
též „žadatel“), O povolení výjimky Ze základních ochranných podmínek výše uvedených
zvláště chráněných druhů, tj. druhů, které byly dle Příloh č. II a Ill vyhlášky č. 395/1992
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o Ochraně přírody, Zařazeny mezi
Zvláště chráněné druhy.

Řešené území se nachází v extravilánu mezi obcemi Mikuleč a Opatovec. Zábor stavby
je uskutečněn na zemědělsky využívaných plochách přiléhajících k Mikulečskému poto-
ku. Tento vodní tok má podobu přímého, v převážně části řešeného úseku výrazně Za-
hloubeného zemního koryta, ojediněle jsou břehy Opevnény lomovým kamenem. Země-
dělská půda po Obou březích toku je plošně Odvodněna a drenáže jsou Zaústěny do kory-
ta toku.
Předmětem záméru je revitalizace Mikulečského potoka (IDVT 10185399) a jeho nivy
v úseku ř. km 4,70-6,18 a jeho bezejmenného pravostranného přítoku (IDVT 10170758)
v úseku ř. km 0.00015. Součástí projektu je návrh nového revitalizačního koryta toku,
Zásyp původního koryta, renaturační opatření na stávajícím toku, vytvoření mokřadního
biotopu v podobě soustavy tůní a vybudování brodu.

V roce 2021 byl v daném území proveden a
přírodovědný průzkum dotčeného území, při kterém byl v zájmovém území Zjištěn

výskyt shora uvedených zvláště chráněných druhů (s biotopovou a potravní vazbou).
Krajský úřad opatřením č. j. 53116/2021/OŽPZ/Si Ze dne 30. 6. 2021 Oznámil zahájení
řízení účastníkům tohoto řízení a zároveň tímto Opatřením informoval spolky O možnosti
oznámit účast v daném řízení. Účast v řízení neoznámil žádný ze spolků. Krajský úřad
dále Opatřením č. j. 53123/2021/OŽPZ/Si ze dne 30. 6. 2021 vyzval žadatele k doplnění
Žádosti O konkrétní Zákazy, ze kterých má být výjimka povolena a O zdůvodnění toho,
v čem žadatel shledává v realizaci předloženého záměru veřejný zájem, případně zájem
Ochrany přírody. Žádost byla doplněna podáním ze dne 19. 7. 2021. Následně krajský
úřad opatřením č. j. 60758/2021/OŽPZ/Si ze dne 3. 8. 2021 seznámil účastníky řízení
s možností vyjádřit se k podkladům řízení a k návrhu podmínek, kterými hodlal své roz-
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hodnutí o povolení Výjimky podmínit. Žádný z účastníků řízení nevyužil práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, stejně tak se žádný Z účastníků Správního řízení nevyjádřil
k návrhu podmínek, a tak krajský úřad přistoupil k Vydání rozhodnutí Ve Věci, kterým Za
stanovených podmínek Výjimku dle § 56 zákona o Ochraně přírody žadateli povolil.

Žadatel předložil společně s žádostí a plnou mocí rovněž částečnou projektovou doku-
mentaci záměru pro Stavební povolení (zpracovala Společnost ENVICONS, S. r. O., z. č.
25/2020) a zprávu Z biologického průzkumu záměrem dotčeného území (zpracovali

a ). Následně byla podáním ze dne 19. 7. 2021 žá-
dost doplněna Odoplnění konkrétních zákazů, ze kterých má být Výjimka povolena,
aozdůvodnění toho, Včem žadatel shledává Vzáměru veřejný zájem, resp. zájem
Ochrany přírody. Všechny tyto dokumenty byly podkladem rozhodnutí.

Krajský úřad má za to, že v případě předloženého záměru bude vyloučeno Závažné
nebo nevratné poškozování přírodních stanovišť a biotopů druhů evropsky vý-
Znamných lokalit nebo ptačích oblastí a ani nedojde k soustavnému nebo dlouho-
dobému Vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by tako-
Vé VyrušOVání mohlo být Významné Z hlediska účelu zákona. Nejbližší evropsky význam-
nou lokalitou k zamýšlenému Záměru je lokalita Psí kuchyně. Ta se nachází přibližně 2,5
km Severně Od místa realizace předmětného záměru. Nejbližší ptačí Oblast je Oblast Krá-
lický Sněžník nacházející se přibližně 25 km severovýchodně Od místa záměru. Vzhle-
dem k charakteru záměru považuje krajský úřad uVedené Vzdálenosti za dostatečné pro
to, aby mohl být vyloučen významný vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.

Zvláště chráněné rostliny jsou chráněny Ve všech Svých podzemních a nadzemních čás-
tech a Ve všech vývojových stádiích. Chráněn je rovněž biotOp těchto rostlin. Dle ustano-
Vení § 49 Odst. 1 Zákona o ochraně přírody je zakázáno zvláště chráněné rostliny mimo
jiné Vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit Ve vývoji.
Zvláště chráněni živočichové jsou chráněni Ve všech svých vývojových stádiích. Chráně-
na jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle ustanovení § 50 Odst. 2
zákona O Ochraně přírody je zakázáno Škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště
chráněných živočichů.
Výjimku Ze základních podmínek ochrany lze dle ustanovení § 56 zákona o Ochraně pří-
rody udělit mimo jiné v případě, kdy jiný Veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany
přírody a u zvláště chráněných druhů, které jsou navíc předmětem Ochrany podle práva
Evropského společenství, jen pokud je dán některý z důvodů uvedených V § 56 Odst. 2
zákona o Ochraně přírody, neexistuje-li jiné uspokojivě řešení a pokud poVoloVaná čin-
nost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu z hlediska Ochrany.
Druh skokan zelený je předmětem ochrany dle práva Evropského společenství (viz Výrok
rozhodnutí).

Zájem ochrany přírody krajský úřad shledává V ochraně předmětných druhů, jež byly
dle Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně
přírody, v platném znění, zařazeny mezi zvláště chráněné druhy. Krajský úřad dále shle-
dává zájem Ochrany přírody V ochraně stanovištl (biotopů) těchto druhů. Dle ustanovení
§ 16 odst. 1 Vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona
o Ochraně přírody, je základem ochrany zvláště chráněných druhů komplexní ochrana
jejich stanovišť. Ochrana přírody je dle ustanovení § 58 Odst. 1 zákona O Ochraně přírody
Veřejným zájmem a každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět Omezení Vyplývá-
jící z tohoto Zákona.

Plánovaná Opatření V nivě Mikulečského potoka jsou dle žadatele jednou z efektivnějších
možností pro podporu biologické rozmanitosti daného území. Odezva po realizaci tohoto
typu Opatření je často relativně rychlá a nově Vytvořeně biotopy by měly být osídleny spo-
lečenstvy běžných i vzácných druhů rostlin a živočichů, která jsou na tato stanoviště Vá-
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zána. Základním cílem plánované akce je dle žadatele Snaha snížit negativní dopady
hydrologických poměrů v území - sucha a Zlepšit podmínky pro Zdárný Vývoj populací
Zvláště chráněných druhů v tomto Území.
Z Výše uvedeného je Zřejmě, že je revitalizace navržena Za účelem Zkvalitnění krajino-
tvorné a vodohospodářské funkce daného vodního toku a nivy jeho toku, a to vše i má
rovněž vést ke Zlepšení ekologických funkcí daného území. V předloženém Záměru lze
tak shledávat Zájem ochrany přírody, ale i další Veřejný Zájem spočívající ve Zlepše-
ní hydrologických poměrů dotčeného území.
Ke stejnému Závěru jako žadatel dospěli i Zpracovatelé biologických průzkumů. Vhodně
vybranými přírodě blízkými opatřeními stavebního rázu na vodním toku, dojde dle Zpra-
covatelů k většímu Zadržení vody v Zájmovém území, ke Zvýšení hladiny podzemní vody
a k upravení mikroklimatu. Revitalizační úpravy a tůně v případě většího množství srážek
rovněž zpomalí odtok a zlepší hydrologické poměry v území. V Zájmovém území se vy-
tvoří nové biotopy pro společenstva běžných i vzácných druhů rostlin a Živočichů, která
jsou na tato stanoviště vázána. Vytvořením nových vodních stanovišť se dle Zpracovatelů
průzkumů Zvýší jak biotopová, tak i druhová diverzita Zájmového území. V neposlední
řadě dojde k posílení ekologickO-stabilizačních funkce v území a ke zlepšení ekologické-
ho potenciálu regionálního biokoridoru RBK 887 Psí kuchyně - Moravský Lačnov a vy-
mezených lokálních prvků ÚSES LC 88708, LBC 12 Mikuleč, LBK 2 a LBK 7 Mikulečský
potok.
Z uvedeného je zřejmé, že žadatel i Zpracovatelé přírodovědných průzkumů shledávají
v realizaci předmětné akce Zájem Ochrany přírody spočívající ve Zlepšení a stabilizaci
podmínek pro zdárný vývoj populací nejen Zvláště chráněných druhů vázaných na tento
typ stanoviště. Krajský úřad se S těmito názory ztotožňuje a konstatuje, že lze
v předloženém Záměru skutečně shledat zájem ochrany přírody.

Krajský úřad má na Základě shora uvedeného za prokázané, že byl Splněn jediný nutný
předpoklad pro povolení výjimky pro Zvláště chráněné druhy, které nejsou předmětem
ochrany dle práva Evropského společenství. Dále v textu Odůvodnění krajský úřad rozvá-
dí úvahy týkající se předpokladů, jejichž Splnění je nezbytné k povolení výjimky pro jediný
„evropský“ druh Zjištěný v předmětném území, pro druh skokan Zelený.

Dle § 56 odst. 2 písm. a) Zákona o Ochraně přírody je důvodem k povolení výjimky Zájem
ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť.
Jak již bylo uvedeno výše, žadatel, Zpracovatelka biologického průzkumu i krajský úřad
shledali v předloženém Záměru Zájem činëný v zájmu ochrany přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů i planě rostoucích rostlin.

Krajskému úřadu byl předložen Záměr jako invariantní. V průběhu správního řízení neby-
la krajskému úřadu předložena žádná jiná varianta. Z předložených podkladů vyplývá, že
Záměr nepodléhá posouzení dle Zákona č. 100/2001 Sb., O posuzování vlivů na životní
prostředí..., v platném Znění. Jedinou alternativní variantou k předloženému řešení je tak
„nulová“ varianta Znamenající neprovedení Záměru. S ohledem na výše Zmíněné očeká-
vané přínosy Zamýšleného záměru však nelze nulovou variantu považovat Za variantu
nejuspokojivější. Krajský úřad považuje předložené řešení, respektující požadavky Zpra-
covatelky přírodovědného průzkumu za řešení akceptovatelné, resp. Za řešení, které lze
Z existujících řešení považovat Za nejuspokojivější.

Žádný Ze Zjištěných Zvláště chráněných druhů živočichů nemá být podle předloženého
přírodovědněho posouzení realizací Záměru ohrožen na svém bytí. Celkově IZe dle před-
loženěho posouzení konstatovat, že v Souvislosti s realizací Záměru nelze očekávat vý-
Znamnější negativní ovlivnění flóry a vegetace. Revitalizace, tvorba tůní a případné Zne-
funkčnění melioračního systému mají přispět ke zvýšení retenční schopnosti daného
území, tj. ke Zlepšení hydrologického režimu v území. Celkově lze dle zpracovatelů bio-
logického posouzení dále konstatovat, že Z hlediska vlivu na životní prostředí mají mít
navržená Opatření jednoznačně pozitivní vliv. Všechny plánované asanační Zásahy
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a opatření jsou dle zpracovatelů posouzení Zcela podřízeny Ochraně a podpoře struktury
živé Složky v zájmovém území.
Na Základě provedeného posouzení předloženého Záměru dále hodnotitelé konstatovali,
že pokud budou důsledně uplatněna navržená Zmírňujíci opatření, je možné předložený
Záměr považovat Z hlediska Ochrany přírody Za akceptovatelný a přínosný.
Krajský úřad a především Zpracovatelé biologického posouzení mají tedy za to, že
v případě dodržení Všech uvedených podmínek povolovaná činnost neovlivní dosaže-
ní či udržení příznivého stavu výše uvedených druhů Z hlediska jejich ochrany.

Krajský úřad zapracoval do podmínek uvedených Ve Výrokové části rozhodnutí jednotlivé
návrhy zmírňujících opatření tak, jak byly doporučený v předloženém biologickém posou-
Zení. Ještě před tím Však krajský úřad Opatřením č. j. 60758/2021/OŽPZ/Si ze dne 3. 8.
2021 seznámil účastníky řízení S návrhem těchto podmínek K tomuto návrhu se nevyjad-
řil žádný z účastníků správního řízení.
Cílem stanovených podmínek je Omezit potenciální negativní VliVy, které lze očekávat Ve
fázi realizace záměru, na rostliny a Živočichy. Těmito VliVy mohou Zejména být:

0 Zábor biotopů rostlin a živočichů a jejich změny (Odstraňování svrchní Vrstvy ze-
miny, výkopové práce, jíloVé zatěsněni hlavníků, přesun zeminy, terénní úpravy),

0 Zvýšená mortalita živočichů způsobená kolizí s mechanizací v průběhu realizace
záměru,

0 rušení živočichů V průběhu realizace záměru,
0 riziko obsazení mechanicky disturbovaných ploch ruderálními, invazními či ex-

panzními druhy rostlin,
0 další specifická rizika (riziko havárií/úniku nebezpečných látek v průběhu realizace

záměru apod).
Zde krajský úřad Znovu upozorňuje na to, že tyto mírné negativni VliVy lze dle předlože-
ného přírodovědného posouzení předpokládat pouze ve fázi realizace Stavby. Po doko n-
čení záměru se bude jednat zcela jednoznačně o pozitivní Opatření Ve prospěch zájmů
Ochrany přírody - realizovaný záměr Vytvoří nové, zajímavé biotopy, které současně při-
spějí ke zlepšení ekologického potenciálu a hydrologického režimu území.

Konkrétně krajský úřad první podmínkou rozhodnuti stanovil povinnost Zajistit prostřed-
nictvím Odborně Způsobilé osoby transfer bledulí jarních z prostoru, kde mohou být při
stavebních činnostech zničeny. Dle druhé podminky je možné provádět stavební práce
V blízkosti vodoteče až Od poloviny měsíce července` tj. po období kladení snůšek oboj-
živelníky a po obdobi metamorfózy juvenilních stádii obojživelníků V dospělce. Cílem
Obou těchto podmínek je Zamezit přímému Ohrožení rostlin a živočichů V době Výstavby.
Obdobně je tomu i V případě třetí a čtvrté podmínky, jejichž smyslem je Zajistit Ochranu
Obojživelníků V období migrací. Dle páté podmínky tohoto rozhodnutí musi být Zajištěn
v dotčeném území monitoring Výskytu inVazních a nepůvodních druhů a v případě potvr-
Zení Výskytu musí být Zajištěna jejich likvidace, aby nedošlo k rozšíření těchto druhů jak
do ploch přímo dotčených stavbou, tak i mimo tyto plochy. Bude-li například Z důvodu
koordinace předmětné stavby Se stavbou D35 nutné provést změny V předložené projek~
tové dokumentaci, musí být tato dokumentace předložena krajskému úřadu k posouzení
možného dopadu na zvláště chráněné druhy.

Jelikož byly splněny všechny zákonem určené předpoklady, Za kterých může Orgán
ochrany přírody výjimku dle § 56 Zákona o ochraně přírody povolit, krajský úřad po-
žadovanou výjimku podniku Lesy České republiky, s. p. Za stanovených podmínek
povolil.

Účastníky řízení dle § 27 správního řádu jsou podnik Lesy České republiky, s. p., obec Mikuleč a obec
Opatovec.
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POUčENL
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat, v Souladu S ustanovením § 81, § 82 a § 83 správ-
ního řádu do 15 dnů Od jeho doručení, Odvolání k Ministerstvu životního prostředí, pro-
střednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru Životního prostředí a Zeměděl-
ství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustně.

oTıSK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

ROZDĚLOVNÍK:
Účastníci řízení nebo Zmocrıěnci.“

0 ENVICONS s. r. O. (DS)
ı Obec Mikuleć (DS)
0 Obec Opatovec (DS)

Na vědomí:
- Městský úřad Svitavy, orgán ochrany přírody (DS)
0 Městský úřad Svitavy, vodoprávní úřad (DS)
ı Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát HK, oddělení Ochrany přírody (DS)




