

# S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

## Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
oddíl Pr, vložka 1342  
Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
ID datové schránky: dugmkm6  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

## EDIKT a.s.

Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice  
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých  
Budějovicích, oddíl B, vložka 904  
Zastoupený/á: [REDACTED] předsedou představenstva  
[REDACTED] místopředsedou představenstva  
[REDACTED] členem představenstva  
IČO: 25172328  
DIČ: CZ25172328  
ID datové schránky: p8ncd8g  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

## II. Předmět díla

1. Předmětem díla je realizace opravných prací za účelem odstranění závad zjištěných při pravidelných kontrolách vojenské vlečky Bechyně (dále jen „dílo“).
2. Podrobná specifikace prací je součástí oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Práce na železničním svršku a spodku zhotovitel provede v souladu s normou ČSN 73 6360-2 (736360) a předpisů Správy železnic, s.o. S3 „Železniční svršek“ a S3/1 „Práce na železničním svršku“.
4. Objednatel nepřipouští variantní řešení.

## III. Termín a místo plnění

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 15. 12. 2023

Místem plnění je: Vojenská vlečka č. 5 - Bechyně

## IV. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: **5 238 928 Kč**, slovy: „pětmilionůdvěstětřicet osmtisícdevětsetdvacet osm korun českých.“ DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

## V. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel zálohy neposkytuje.
2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, která bude vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat údaje podle zákona

č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednateli, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.
4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zasláné faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zasláné bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Adresa pro zasilání faktur je [REDAKCE] v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice.
6. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována jednou fakturou do výše 100 % po odstranění případných vad a nedodělků na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem.
7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a zástupcem objednatele.

## VI. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. Předání staveniště proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště.
4. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, TDS a zhotovitel obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci objednatele, TDS a zhotovitele.
5. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí staveniště, tj. při převjímacím řízení.
7. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) nejpozději ke dni předání a převzetí díla.
10. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce).
11. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup na místo plnění za účelem odstranění případných vad.

## VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců od předání díla (dále jen „záruční doba“).
2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba.
4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.
8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení.



### VIII. Zvláštní ujednání

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.
2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo se bude provádět v uzavřeném vojenském areálu.
4. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktury podle cen z odevzdaných vážních lístků. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým, přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového odpadu budou předány objednateli nejpozději do 8 dnů od odevzdání odpadu, včetně dokladů o výkupu (vážní lístky), nejpozději však v den předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství.
7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských zemí NATO.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 6 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
10. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavatelů, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavatelů přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

11. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by tyto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu.
12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachování mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy.
13. Zhotovitel se dále zavazuje k součinnosti s TDS.

### **IX. Méněpráce a vícepráce**

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis“) a odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:
  - a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky;
  - b) pro práce a dodávky neuvedené v soupise budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro toto období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
  - c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny;
  - d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů;
  - e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu.
3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a TDS schváleného změnového listu.
4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### X. Předání díla

1. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 dny předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíše zástupci obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle této smlouvy.
2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými vadami, nebránícími užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky budou zaznamenány do zápisu o předání a převzetí díla spolu s termínem k jejich odstranění.
3. Objednatel považuje dílo za dokončené dnem převzetí díla bez vad a nedodělků, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.

#### XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.
3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním těchto termínů.
4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení s předáním díla.
5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení:
  - provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čištění přilehlých ploch a komunikací;
  - skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP;
  - likvidace a odvoz odpadu.
7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den do odstranění zjištěných nedostatků.
8. Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

9. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 10. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání ustoupit.
13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
  - neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy;
  - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
  - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. odst. 9. této smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

## **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.



5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP


č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze

V Českých Budějovicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:




---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

---

EDIKT a.s.

  
generální ředitel

## Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
<b>1. Všeobecné závady</b>		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Plán BOZP	500 – 5000
<b>2. Povrchová pracoviště</b>		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Zák. 309/2006 Sb.	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD	Plán BOZP	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Plán BOZP	500 – 1000
<b>3. Požární ochrana</b>		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Plán BOZP	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
<b>4. OŽP</b>		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Plán BOZP	300 / závada

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14092023

**Stavba:** Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **5 238 928,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>5 238 928,00</b>	<b>1 100 174,88</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Cena s DPH** **v CZK** **6 339 102,88**

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14092023

**Stavba:** Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Místo: Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**5 238 928,00**

**6 339 102,88**

01	Nedestruktivní zkoušení kolejnic
02	Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7
01	Oprava výhybky číslo 2
02	Oprava výhybky číslo 3
03	Oprava výhybky číslo 4
04	Oprava výhybky číslo 5
05	Oprava výhybky číslo 6
06	Oprava výhybky číslo 7
03	Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek
04	Oprava stezek a příkop
05	Oprava výstroje dráhy
06	Vedlejší a ostatní náklady



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**01 - Nedestruktivní zkoušení kolejnic**

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	543891111	Nedestruktivní zkoušení kolejnic	km				
PP			Nedestruktivní zkoušení kolejnic					
VV			9,616*2					
VV			0,727*2					
VV			Součet					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**01 - Oprava výhybky číslo 2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**01 - Oprava výhybky číslo 2**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně  
 Objekt: 02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7  
 Soupis: 01 - Oprava výhybky číslo 2

Místo: Datum: 14. 9. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
		PP	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
32	M	60814006	pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160	kus				CS ÚRS 2023 02
		PP	pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160					
2	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
3	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
4	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
5	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
6	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
7	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
8	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
9	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
10	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
11	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
12	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
13	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
14	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
15	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
16	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
17	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
		PP	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
18	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
19	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
20	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
21	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
		PP	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
33	M	31198205	vrtnice R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
		PP	vrtnice R1(145)					
25	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus				
		PP	kroužek pružný dvojitý Fe 6					
26	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
		PP	pásky polyetylenové					
D		997	Přesun sutě					
27	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
		PP	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
28	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
		PP	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
		VV	5,0587*10 'Přepočtené koeficientem množství					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
31	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**02 - Oprava výhybky číslo 3**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**



**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**02 - Oprava výhybky číslo 3**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

02 - Oprava výhybky číslo 3

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	5	Komunikace pozemní						
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
3	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
4	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
5	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
6	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
7	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
8	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
9	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
10	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
11	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
12	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
13	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
14	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
15	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
16	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
17	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
18	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
19	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
20	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
21	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
22	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
31	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150					
23	M	31198205	vrstve R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		vrstve R1(145)					
24	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
	PP		pásky polyetylenové					
D	997	Přesun sutě						
26	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
27	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
	VV		6,014*10 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**03 - Oprava výhybky číslo 4**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**03 - Oprava výhybky číslo 4**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně  
 Objekt: 02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7  
 Soupis: 03 - Oprava výhybky číslo 4

Místo: Datum: 14. 9. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
2	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
3	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
4	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
5	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
6	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
7	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
8	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
9	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
10	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
11	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
12	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
13	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
14	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
15	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
16	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
17	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
18	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
19	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
20	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
21	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
22	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150					
23	M	31198205	vrstve R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		vrstve R1(145)					
24	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
	PP		pásky polyetylenové					
D		997	Přesun sutě					
26	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
27	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
	VV		6,014*10 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**04 - Oprava výhybky číslo 5**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**04 - Oprava výhybky číslo 5**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**04 - Oprava výhybky číslo 5**

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
2	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
3	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
4	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
5	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
6	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
7	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
8	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
9	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
10	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
11	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
12	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
13	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
14	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
15	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
16	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
17	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
18	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
19	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
20	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
21	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
22	M	60814065	pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4500x260x150					
23	M	31198205	vrtnice R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		vrtnice R1(145)					
24	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
	PP		pásky polyetylenové					
D		997	Přesun sutě					
26	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
27	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
	VV		6,014*10 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**05 - Oprava výhybky číslo 6**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**05 - Oprava výhybky číslo 6**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

05 - Oprava výhybky číslo 6

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
2	M	60814006	pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160					
3	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
4	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
5	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
6	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
7	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
8	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
9	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
10	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
11	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
12	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
13	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
14	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
15	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
16	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
17	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
18	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
19	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
20	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
21	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
22	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
23	M	31198205	vrátule R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		vrátule R1(145)					
24	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
	PP		pásky polyetylenové					
D		997	Přesun sutě					
26	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
27	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
	VV		6,819*10 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 – Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**06 - Oprava výhybky číslo 7**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7

Soupis:

**06 - Oprava výhybky číslo 7**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně  
 Objekt: 02 - Oprava výhybek číslo 2,3,4,5,6 a 7  
 Soupis: 06 - Oprava výhybky číslo 7

Místo: Datum: 14. 9. 2023  
 Zadavatel: Projektant:  
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	545341151	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky do 4 m					
2	M	60814006	pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2500x260x160					
3	M	60814046	pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2600x260x150					
4	M	60814047	pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2700x260x150					
5	M	60814048	pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2800x260x150					
6	M	60814049	pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 2900x260x150					
7	M	60814050	pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3000x260x150					
8	M	60814051	pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3100x260x150					
9	M	60814052	pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3200x260x150					
10	M	60814053	pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3300x260x150					
11	M	60814054	pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3400x260x150					
12	M	60814055	pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3500x260x150					
13	M	60814056	pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3600x260x150					
14	M	60814057	pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3700x260x150					
15	M	60814058	pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3800x260x150					
16	M	60814059	pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 3900x260x150					
17	M	60814060	pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4000x260x150					
18	K	545341152	Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus				
	PP		Souvislá výměna pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m					
19	M	60814061	pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4100x260x150					
20	M	60814062	pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4200x260x150					
21	M	60814063	pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4300x260x150					
22	M	60814064	pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150	kus				
	PP		pražec dřevěný výhybkový 4400x260x150					
23	M	31198205	vrtnice R1(145)	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		vrtnice R1(145)					
24	M	31198183	kroužek pružný dvojité Fe 6	kus				
	PP		kroužek pružný dvojité Fe 6					
25	M	31198184R	pásky polyetylenové	m2				
	PP		pásky polyetylenové					
D	997		Přesun sutě					
26	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost do 7 km					
27	K	997241525	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatý 1 km					
	VV		6,819*10 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997241528	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání vybouraných hmot nebo konstrukcí					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	9909000300R	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t				
30	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
	PP		Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

03 - Úprava geometrických parametrů kolejí a výhybek

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
1	K	514591111	Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách	m3				
	PP		Doplnění kameniva v kolejích a výhybkách					
2	M	58344005	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD	t				
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 třída BI OTP ČD					
3	K	543131125	Úprava geometrické polohy koleje všech soustav	m				
	PP		Úprava geometrické polohy koleje všech soustav pražce betonové					
15	K	543211117	Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-190	kus				CS ÚRS 2023 02
	PP		Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-190					
14	K	5432111171R	Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché 6° na pražcích dřevěných	kus				
	PP		Úprava geometrické polohy výhybky jednoduché na pražcích dřevěných 1:9-190					
7	K	545321131	Výměna šroubů všech soustav svěrkových	kus				
	PP		Výměna šroubů všech soustav svěrkových					
8	M	31198193	šroub svěrkový T5	kus				
	PP		šroub svěrkový T5					
9	M	31198196	šroub svěrkový RS1 M24x80mm	kus				
	PP		šroub svěrkový RS1 M24x80mm					
10	M	31198212	matice M24	kus				
	PP		matice M24					
11	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozií úpravou	kus				
	PP		kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozií úpravou					
12	M	31198225	vložka M	kus				
	PP		vložka M					
13	K	546291111	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové	kus				
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové a ošetření kluzných ploch ve výměnové části výhybky					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**04 - Oprava stezek a příkop**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**04 - Oprava stezek a příkop**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

04 - Oprava stezek a příkop

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	122152502	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3				
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3								
2	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3				
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti								
D 997 Přesun sutě								
3	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t				
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
4	K	997241532	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t				
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost do 7 km								
5	K	997241535	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t				
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění suti na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 7 km								
VV 600*10 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	997241538	Nakládání nebo překládání suti	t				
PP Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti nakládání nebo překládání suti								
D 998 Přesun hmot								
7	K	998241021	Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5000 m	t				
PP Přesun hmot pro dráhy kolejové jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 5 000 m								

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**05 - Oprava výstroje dráhy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**05 - Oprava výstroje dráhy**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**05 - Oprava výstroje dráhy**

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
2	K	926931271	Výměna traťové značky Kusá kolej	kus				
	PP		Výměna traťové značky konec nástupiště					
3	M	40412008	návěst posun zakázán reflexní	kus				
	PP		návěst posun zakázán reflexní 510x510mm					
4	K	939417111R	Nátěr námezníků a staničnicků	kus				
	PP		Obíjení značek s předchozím očištěním a nátěrem barvou odolnou povětrnostním vlivům. Součástí je i popis čísel staničnicků. Položka obsahuje náklady na dodávku barvy.					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**06 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vlečce č. 5 Bechyně

Objekt:

**06 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum:

14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce na vojenské vleče č. 5 Bechyně

Objekt:

**06 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 14. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
	D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl				
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	D	VRN3	<b>Zařízení staveniště</b>					
2	K	032002000	Vybavení staveniště	kus				
	PP		Vybavení staveniště					
	D	VRN4	<b>Inženýrská činnost</b>					
3	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	kpl...				
	PP		Ostatní inženýrská činnost					