Rámcová dohoda o poskytování služeb

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel:
KYTLICA-elektro team s.r.o.
Poděbradova 16, 612 00 Brno


Zastoupený:
Adam Kytlica – jednatel společnosti


Oprávněn jednat ve věcech

- smluvních: Věra Mičíková – ekonom společnosti 


- technických:
Svatoslav Stoklasa – technik staveb


IČO: 26914301


 

DIČ:CZ26914301







Bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú. 27-9400880247/0100


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u  KS v Brně, oddíl C, vložka 45095 
Objednatel: 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace


Staňkova 327/14, 602 00 Brno
Zastoupený:  Mgr. Jana Hlaváčková, ředitelka ZŠ a MŠ
Oprávněn jednat ve věcech  
- smluvních: Mgr. Jana Hlaváčková, ŘŠ
- technických: Mgr. Jitka Zábranská, ZŘ
IČO : 62157094
DIČ: CZ62157094
Bankovní spojení: KB Brno-město
I. Předmět rámcové dohody
1. Předmětem této rámcové dohody je rámcové ujednání mezi zadavatelem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé, které upravuje podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek – dílčích objednávek bezpečnostních oprav a údržby elektroinstalace včetně nenadálých havárií. Jednotlivá plnění budou realizována po dobu platnosti této rámcové dohody. 
2. Na základě této rámcové dohody bude zadavatel zadávat veřejné zakázky/dílčí objednávky postupem dle ust. § 134 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

II. Zadávání zakázky na základě rámcové dohody

1. Změny a vícepráce vzniklé při odstraňování závad budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány ve stavebním deníku. Cena a termín dokončení budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují zhotovení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy o dílo do 14 dnů od data přerušení prací, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit doporučeným dopisem. Smluvní strany se pro tento případ zavazují k vzájemnému vypořádání již provedeného plnění.
3. Objednatel se zavazuje dílo po dokončení převzít a zaplatit za něj cenu, uvedenou v odst. III/1 této smlouvy. Do dne předání a převzetí díla, ev. sjednané fikce předání a převzetí díla podle čl. V. 3. této smlouvy, je zhotovitel vlastníkem díla a nese nebezpečí škody na něm.

4. Místo plnění:  Brno, Staňkova 14 
5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor určených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou svou přítomností v prostorách objednatele způsobí.

III. Cena předmětu zakázky, platební podmínky

1. V ceně předmětu smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. 
Odhadovaná celková výše plnění veřejné zakázky po dobu trvání rámcové dohody je:

400.000 Kč bez DPH

Konečná fakturace proběhne po předání zhotoveného díla objednateli, na základě předávacího protokolu. Splatnost konečné faktury je 14 dní ode dne doručení. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem požadované náležitosti, je oprávněn objednatel vrátit v době splatnosti fakturu k provedení opravy. Po doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.   
2. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší nebo jinak změní v průběhu realizace výstavby, vynaložené finanční náklady, uhradí objednatel zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením či změnou.

3. Předmět díla bude vyfakturován dle skutečného množství provedených prací odsouhlasených objednatelem. Splatnost faktur je 14 dní. 

4. V případě prodlení s placením ceny zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předmět rámcové dohody, uvedené v ust. čl. I. provádět v termínu:
zahájení prací

03. 01. 2023
ukončení prací

31. 12. 2023
V. Odevzdání a převzetí díla
1. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným dle §2586 a násl. občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých protokolů a revizí dle ČSN.

2. Objednatel nepřevezme dílo, jež vykazuje nedodělky.
VI. Záruky

1. Dílo je zhotoveno bez vad, jestliže jeho provedení odpovídá předmětu, jak byl v této smlouvě sjednán, ev. v jeho písemných dodatcích.

2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2586 občanského zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, záruční doba na elektrické zařízení počíná běžet předáním a převzetím díla a činí 
36 měsíců.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po uplynutí záruční doby v případě, že byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

4. U subdodávek a materiálu, které zajistil objednatel, neodpovídá zhotovitel za vady.

5. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady odstranit zjištěné vady a nedostatky, za které odpovídá. Zhotovitel odstraní vady v dohodnutém termínu.

6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru a místností, pokud je to potřebné pro odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou svou přítomnosti v prostorách objednatele způsobí.

VII. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanými podmínkami, má právo požadovat po zhotoviteli, aby vady vzniklé vadným prováděním odstranil. Jestliže tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen nahradit škodu, která objednateli v důsledku toho vznikla.

2. Zhotovitel může provedením díla pověřit jinou osobu jen s písemným souhlasem objednatele.

3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek ve vztahu k příslušným ČSN 
a Technickým podmínkám (mráz, sníh, déšť apod.), je zhotovitel oprávněn práce na zhotovení díla přerušit na dobu, po kterou budou trvat nepříznivé povětrnostní podmínky. O tuto dobu se prodlužuje termín zhotovení díla sjednaný v čl. IV. 1 této smlouvy.

4. Termín zhotovení díla se prodlouží také o dobu trvání tzv. vyšší moc, tj. na vůli zhotovitele nezávislých událostí (např. živelní pohromy, stávky apod.), které zhotovitel v době uzavření této smlouvy nemohl předvídat.

5. Jestliže zhotovitel nebude moci provádět práce na zhotovení díla podle této smlouvy z důvodů překážek na straně objednatele, prodlouží se termín zhotovení díla o dobu trvání těchto překážek.

6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého se čitelně zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti s příp. zdůvodněním odchylek od projektu. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku, příp. k zápisům v něm do 3 dnů připojovat svá stanoviska, Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla. Denní záznamy zapisuje do deníku stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisů, nebo v ten den, kdy okolnosti byly zjištěny. Mimo stavbyvedoucího a jeho zástupce je oprávněn provádět potřebné záznamy osoba vykonávající technický dozor, organ. státního stavebního dohledu a orgány příslušené státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem provedeným osobou vykonávající technický dozor nebo zástupcem generálního projektanta, je povinen 
do 3 pracovních dnů připojit svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou na díle, resp. jeho rozestavěné části a na pozemcích objednatele v důsledku jednání svých zaměstnavatelů. Zhotovitel potvrzuje, že je pro případ odpovědnosti za škodu pojištěn.

8. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel (objednatel) stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§ 14 odst. 
1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích).

VIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání staveniště prosto práv třetích osob.

IX. Závěrečná ujednání

1. Smlouvu lze měnit nebo upřesnit pouze písemnou formou – dodatkem, na kterém se dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. Písemné dodatky jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Brně dne: 3. 1. 2023                                         
V Brně dne: 3. 1. 2023
Mgr. Jana Hlaváčková



Adam Kytlica
ředitelka ZŠ a MŠ




KYTLICA-elektro team s.r.o.

za objednatele





za zhotovitele 
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