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Evidenční číslo Objednate/e Evidenční Číslo Zhotovitele
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SMLOUVA o DÍLo
Vírský oblastní vodovod, Sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)
Sídlem: Zelný trh 13, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jindřich Dušek Ph.D., výkonný ředitel VOV, S.m.O.

IČ.- 605 52 662
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 19-5191650227/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

AQUAS vodní díla s.r.o.

Sídlem: Podzimní Za, Brno PSČ 614 00

Zastoupený: Pavlem Štroblem, jednatelem Společnosti

IČ.- 60697539

DIČ.- c260697539

Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. číslo účtu: 4200306723/6800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14344.

(dá/e jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto
znění:

Zadávací dokumentace - oBcHODNÍ PODMÍNKY



, vÍRSKíˇ oBLAsTNÍ vonovoo
74 sdružení měst, obcí a svazků Obcí

Článek I. Předmět smlouvy

1. 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNI' ZHoTovITELE (DÍLo)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem:

'VDJ Nebovidy - doplnění uzavírací klapky DN 400“ podle a v rozsahu:
> Projektové dokumentace S názvem „VDJ Nebovidy - dop/nění uzavírací klapky DN 400",

Zpracovaná projektantem AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno pod
zakázkovým číslem 16132441. Tato projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále
označena jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotovite/i před uzavřením této Smlouvy.
Projekt obsahuje výkaz výměr zpracoˇvaný projektantem a Oceněný Zhotovitelem (dá/e pro
účely této smlouvy rovněž jen ROZPOCET);

Dílo je specifikováno PROJEKTEM a ROZPOČTEM a Zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
ř

>

Dodavate/ské projektové (výrobní) dokumentace vrozsahu nezbytně nutném pro
realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a Objednatelem.
Dokumentace skutečného provedení díla vrozsahu stanoveném vyhláškou číslo
499/2006 Sb. a její předání Objednate/i v 6 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém
vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat Zakres/ení skutečného
stavu konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato
dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila
budoucímu uživateli Zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a
průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a
Oprav.

1.1.1.3. Provedení Souvisejících ćinností, prací a dodávek specifikovaných v Odst. 1.1.2. této smlouvy.
.ı/ vrı1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujıcıch souvisejıcıch činností, prací a dodávek:

>

>

Vstupní ověření velikosti příruby, vstupní ověření celkové délky sestavy, Zaměření a
Ověření kót od pevných bodů.
Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá
Objednate/i v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na
vhodném datovém nosiči při Zahájení předávání díla.
Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
Objednate/i ve 4 vyhotoveních při zahájení předávání díla.
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení O shodě
bude zhotovitel dokládat vprůběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení
faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena.
Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka/'objednatele (dá/e jen „TD “),
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
Provedení individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za
účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla
bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního
vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly O individuální
vyzkoušení včeském jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při
každé fakturaci provedených prací Ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.
Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadně provozování díla, resp.
jeho dílčích částí, návodů kobsluze, návodů na provoz a Údržbu díla, resp. jeho
dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 4 vyhotoveních, Z toho 1
v datové formě (na CD).
Nejpozději k termínu Zahájení předání a převzetí díla Zpracuje Zhotovitel návod na
provoz a údržbu díla, který bude Zahrnovat manipulační a provozní řády, návody
k obsluze a dokumentaci údržby díla. Vnávodu na provoz a údržbu díla budou
uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím díla.
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění pracoviště
před předáním a převzetím dí/a a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednate/e. Součástí
úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací.
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1.1.3. Všechny Výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této Smlouvy budou provedeny
V rozsahu a podle:
> PROJEKTU;
> ROZPOČTU;
> nabídky Zhotovitele Ze dne 10. 5. 2017, předložené Objednate/i Zhotovite/em jako uchazečem

vzadávacím řízení, na Základě jehož výsledků byla uzavřena tato Smlouva o dílo (dále pro
účely této smlouvy rovněž jen NABIDKA)

> Zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro
zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem
plnění Zhotovitele (dílem) Se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT ROZPOČET, NABÍDKA, ZADÁ VACÍ
DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro
kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy
tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný
předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

1.1.4. PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. I.

1.1.5. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými Specifikacemi a uživatelskými
Standardy, které jsou Součástí PROJEKTU

1.1.6. Objednatel se Zavazuje k převzetí díla a k Zap/acení ceny Za dílo Za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
Součást smlouvy o dílo, a to:

vlastní text této smlouvy O dílo;
PROJEKT;
ROZPOČET;
ZADÁ vAcÍ DOKUMENTACE;
NABÍDKA.

Jestliže si výše uvedene' dokumenty vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na
místě předcházejícím.

\7
\7

\7
\7

\7

12..nfiwYDflA
1.2.1. Objednate/ je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné Osoby uvedené vzáh/aví této smlouvy,

aniž by učinil tuto smlouvu nep/atnou, Změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení
této Smlouvy budou odpovídajícím Způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může
Objednate/ vyžadovat za dodržení těchto podmínek:
> pokud Změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke Snížení ceny díla;
> pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
› pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není Obsažena v PROJEKTU a jejíž

provedeníje nezbytné pro provedení díla;
› pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky,

které nejsou obsaženy v předmětu díla.
Smluvní Strany se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v Souladu s touto smlouvou a
s právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných Zakázek.

1.2.2. Žádné Změny díla podle Odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou Započaty ani prováděny bez
předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok
ani požadavek na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn
předem vydán a nebude-li Současně tato Změna smlouvy Sjednána v souladu s touto smlouvou.
Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při
Odsouhlasování Změn, specifikovanou v článku XIX. této smlouvy.

L3. FUNKČNÍZKOUŠKY
1.3.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech

stavebních, montážních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek
komplexní vyzkoušení všech systémů a Zařízení tvořících předmět díla.

zv/
1.3.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních Zkoušek ve lhůtě nejpozději 10 kalendarnıch dnů před

termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednate/i a
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

TDS písemně podmínky, Za kterých se budou funkční Zkoušky provádět. O Zahájení a ukončení
funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude Obsahovat podrobné
Vyhodnocení provedených funkčních Zkoušek, které Vypracuje Zhotovitel.

Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou Zjištěny při provádění
funkčních Zkoušek je Zhotovitel povinen Odstranit:
1.3.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném

V odstavci 2.1.4. této smlouvy.

Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla,
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a Systémů, kteréı jsou součástí díla.

Funkční Zkoušky těch prvků a Zařízení, které v době stanovené v Odstavci 1.3.3. této smlouvy nelze
provést (např. topná Zkouška, zkouška funkce chlazení - v závislosti na ročním období apod.), budou
provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční Zkoušky). Rozsah
těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami
dohodnuty písemně.

Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních Zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovite/e i Objednatele, který Se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14
dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních Zkoušek a dodatečných funkčních
zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A úDRŽBU DÍLA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel Vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí dila Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlive' součásti díla (stavební
i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které musí
Objednatel pravidelně V průběhu provozování díla provádět tak, aby platila Záruka Za dílo poskytovaná
Zhotovitelem podle této Smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
1.4.2.1 . Dokumentace údržby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivě součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.
1.4.2.3. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných V rámci díla.

1.5. ZvLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Zhotovitel Souhlasí Se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle Zákona cˇ. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle Zákona č. 134/2016 Sb., o
Zadávání veřejných zakázkách, v platném Znění, Zveřejnit na svém profilu Zadavate/e úplné Znění této
smlouvy vč. pří/oh všech změn a dodatků, Výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této
smlouvy nebo zveřejnit tuto smlouvu v SOU/adu se zákonem č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv).
Dále je Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této Smlouvy na profi/u
zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy
1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění
smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a S jejich
zveřejněním tímto Vyslovuje svůj Souhlas.
Zhotovitel podáním Své nabídky prohlašuje, že číslo účtu, které je uvedeno V této smlouvě, Skutečně
odpovídá číslu účtu, který zhotovitel užívá vrámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná O
bankovní účet plátce DPH, který je Zveřejněn v registru plátců DPH.
Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění te'to
smlouvy v průběhu realizace Veřejné Zakázky v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na
pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí Osobě bez písemného
souhlasu Objednate/e. Zhotovitel není Oprávněn započíst jakékoliv Své pohledávky za
Objednate/em z titulu této Smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovite/e za Objednatelem.
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Článek II. Doba plnění
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel Se Zavazuje zhotovit dílo Ve lhůtách a termínech dále V tomto článku Smlouvy sjednaných, které jsou
současně uzlovými body pro Zpracování harmonogramu:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Zahájení provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů po dni podpisu této smlouvy.

provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních Zkoušek
'v'nejpozději 10 kalendarnıch dnů před termínem uvedeným v odstavci 2.1.3. tohoto článku,

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodě/ků bránících v užívání)
nejpozději do dne 27.10.2017;

odstranění veškerých vad a nedodělků
nejpozději do 15 kalendářních dnů Od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy.

2.2. HARMoNoGRAM PLNĚNÍ
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením postupu prací, termínů prací strojně-techno/ogické
části a termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.1.1. - 2.1.4 této smlouvy je uveden v příloze č. II.
této smlouvy.

DOSpěje-/i vprůběhu provádění díla Objednate/ nebo TDS k Závěru, že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovite/e, aby předložil Změněný
harmonogram prací a dodávek Zajišt'ující Splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen
takové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit
termín ukončení a předání díla (Odstavec 2.1 .3.), který je pro něj Závazný, nedohodnou-/i se strany
v souladu 5 touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hod/á užít při provádění díla, a to vždy před Zahájením prací.
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
kterou si TDS nebo Objednate/ výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením, předáním Objednate/i bez vad a
nedodě/ků.

Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li
možné práce zahájit nebo v nich pokračovatz důvodů Iezıcıch na straně Objednatele

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této Smlouvy, se sjednává dohodou

smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících Zákona c. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Cena díla uvedeného v odstavci 4.1 . této smlouvy činí bez daně Z přidané hodnoty

198 800,- Kč

Daň Z přidané hodnoty v sazbě 21% činí částku

41 748,- Kč

Celková cena díla činí včetně daně celkem

240 548,- KČ

(Slovy: dvěstěčtyřicettisícpětsetčtyřicetosmKč)
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4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této Smlouvy Se sjednává jako cena pevná a nepřekročite/ná
(S Výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a Splnění veškerých povinností zhotovitele
podle této smlouvy včetně dopadů Zmën cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek Zadávacího řízení
ucháze/ o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a Zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla Zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla,
veškeré náklady Spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré Související
náklady, které nejsou přímo uvedeny V předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání,
Zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje Spojené S realizací předmětu plnění.

4.3. Smluvní Strany Se dohod/y, že cena díla může být Změněna pouze v těchto případech:
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom Sazba DPH

bude účtována vždy v Zákonné Výši ke dni uskutečněného Zdanitelného plnění.
4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. scHVÁLENÍ A ocL-'NĚNÍ zMĚN DÍLA
4.4.1. Nastane-li Změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy Vyžádaná zástupcem

Objednate/e Ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná Změnou technického řešení díla oproti
PROJEKTU, aniž je tato Změna Způsobena Zhotovitelem, budou práce Spojené S takovými změnami
sjednány podle článku XIX. této smlouvy Za podmínek touto Smlouvou Stanoveˇných,“ kalkulace ceny
takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOCTU přílohy č. I. této
smlouvy. V případě, že V ROZPOCTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro Ocenění použity
položky Z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové Úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele,
pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a
předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě Smluvní strany se Zavazují, že Ve všech případech Shora uvedených budou jednat bez zbytečného
odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu
plnění, budou Zcelkové ceny díla odečteny, přičemž Se při jejich ocenění bude postupovat Vsouladu
S odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky
5.1. Objednate/ nebude poskytovat Zálohy na provádění dí/a. Zhotovitel bude Vystavovat a Objednate/ bude hradit

faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky provedené V uplynulém kalendářním měsíci.
5.1.1. Podkladem kvystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací

a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovite/em odděleně pro investiční
a neinvestiční práce a dodávky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS
k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko
k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotovite/i nejpozději do 3 pracovních dnů od
jejich Obdržení.

5.1.2. SouPIS sKuTEČNĚ DROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ vEK
Soupis skutečně provedených prací a dodávek Vychází zROZPOČTU. Soupis skutečně provedených
prací bude obsahovat:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);
)> počet měrných jednotek provedených vprůběhu daného fakturačního období, na které je

Vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním Období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturovaně položky).
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrolev před
Vystavením faktury, bude předložen TDS V tištěné podobě a současně Vdatové podobě. Cástky
v Soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2
desetinná místa korespondovat S ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.

5.1.3. soUHRNNÝ zJIŠŤovAcÍ PROTOKOL
Součástí každé Z faktur (V její příloze) bude souhrnný Zjišt'Ovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:
> celková cena díla V členění Základ DPH, sazba a Výše DPH, cena celkem Vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla vč/enění základ DPH, sazba a Výše

DPH, cena celkem vč. DPH;
> V daném fakturačním období fakturovaná cena díla V členění Základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem Vč. DPH;
> Zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla V členění Základ DPH, sazba a Výše DPH, cena

celkem vč. DPH.
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5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS
Vždy Ve třech Vyhotoveních, která budou sloužit Výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle V rozhodné době účinných
právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo Smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> Označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný Zjišťovacíprotokol;
> soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude~li faktura Obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené V odstavcích 5.1. a 5.2. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. PO Opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou V článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, Zjistí-/i Objednatel
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady
nebo po jiném Zániku Odpovědnosti Zhotovitele Za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu Se
splatností uvedenou V článku 5. 5. této Smlouvy.

5.4. Objednatel je Oprávněn odmítnout Úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí VroZpOru sPROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprodlení srealizací Oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k Úhradě Odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do Sídla Objednatele uvedeného V Záhlaví Smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad Vysta vena.

5.6 POZASTÁ vKA
5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami V odstavci

4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10% Z ceny sjednané smluvními stranami Vodstavci 4.1.1. této
smlouvy sloužíjako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez Ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. scALovÁNÍ PLATEB
5. 7,1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hod/á fakturovat v daném fakturačním období.

TDS provede kontrolu Soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným
položkám. Pokud TDS zjistí, že Účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opra vený Soupis prací a dodá vek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5. 7.2. Zhotovitel Vystaví fakturu - daňový doklad za dane' fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude Obsahovat
soupis prací a dodávek potvrzený TDS není Úplný a Objednatel ho nemůže prop/atit.

5.7.3. Schvalování pozasta'vky:
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány Veškeré prvky nebo
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě
a budou muset být Opraveny Či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to V čase pro
TDS V Zastoupení Objednatele přijaté/ném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele Obdrží požadované doklady. Poslední platba může být
schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Clánek VI. Pracoviště
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A vYKLIZENI' PRAcovIŠTĚ

6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli Pracoviště v termínu
do 3 dnů od účinnosti smlouvy. O předání Pracoviště bude pořízen protokol O předání a převzetí
Pracoviště podepsaný Oprávněnými zástupci obou stran, přičemž Za rozhodný termín předání
a převzetí Pracoviště se považuje den zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude
soupis oprávněných Osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí Pracoviště a soupis
Organizačních požadavků Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděněm díle až do doby
jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další Odebraná média. Zhotovitel
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
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zabezpečí na Své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitel je povinen Zajistit ostrahu Pracoviště.

vYTÝČENÍ PRAcovIšTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně Zodpovědný Za:
6.2.1. správnost umístění úrovnı', rozměrů a Zaměření všech částí díla;
6.2.2. Zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k Zajištění činností v této smlouvě

uvedených.
Bude-li během provádění dı'la Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, Úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky
na vlastnı'náklad, a tO Způsobem stanoveným TDS.

ÚKLID PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
PO celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze Pracoviště veškerý staveništní rum,
Odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s Odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady O zajištění likvidace Odpadů vzniklých
stavebními či montážními pracemi na díle v sou/adu s posledně citovaným zákonem.

vYKLIZENÍ PRAcovIšTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla Pracoviště Zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn
převzetí díla odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést Oko/ní plochy, které nejsou řešeny
PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRA VNÍ oPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenaruši/y:
6.5.1.1. provoz v Oko/í Stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, tO vše na Pracovišti a v okolí místa předmětu plnění Zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i Závaznými předpisy o Ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y v
souvislosti s narušením práv třetích Osob, vyplývajících Z Odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu,
ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

Článek vII. Montážní deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce na Pracovišti, montážní deník, a to až do dne
odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednate/i.

Zhotovitel zajistí vedení montaznıho deníku ve smyslu ustanovení § 157 Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon). Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednate/i vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do
montážního deníku všechny důležité oko/nosti týkající se stavby a Skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo Od podmínek stanovených rozhodnutím
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním či jiným úřadem a ostatními
orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu k montážním pracím, Zejména S mokrým výrobním
procesem, počasí (například déšť) u Zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy
všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen Zapisovat údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, Zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací Od PROJEKTU,
klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty
hodin účtovaných vHZS zapsány ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy
v montážním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do montážního deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná za dílo vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly Oko/nosti, které jsou předmětem Zápisu. Mimo Osobu Zhotovitele odpovědnou za
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné Záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo Oprávněně Orgány státní
Spravy.

,vıZhotovitel je povinen předkládat montaznı deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k
provádění zápisů a současně mu bez Zbytečného Odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku.

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele a nejméně jednou Za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k Zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem ve
montážním deníku, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem
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,vzdo montaznıho deníku nelze měnit Obsah této Smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a Zúčastňovat Se nejméně jednou Za kalendářní týden pravidelných
kontrolních dnů Za Účelem kontroly provádění díla Za Účasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedení Stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny Zejména na dodržování časového
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně
pozvat Účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis Z kontrolního dne bude obsahovat:
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu

S harmonogramem a Odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
> Sjednaný termín odstranění Zjištěných vad a drobných nedodě/ků;
> Soupis Změn;
> podpisy Zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí Zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS,
Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku.

7.10. Zápisy v montážním deníku ani zápisy Z kontrolních dnů se nepovažují za Změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na Změnu Smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil,

že dílo bude odpovídat této Smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel Zodpovědný Za stavební, montážní a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to Zejména Za bezpečnost
a stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

8.2. Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody cˇi
postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento Účel povinen dodržovat
podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná Opatření k Ochraně Osob užívajících budovy a prostory areálu a všech Osob

Oprávněných k pohybu na Pracovišti, k Ochraně Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém Stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Pracovišti nebo v jeho blízkosti
odstraněno.

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá Svět/a, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor
v době a na místech, kde je to nezbytně nutně nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným Oprávněným Orgánem veřejné Správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování
veřejného pořádku.

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Pracovišti, tak i
mimo ně v rozsahu, který účinně Zamezí poškození nebo Ohrožení zdraví nebo života občanů a

vıv.majetku imisemi, hlukem nebo jiným Způsobem v pr/cınné souvislosti S prováděním díla.
8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vznik/ě

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
8.2.5. v případě, že Zhotovitel bude používat Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, ZajiStí taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montážní činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel Se zavazuje provést pro objednatele dílo S využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby
(dále jen „Subdodavatelě“) Se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavate/em.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené Subdodavate/i. Zhotovitel Stanoví

Odpovědnou osobu Za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a
je oprávněn změnit tuto odpovědnou osobu pouze ze Závažných důvodů a S předchozím písemným
souhlasem Objednate/e.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Subdodavate/ů řádně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednate/i

subdodavatelský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen Si vnávaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich

podrobné požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednate/i.
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8.4.

8.6.

8.8.

8. 9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2.

Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního Či
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných
oborech, ve kterých je činnost autorizované Osoby požadována Zákonem, určena smlouvou, nebo je-/i
přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před Zahájením práce seznámí S PROJEKTEM a shledá-/i jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU, bude postupovat v SOU/adu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o Základních etapách postupu prací na díle tak, aby Zaručova/
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
o Zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které Z takového zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků Se Zhotovitel zavazuje pro
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace Či
v textových vyjádřeních, které Se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně Známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány Za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dá/e jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen Zajistit i dostatečný počet Způsobi/ých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane
Ze Závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednate/em.
Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednate/i předem písemné
Oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení Změny osoby dozoru
Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se Za to, že Objednatel S výměnou osoby dozoru Zhotovitele
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

Pan Pavel Štrobl, odpovědný technik (Osoba odpovědná za dílo)
8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude Zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,

které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednate/em přímo Zhotovite/i. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny písemně v montážním deníku.

Zhotovitel se Zavazuje, že odpady, sut' a znečištění bude neodkladné a průběžně odstraňovat Ze Pracoviště.

Zhotovitel Oznámí TDS a Objednate/i 3 pracovní dny předem term/'n provádění Zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednate/ si vyhrazuje právo se k
výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně
nařídit jejich Opakované provedení jiným Subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele
v případě, že jejich výsledky prokazı oprávněnost pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady
na Opakované Zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby Zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup
provádění díla. Tato dokumentace, která Slouží jako Závazný podklad pro Zpracování dokumentace skutečného
provedení díla, bude trva/e uložena na stavbě a bude vprůběhu realizace díla na vyžádání předložena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně Odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u subdodavate/ů. U pracovních postupů a
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné Znalosti či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před Započetím takovýchto
prací doklad O Odborné Způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o ZaškO/ení pracovníků u autorizované
organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a
vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednate/ zhotoviteli
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
Odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu
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projektanta (v textu této Smlouvy Označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a Ochrany
zdraví při práci na staveništi (V textu této smlouvy Označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednate/
předá Zhotoviteli Seznam těchto třetích osob spo/u s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni
předání a převzetí staveniště.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádně Zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části
díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS a AD nebo jimi řádné zmocněné
Osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla V kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy Zvláštními Zkouškami, kontro/ami
nebo Schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen Zajistit zkoušky, kontrolu nebo Schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o

vvvmístě a čase jejich konání. TDS průbezne kontroluje provádění prací, a to včetně Záznamů.

Skryje-li nebo Zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke Zvláštním
Zkouškám, kontrolám nebo Schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto část díla Odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouškám,
kontrolám nebo Schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit
a uvést část díla do řádného Stavu.

Objednate/ je oprávněn vydat pokyn k Vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k Závěru, že tato
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li Se Zkouškami jeho Závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Vopačném případě uhradí
náklady spojené s vykonáním takovéto Zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí Veškeré administrativní Úkony Spojené s přípravou a vyhotovením
Zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v souladu ,S ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti)
ústní pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez Zbytečného Odkladu
písemně potvrdit (Záplsem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a
příkazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude Zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav
vad v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědností Zhotovitele Za vady a o
poskytnutí Záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny
budou Zhotovite/i předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem Objednatele pouze
V rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah Zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní sou/ad prováděné/70 díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a Systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný Za
používání stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je
nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.

9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v
sou/adu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotovite/i pokyn k Zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou,
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel Ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a Zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této Smlouvě nebo v obecně

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno vrozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo Zpracovatelé, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení Zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo Zabudování.

9.8.9. Ani Zpráva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným
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jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost V Souvislosti S dílem.
9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků V souvislosti s PROJEKTEM a

touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
9.8.11. TDS bude připravovat Změny Smlouvy ve shodě S příslušnými ustanoveními této Smlouvy o Změnách a

doplňcích díla.
9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v Souladu S

podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanovenich týkajících se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné Záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednate/i k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není Z titulu Své funkce oprávněn žádným Způsobem měnit ani OdSouh/asovat žádné změny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě.
Tyto úkony je Za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

9.9. Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění dila sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn
dožadovat Se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vznik/é vadným prováděním a dílo prováděl řádným
Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od
této Smlouvy odstoupit.

9.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla vprůběhu jeho provádění a rozhodnout o ZÚžení
předmětu díla na Základě Zjišt'Ovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při Operativních

kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a Součinnost Subdodavatelů Stavby a dalších účastníků tak, aby
nedošlo k narušení plynulého provádění díla.

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, Surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat Od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty, Záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této Smlouvy.

/vı
10.4. Zhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou peci. Zavazuje Se dodržovat Obecně

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a
nečistot Vznik/ých v souvislosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobí/ou Osobou odpovědnou Za dílo.

10.7. Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn Zajistit
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu Odborně způsobilými Osobami, není však
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

10.8. U těch částí díla, které vyžadují Zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech dila kodsouhlasení Objednateli, TDS a AD a
odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli,

10.9. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané S Objednate/em v průběhu provádění díla ve
montážním deníku, vzápiSech ZkontrO/nı'ch dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze Změnit termíny uvedené v této Smlouvě a harmonogramu. Jedná se
Zejména o poskytování podkladů Ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění Zkoušek, Zajisˇtěni dílčích činností
v průběhu realizace Stavby apod.

10.10. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
se dodavatelských činností Souvisejících s provedením dila.

10.11. Zhotovitel je povinen Zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat Zákon č. 309/2006 Sb. a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele.

10.12. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele Za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením
práv třetích Osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v Souvislosti S ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož Zhotovení je předmětem této Smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání Pracoviště
Zhotovite/i kprovedení díla podle této Smlouvy přechází Odpovědnost Za škodu Způsobenou na díle, a Za škodu
Způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho Zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ
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11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno vsouviS/osti S realizací díla dle této Smlouvy příslušné druhy
pojištění a Zavazuje Se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
Stanovenou v této Smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. pojištění Odpovědnosti Za škody způsobené činností Zhotovite/e na prováděném

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli Z porušení povinnosti Zhotovite/e podle této
Smlouvy ve výši ceny díla bez DPH uvedené v článku IV, této Smlouvy, přičemž Sjednané
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození
opraveno nebo Znovu Zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalku/ovaný
zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data Zahájení
provádění díla až do uplynutí Záruční doby,

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti Za škody Z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky
pojišťovny, včetně úrazového pojištění Zaměstnanců; Odpovídající pojistka bude udržována
v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutíjednoho roku od data předání díla,
ktere' bude uvedeno v předávacím protokolu,

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti Z provozu motorových vozidel, která budou užívána v Souvislosti
S dílem.

Pokud se týče Subdodavate/ů Zhotovitele, je jejich povinnost Splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKODYZPŮSOBENÉ TŘETÍM oSoBÁM (VČETNĚ MAJETKU oBJEDNA TELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou Smlouvu, která bude pokrývat Odpovědnost za škodu Způsobenou na
životě, Zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v Souvislosti
s prováděním díla a bude Zahrnovat též pojištění Způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.
Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění na vyžádání Objednatele nebo TDS kdykoliv vprůběhu
provádění díla.

NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí Občanským zákoníkem.

Článek xII. Předání díla
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o Skutečném stavu dokončeného díla, případně
jeho části, na Pracovišti Za Účasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e či jimi písemně Zmocněných osob.
Zhotovitel dílo (nebo jeho část) Odevzdá a Objednate/ převezme formou zápisu o předání a převzetí
Zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto

/vızákladě TDS svolá předávací a přejímac/ r/zení.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednate/i minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, Zejména:
> doklady o zajištění likvidace Odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle v souladu

s platným zněním Zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
> Zápisy a protokoly o provedení předepsaných Zkoušek,
> Zápisy a osvědčení o zkouškách použitých Zařízení a materiálů;
> Zápisy o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací;
> Záruční listy a návody k obsluze od dodaných Zařízení;
> doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých

materiálů a výrobků;
> předpisy k jednotlivým technickým Zařízením a doklady O provedení Zaško/ení obsluhy;
> dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních Z toho jedno vdatové formě (na CD

ROM);
> doklady o individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů O stanovení podmínek, Za kterých Se provádě/O

a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a Údržbu díla a dokumentaci údržby
Pokud tyto doklady nepředa/ dříve, předává-li Se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednate/i doklady týkající
se takové části díla.

Dále Zhotovitel Sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
> Označení díla
> Označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření Smlouvy O dílo
> Zahájení a ukončení prací na Zhotovovaném díle
> prohlášení Objednatele 0 převzetí díla
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12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Sdružení měst, Obcí a Svazků obcí

datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
Seznam předané dokumentace
Soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku Záruky Za dílo a předpokládané datum ukončení záruky Za dílo (V případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu Záruční doby)

> Soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

V
V

V
V

V
V

Objednatel nemá právo Odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné Vady, které Samy O Sobě ani ve Spojení
S jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.
V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad
a nedodělků. Nedodržení takto Sjednaného termínu Ze Strany Zhotovitele podléhá Sankci Ze strany Objednatele
podle článku XV. odstavce 15.3. této Smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, že všechny jeho části
dle této Smlouvy budou po celou dobu trvání Záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané
PROJEKTEM a dílo bude Způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu Z charakteru díla, jehož zhotovení je
předmětem této Smlouvy.

Po dobu Záruční doby zodpovídá Zhotovitel Za jakost a provozuschopnost díla, a Zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto Smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z Odpovědnosti za vady vzáruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou. Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních
porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny smluvními sankcemi.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel Odpovídá Za Vady díla zjištěné v Záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny použitím věcí předaných mu k Zpracování
Objednate/em v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení Odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl Zjistit
nebo na jejich nevhodnost písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá
za vady Způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednate/em, jestliže Zhotovitel na nevhodnost
těchto pokynů písemně upozornila Objednatel na jejich dodržení trval nebo jest/i Zhotovitel tuto nevhodnost
ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly Způsobeny vyšší
moci

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění Veškerých vad
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak,
že byly nahrazeny novými Součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

ZPŮSOB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.10.1.0bjednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného Odkladu po jejich

Zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáh/aví této Smlouvy.
Za písemnou reklamaci Se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mai/Ovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro Oficiální (zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem
elektronické pošty nebo datovou Schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení
Objednatele o Výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely
Objednateli po celou dobu Záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mai/ovou adresu a nepřetržitě
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být Vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují.
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje Sjednat nápravu.

13.102. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: strob|@aguas.cz

mobilní telefon: 605204271

telefon: 545215082

fax: 545215082

datová Schránka: sq6mywd

ana číslo 13 z celkem 22
za Zhotovitele



U, vinsıcíf OILASTNÍ vODOVOD
7 vsdruzeni měst, obcí a Svazků obcí

13.1 0.3. Objednatel je Oprá vněn požadovat:
> Odstranění Vady dodáním náhradního plnění (u Vad materiálů, Zařízení, Strojů apod.);
> Odstranění Vady opravou, je-li vada opravitelná;
> poskytnutí přiměřené Slevy Ze sjednané ceny díla dle této Smlouvy, pokud je vada

odstraníte/ná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o Vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.10.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběrs tím, že uvedené způsoby je možné Vzájemné
kombinovat.

13.10.5. Za havárii je Objednatel Oprávněn označit takovou vadu, která Svými následky brání užívání díla
k účelu vyplývajícímu Z charakteru Stavby, nebo dochází-li v důsledku této Vady k omezení běžného
provozu.

13.10.6.Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace Odes/aná
Objednate/em v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

1310.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli vokamžiku, kdy Se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. Vpřípadě úkonů činěných poštou se má Za to,
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode
dne, kdy Objednatel předal listovní Za'Si/ku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě.
Vpřípadě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele V den Odeslání takového
písemného úkonu Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové Schránky Zhotovitele.

13.1 1. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH vAD
13.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele Zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) Odstraní.
13.11.3.Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované Vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li V konkrétním případě dohodou smluvních stran Sjednáno jinak, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby Se za uzavření písemné dohody
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
Veškeré takto Vznik/é náklady objednatele uhradí zhotovitel dO 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na Odstranění Vad jinou Odborně
Způsobi/Ou Osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli
Zap/acení Smluvní pokuty dle článku XIV. Odstavec 14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel
náklady na odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky
po Zhotoviteli vymáhat.

1311.4. Jestliže Objednatel V reklamaci Výslovně uvede, že se jedná O havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin po obdržení reklamace (oznámení),
nebude-li vkonkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

.Nezahájí-/i Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady Ve sjednaném termínu po
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní
vady jinou odborně Způsob/[Ou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů Ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění Vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto
Odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli Zap/acení smluvní pokuty dle
článku XIV. Odstavec 14.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované
havarijní Vady neuhradı', je Objednatel Oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.11.6. Proka'že-/i se, že Objednatel reklamoval neoprávněné, tzn. že na jím rek/amovanou Vadu se
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vznik/é náklady
V souvislosti s odstraněním vady.

13.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučinı', není Zhotovitel v prodlení S termínem Zahájení prací na
odstranění Vady ani s termínem pro odstranění Vady.

13.12. LHŮTY PRO oDsTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH vAD
13.12.1.Lhůtu pro Odstranění reklamovaných Vad sjednají obě smluvní strany podle povahy arozsahu

reklamované Vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami kdohodě o termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění
reklamace Objednate/em.

13.122. Lhůtu pro Odstranění reklamovaných vad Označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované Vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě
o termínu Odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být Odstraněna nejpozději do
36 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (Oznámení) Objednate/em.

I-
ı L) I-L ł-ı (-41
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13.12.3.Nedokončí-/i Zhotovitel práce k odstranění rek/amované vady ve sjednaném termínu, je objednate/
oprávněn pověřit odstraněním rek/amované vady jinou odborně Způsobi/ou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto Vznik/é náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy Obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. UhraZením nákladů na odstranění Vad jinou
odborně Způsobi/ou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednate/e požadovat na
Zhotovite/i zaplacení Smluvní pokuty dle článku XIV. odstavec 14.4. této Smlouvy. V případě, že
Zhotovitel náklady na dokončení odstranění rek/amované Vady neuhradí, je Objednate/ oprávněn Své
finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.12.4. O odstranění rek/amované vady sepíše Objednate/ protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

PoSKYTNuTÍ sLEVY
V případě, že v reklamaci Objednate/ uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy Ze sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na Účet
Objednate/e, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednate/e
o reklamaci. Výše slevy Ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 občanského Zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty
Při prodlení zhotovitele Se Splněním jeho Závazku v termínu sjednaném Smluvními stranami v odstavci 2.1.3.
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednáte/i Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i Započatý
den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními
stranami v odstavcích 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednáte/i smluvní pokutu ve
Výši 2.000,- Kč Za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy vsoupisu vad a nedodě/ků, který je
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními Stranami v odstavci 2.1.4. této
Smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele snástupem na odstranění rek/amovaných vad vzáruční době je Zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných
vad v záruční době, a to Za každý přıpad a kalendářní den prodlení. Rešení rek/amovaných vad je podrobně
upraveno v článku XIII. této Smlouvy.

POruší-Ii Zhotovitel podstatně Smlouvu a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, Zaplatí Objednateli Smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta
sjednaná v tomto odstavci.

Vpřípadě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním Svých závazků, jejichž termíny byly Sjednané
s Objednate/em vprůběhu provádění díla v montážním deníku, vzápiSech Zkontro/ních dnů nebo v jiných
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovite/em a Objednate/em podle článku X. odstavec 10.9. této
Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč Za každý případ a každý den prodlení.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná
prvního dne pote', kdy došlo k porušeníjí Zajišťované povinnosti.

Pokud Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí
S dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být uplatněny ved/e sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu Z této smlouvy Zajištěných Sankcí, je
Objednate/ oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen Se všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednate/ je oprávněn Započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednate/e.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
POruší-/i strana Smlouvu podstatným Způsobem, může druhá Strana bez Zbytečného odkladu Od Smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy
vědě/a nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvída/a; v
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OStatních případech Se má Za to, že porušení podstatné není.

Strana může od Smlouvy odstoupit bez zbytečného Odkladu poté, co Z chování druhé Strany nepochybně
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Strany přiměřenou jistotu.

Jakmile Strana Oprávněná Odstoupit Od smlouvy oznámí druhé Straně, že Od Smlouvy Odstupuje, nebo že na
Smlouvě Setrvává, nemůže volbu již sama Změnit.

Mohla-li Strana Odstoupit Od smlouvy pro podstatné porušení Smluvní povinnosti a nevyužila Své právo, nebrání
jí to odstoupit od Smlouvy později S Odkazem na Obdobné jednání druhé Strany.

Odstoupením Od Smlouvy Se závazek Zrušuje od počátku.

P/ni/-li dlužník ZčáSti, může věřitel Od Smlouvy Odstoupit jen Ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li však
částečně plnění pro věřitele význam, může věřitel Od Smlouvy odstoupit Ohledně celého plnění.

Zavazuje-/i smlouva dlužníka k nepřetržité či Opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může
věřitel od Smlouvy Odstoupit jen S účinky do budoucna. T0 neplatí, nemají-/ijiž přijatá dílčí plnění sama O sobě
pro Věřitele význam.

Odstoupením Od smlouvy Zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré Víře.

Odstoupení Od Smlouvy se nedotýká práva na Zap/acení Smluvní pokuty nebo úrOku Z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody vznik/é Z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke Své
povaze Zavazovat strany i po Odstoupení Od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh
zajištěn, nedotýká Se odstoupení Od Smlouvy ani zajištění.

Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět nebo Od ní Odstoupit V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tutO smlouvu vypovědět nebo Od ní Odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co ZjiStı', Že
tato smlouva neměla být uzavřena, neboť
a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel vzadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,

měl být vyloučen Z účasti v Zadávacím řízení,
b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel Vzadávacím řízení na Základě kterého byla uzavřena tato Smlouva,

před zadáním Veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které neodpovídá/y
Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovite/e,
nebo

c) výběr Zhotovite/e souvisí se Závažným porušením povinnostiı členského státu Ve smyslu čl. 258
Smlouvy O fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-/i Objednatel má v souladu se Zákonem číslo
106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v SOU/adu s ustanovením § 219 Zákona
č. .134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázkách, vp/atnérn Znění, povinnost Zveřejnit Smlouvu vč. jejich
Změn a dodatků a výsˇi skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací Se dle citovaného
Zákona nepovažuje za porušení Obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel Se Zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly svěřeny
Smluvním partnerem, nezpřístupní třetím Osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera
a neužijí těchto informací pro jiné Úče/y než pro plnění předmětu této Smlouvy (mimo informací podle
ustanovení článku 16.1.).

OCHRANA PRA' v K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU vLAsTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
Vlastnictví, která by moh/a být Vsouvis/osti Splněním této smlouvy dotčena a nese plnou Odpovědnost
Za Vypořádání nároků Všech třetích Osob, které by moh/y být V této souvislosti Vzneseny. Zhotovitel je povinen
Zajistit příslušnou právní Ochranu uvedených práv i V Závazkových právních Vztazích ke svým suddavate/ům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku Závazku některé ze smluvních stran neSp/nite/ným, Zaniká Závazek pro nemožnost
plnění. Plnění není nemožné, IZe-/i dluh Splnit za Ztížených podmínek, s Většími náklady, s pomocíjiné osoby
nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.
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Článek XVIII. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

Dohoda Vychází Z ustanovení čl. I. odSt. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. Odst. 4.4. této Smlouvy a řeší
Organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení Změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst.
1.2.1. této Smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech
Změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí Změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této Smlouvy:

0 pokud Změnou dojde k zúžení díla a ke Snížení ceny díla (méněpráce);
o pokud změna nebude mít V/iV na cenu díla;
o pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

0 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po Zjištění její nutnosti a to písemně - Zápisem do montážního deníku,
případně do deníku změn. Zápis bude Obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, Změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na Základě Zápisu v deníku změn
Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o změně.

Na základě Zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho
položkovým rozpočtem ZMENY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový
list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
Za Zhotovitele.

Takto připravený Změnový list bude předložen zřizovate/i Objednatele ke schválení a k provedení Zadávacího
řízení podle Zákona O veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení Zadávacího
řízení bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních Stan.

K projednání Změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele:TDS

za Zhotovitele: Odpovědný technik (osoba odpovědná za dílo)

za Projektanta : autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání Změny předkládá a zaručuje:
v Předkládá technický popis Změny a Odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;

0 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

o Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem;

o Zaručuje, že ROZPOČET Změny je Zpracován v souladu s touto smlouvou;

ı Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant prˇi projednání Změny prověřuje:
0 Prověřuje, zda .změna .byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

vPROJEKTU (pokud se nejedná o zmeˇnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení
změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

ı Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho soulad s PROJEKTEM;

- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu změny.

TDS při projednání změny prověřuje:
o Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny Změny v ROZPOČTU Změny;

ı Na základě stanoviska Projektanta Ověřuje nezbytnost provedení Změny.

Ke schválení Změny předmětujjíla jsou Zmžcněni:

Za Objednatele: ...I/7%... ..........(Äˇ/.................................................

za Zhotovitele: Pa el Štr lbl

Objednatel schválením Změny ověřuje:
v Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných Skutečnostı', které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

o Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci Změny a výkazu výměr, který
zpracoval (pokud Změna Vyžadovala projekční Zpracování);

- Dává souhlas s provedením změny Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:
o Provedení schválené Změny Za cenových podmínek uvedených V ROZPOČTU Změny a v termínech

uvedených ve změnovém listu.
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18.6.

18.7.

18.8.

19.1.

1 9.2.

1 9.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

v Brně dne Ý×> .......... 2017 v

sdružení měst, obcí a svazků obci

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednate/e a postupu podle
Zákona o veřejných Zakázkách.

ZMĚNA je Schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních Stran. Schválená
ZMENA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě O dílo, a to formou dodatku Smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy Samostatnou fakturou doloženou položkovým
Soupisem provedených prací.

O Schválených ZMĚNÁCH (Změnových listech) vede Zástupce Objednate/e evidenci v podobě tabu/ky, která je
přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabu/ka evidence změn,
ve které budou uvedeny všechny Schválené ZMENY. Na Základě tabu/ky konečné evidence změn bude vyčís/ena
celková cena, Za kterou bylo dílo realizováno.

Nedílnou Součástí tohoto článku je příloha:

Příloha č. III. - PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTu

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednate/i veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS` a Objednate/e.

Změnu Oprávněných Osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, Stejně tak Změnu údajů uvedených
v Záhlaví této Smlouvy je nutno Oznámit druhé Smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele svá práva a závazky,
vyplývající Z této Smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek S pořadovým číslem ke Smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci Obou smluvních Stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 Obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
pří/aha číslo I. PROJEKT, ROZPočET
pří/ona čís/ø II. HARMONOGRAM PLNÉNI';
příloha číslo III. PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - vZOR ZMĚNO vÉHO LISTU
Smluvní strany se dohod/y, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku v platném Znění, nevyp/ývá-/i z ujednání v této smlouvě jinak.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašujı', že došlo k dohodě o celém Obsahu Smlouvy a že je jim obsah
Smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a Svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuji oprávnění
Zástupci smluvních stran své v/astnoruční podpisy.

Případná nevynutite/nost nebo neplatnost kteréhOkO/i článku, odstavce, nebo ustanovení této Smlouvy nemá
vliv na vynutite/nost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, Odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména Z důvodu rozporu
s aplikovate/nými Zákony a Ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném Způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozby/a platnosti.

ť.14 f
Vírský Oblastní Vodovod,

-

.. ...... ................. g gyn...
a je na e e Za Zhotovitele

Ing. Jindřich Dušek Ph.D. Pavel Štrobl
výkonný ředitel VOV, S.m.o. jednatel Společnosti

AQUAS vodní díla s.r.0.
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO
PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá Z těchto Částí:

PROJEKTU
Zhotovitel jako účastník Zadávacího řízení nedokla'dá jako součást své nabídky, Originál PROJEKTU je
uložen u Objednatele jako samostatná část této smlouvy.

ROZPOČTu

Počet Jednotková
Nazev polozky Jednotka jednotek cena Kč; Celkem Kc,-

NereZ přiruba DN400 PN10 včetně Zkrácení části
nerezového potrubí 406,4X3 mm a navaření příruby na kpl 1 21 100 21 100
potrubí.
Demontáž a následná montáž Stávající montážní vložky
DN400 PN1O + těsnění s kordem + spojovací materiál kpl 1 15 560 15 560
(nerez Šrouby a podložky, mosazné matice.
Uzavírací přírubová klapka DN 400 PN10, vč. montáže,
dopravy, spojovacího materiálu
Popis:
Měkkotěsníci uzavírací Klapka s deseti O-kroužky.
Vysoce odolná navařovaná sedla.
2× excentricky uložený disk s bezúdržbovým těsněním.
Čepy mimo pracovní medium.
Zabezpečení čepů proti vystřelení při neodborné
manipulaci.
Se samosvornou bezúdržbovou převodovkou S
nastavenými koncovými dorazy a mechanickým
ukazatelem polohy.
Vysoká těsnost díky těsnicimu kroužku dotlačenemu do
sedla klapky tlakem média.
Možnost výměny těsnění bez nutnosti demontáže disku Z
klapky. kpl 1 98 300 98 300
Nízké ovládací momenty v první fázi otevírání a poslední
fázi uzavírání.
Převodovka umístěna vpravo při pohledu ve směru toku.
Materiál hlavních dílů:
Těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG40)
Disk:
Tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG40)
Těsnění, O-kroužky: antibakteriální pryž EPDM
Čepy, Šrouby: korozivzdorná ocel 1.4021 (13%Cr)
Ložiska čepů: bronz
Sedlo: návar Z Cr-Ni oceli, lapovaně
Ochrana proti korozi:
Těžká protikorozní povrchová ochrana v kvalitě GSK.
Litinové dily vně i uvnitř chráněny epoxidovým
povrstvenim (odstín RAL 5005)
Nerez podpěra potrubí - Zhotovenı + osazenı - vıZ. detaıl kpl 1 19 800 19 800
v prıloze B.3
Demontáž a následná montáž lávky nad potrubím včetně
zmèn pgıøhy vzpěry a zavètrøváni viz. priıøha 8.3 A 85 kp' 1 30 540 30 540
CELKEM BEZ DPH: 185 300

strana číslo 19 Z celkem 22
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VDJ Nebovidy - doplnění uzavírací klapky Náklady DPH Cena vč.
DN 400 21% DPH

Investiční náklady Kč,- Kč,- Kč,-

Technologická část 185 300 38 913 224 213

Ostatní rozpočtové náklady Kč,- Kč,- Kč,-

Náklady na Zařízení staveniště 1 000 210 1 210

Dokumentace skutečného provedení Stavby 5 000 1 050 6 050

Aktualizace provozního řádu a jeho projednání 5 000 1 050 6 050

Provedení komplexních Zkoušek, revize 2 000 420 2 420

Provozní vlivy 500 105 605

Ostatní rozpočtové náklady celkem 13 500 2 835 16 335

Celkové náklady 198 800 41 748 240 548

Akfl' ÝHŤI'A -. '3;, „ 'ü-
wıdní ılılu Mao.

Pfldzímníza. 514 §10 Emo
25:3, exønnıırıaø, IČ; anaø'mara
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PŘÍLoHA ČÍSLO II. sMLOuvY O DÍLo
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Zhotovitel jako účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky.

Období -
týden

V I'OCeNázev 2017 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 37 38 39 40 41 42 431
položky

Přípravné práce, objednávky
materiálu - klapka DN 400, nerez
příruba, Spojovací a těsnící
materiál apod.
Výroba nerez podpěry potrubí
Demontáž lávky, úprava lávky
Demontáž montážní vložky,
Zakrácení potrubí, montáž
(navaření) příruby DN 400`
montáž klapky a montážní vložky,
montáž podpëry a lávky
ZkouškyI vypracování
dokumentace, ukončení prací

HARMONOGRAM FINANčNíHo PLNĚNÍ DíLA:

ŘÍJEN 2017 - 198 800,00Kč bez DPH

P Žádná điın M,
„.° Iimflf 2a. 01411„ ouflnanrsaı. ıéęęsoaıgçìm
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLouvY o DÍLo

Protokol o změně díla zmenovy list cıSIo

Stavba.- VDJ Nebovidy - doplnění uzavírací klapky DN 400
Objekt:

Objednatel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a Svazků obcí
Zhotovitel: ...........................................................................................
Projektant: AQUATIS a.s. se Sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno

Změna:

Změnu vyvolal:
PO is Změn :>. p y

»ř
EN
U)
É Způsob projekčního Zpracování : Zápis do SD
o dodatek PD
D. dokumentace Skutečného

provedení
jiný

Vliv Změny na náklady Stavby:

Ocenění změny předložil: ve formě
náklady na Změnu vícepráce méněpráce
Stavební náklady
projekční náklady
Úprava smluvní ceny:

š dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:
lu ' ˇu Zvyˇsen'ı

Snızeni:
nová cena:
odsouhlasení nákladů na Změnu: Datum Podpis
Zhotovitel:
objednate/ (investor, uživatel):
TDS:
GP:

Termín předání PD změny:
>-
EI Termín realizace Změny:
2
Ě Vliv změny na smluvní termín dokončení Stavby:
|`

Změna je smluvně Zakotvena v: Stavební práce projekční práce
Š sOD:
U) dodatku číS/O:

>_ Přílohy protokolu:
I
9.
IE
Q

Datum
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