



Číslo smlouvy TPS:	4102889894
Číslo smlouvy Stavebníka	

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ


(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 104, odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

mezi


Telco Pro Services, a. s.


Se sídlem: Dubová 1531/3, 140 00 Praha 4

Zastoupena: 

IČO: 291 48 278

DIČ: CZ29148278

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830

(dále také jen „TPS“)

a

Olomoucký kraj

se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460


Zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací


IČO: 70960399


DIC: CZ70960399

se sídlem: Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, PSC 779 00,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14. 11. 2002

Zastoupená: 

bankovní spojení 

Číslo účtu: 

(dále také jen „Stavebník“)

(TPS a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen „Smluvní strana“)

I. Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „Most ev.č.440-035.Hranice“ (dále také jen „**Stavba**“).
2. V dále uvedených nemovitostech pozemku parc.č. 393 zapsaného na LV č. 3182 , parc.č. 2334/20 zapsaného na LV č. 5632 a parc.č. 2334/19 zapsaného na LV č. 5224 , vše k.ú. Hranice dotčených Stavbou, je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen „**Komunikační vedení**“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen „**Překládka**“).
4. Překládka bude provedena společností TPS v termínu dohodnutém mezi Smluvními stranami v návaznosti na aktuální harmonogram stavby a podle prováděcí projektové dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem. Technické řešení a výše nákladů TPS na provedení překládky dle výkazu výměr bylo mezi Smluvními stranami písemně odsouhlaseno před podpisem této Smlouvy v rámci stavebního objektu „**SO 403 Přelozka SEK Telco Pro Services**“ (dále stavební objekt TPS). Odsouhlasený výkaz výměr je součástí této Smlouvy jako Příloha č.1.

II. Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
 - a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci k provedení Překládky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy a současně zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od TPS;
 - b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS obstará všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu s právními předpisy;
 - c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS zajistí uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv, které Stavebník obdrží od TPS, případně dle připomínek vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení TPS (samotné smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti bude podepisovat TPS);
 - d) nejpozději do 120 dnů po doručení geometrických plánů vyhotovených TPS podle smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti uzavřených dle čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy zajistí uzavření vlastních smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv. Tyto stavebník obdrží od TPS, případně dle připomínek vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení TPS (samotné vlastní smlouvy o zřízení služebnosti bude podepisovat TPS);
 - e) nejpozději do 120 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy podá návrhy na vklad práv odpovídajících služebnosti do příslušného katastru nemovitostí s tím, že náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.

2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. TPS se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou součinnost.

III.

Úhrada nákladů na provedení Překládky ze strany Stavebníka

1. Stavebník, který vyvolal Překládku nese veškeré náklady na provedení Překládky.
2. Stavebník se zavazuje uhradit TPS náklady za provedení Překládky, tj. částku
 - a) ve výši uvedené ve schváleném výkazu výměr podle čl. I odst. 4 této Smlouvy;
 - b) ve výši jednorázové náhrady za zřízení služebnosti uhrazenou vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí na základě vlastních smluv o zřízení služebnosti dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy;
 - c) spojenou s vypracováním Znaleckého posudku pro výpočet náhrady za zřízení služebnosti;
 - d) spojenou s vkladem do katastru nemovitostí podle čl. II odst. 1 písm. e) této Smlouvy,

a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TPS, se splatností 21 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi. K částce uvedené v čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

V.

Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.
2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TPS smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím TPS a/nebo smluvních partnerů TPS.
4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TPS oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo způsobené výhradně v důsledku prodlení třetí strany.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka sjednanou touto Smlouvou.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo TPS na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.
8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.
9. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je TPS oprávněna podle svého uvážení zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů TPS, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

VI.

Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenu třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
 - a) za Stavebníka:
 - i. ve věcech smluvních:
[REDACTED]
 - ii. ve věcech technických:
[REDACTED]
 - b) za TPS:
 - i. ve věcech smluvních:
[REDACTED]
 - ii. ve věcech technických:
[REDACTED]

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem
2. Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách <https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/obchodni-podminky> Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami.
3. TPS souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, týkající se Překládky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, popř. ve společném územním a stavebním řízení týkajícím se Překládky ve smyslu § 94l odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Stavebník s tím, že Stavebník zajistí anonymizaci osobních údajů a celé přílohy č. 1 smlouvy.
5. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.
7. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
9. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.


10. Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Příloha č. 1 – Výkaz výměr

V Praze dne20-11-2023


Za TPS:



Telco Pro Services, a. s.



Telco Pro Services, a. s.



V Olomouci dne20.11.2023

Za Stavebníka:



Správaouckého kraje, p.o.



Stavba: Cenná nabídka - SO 403 Přelozka OK TPS_Most ev. č. 440-035, Hranice
 Zhotovitel: Telco Pro Services, a. s.
 Datum: 25.6.2023
 Vypracoval: František Mašek

Mechanizace a její doprava

Název položky	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
osobní automobil	km	10	710	7 100,00 Kč
montážní automobil dodávka terénní automobil do 3,5t včetně vleku do 2t	km	14	725	10 150,00 Kč
Drobná mechanizace/pechy,čerpadla,agregáty,manipulátory atd.	h	70	10	700,00 Kč
Speciální stroje nad 5 tun	km	56		- Kč
Speciální stroje nad 5 tun - práce /vrtné soupravy,atd/	h	400		- Kč

Mechanizace a její doprava - Celkem

17 950,00 Kč

Zemní práce a dokumentace

Zpracování dokumentace stavby	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Vytýčení kabelové trasy v intravilánu	m	11	55	605,00 Kč
Geodetické zaměření a mapování do 100 m	ks	7700	1	7 700,00 Kč
Geodetické zaměření - kniha plánů (výkresy ve všech částech kabelové knihy)	m	14	55	770,00 Kč
Zpracování geometrických plánů - intravilán	m	4,5	55	247,50 Kč
Zprac. rozpočtu pro real. výstavby sděl. vedení (stavba malého rozsahu nebo do 200m délky vedení)	ks	1400	1	1 400,00 Kč
DSPS - pokládky/instalace sděl. vedení (stavba malého rozsahu nebo do 500m délky vedení)	ks	3500	1	3 500,00 Kč
Jiné nespécifikované montážní práce související s předmětem plnění pomocné a přípravné práce	hod	350	4	1 400,00 Kč
Příprava realizace řízení přeložek na sdělovacích vedeních	hod	350	3	1 050,00 Kč
Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Intravilán obce - geometrické záměry v obci (zhotovení polohopisného plánu)	m	35	55	1 925,00 Kč
výkop, zához, provizorní úprava povrchu Z3 (35/60)	m	176	55	9 680,00 Kč
járna,výkop,zához,provizor. úprava povrchu Z5	m3	1190	10	11 900,00 Kč
definitivní úprava terénu	m	91	55	5 005,00 Kč
provizorní úprava terénu	m	77	55	4 235,00 Kč
hutnění povrstvách	m	49	110	5 390,00 Kč
ostatní dlažba 5 cm2	m2	259	21	5 439,00 Kč
Odstáření betonového podloží (vrstva 5cm)	m2	84	21	1 764,00 Kč
Obnova betonového podloží (vrstva 5 cm)	m2	203	21	4 263,00 Kč
Správní poplatky - likvidace odpadů	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Čistá výkopová zemina (170504)	t	490	1	490,00 Kč
Zbytky kabelů a vodičů (170411)	t	140	0,1	14,00 Kč

Zemní práce a dokumentace - Celkem

66 777,50 Kč

Montážní práce a materiál - optická vedení

Montáž	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Pokládka korugované trubky	m	14	55	770,00 Kč
Pokládka HDPE, LSPE 40/33 do výkopu	m	14	55	770,00 Kč
Kalibrace a tlaková zk. HDPE nebo LSPE včetně protokolu	m	3	55	165,00 Kč
Krytí trubek výstražnou fólií	m	3	55	165,00 Kč
Zřízení místa pro záfuk, přífuk, optického sdělovacího vedení nebo mikrotubiček - volný terén	ks	105	3	315,00 Kč
Montáž spojky na HDPE 40/33, 32/27, příp.redukce	ks	35	4	140,00 Kč
Vstup/prostup do KK nebo šachty	ks	70	1	70,00 Kč
Formování a uložení rezervy optického sdělovacího vedení do krytu (v objektu)/komory	ks	105	1	105,00 Kč
Zafouknutí/vyfouknutí optického sdělovacího vedení do HDPE	m	14	5440	76 160,00 Kč
Přesmyčkování kabelu	m	14	2000	28 000,00 Kč
Výkop a zához kabel. komory včetně usazení a úpravy	ks	490	1	490,00 Kč
Příprava optického kabelu pro montáž (oholení, očištění)	ks	210	1	210,00 Kč
Montáž optické spojky zemní	ks	630	2	1 260,00 Kč
Instalace optického sdělovacího vedení do spojky nebo rozvaděče	vlákno	15	12	180,00 Kč
Identifikace vláken, kontrola barevného značení	vlákno	56	12	672,00 Kč
Dozor pracovníků spol. Telco Pro Services, a. s.	den	8198	4	32 792,00 Kč
Svár optického vlákna ve spoje (optickým rozvaděčem) do 48 vláken	vlákno	322	12	3 864,00 Kč
Montáž - optické montáže a měření	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Ostatní práce dle hodinové účtovací sazby (např. ztrátové časy)	hod.	350	17	5 950,00 Kč
Protokol o závěrečném měření (PM + OTDR obě vlnové délky obousměrně)	vlákno	434	12	5 208,00 Kč

včetně přef.

demontáž nr

Materiál - optické příslušenství	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
Ochrana sváru (teplem smržitelná)	ks	4	12	48,00 Kč
Ostatní materiál	Měrná jednot.	Cena měrné jednotky	počet jednotek	cena
HDPE 40/33	m	29	55	1 595,00 Kč
Korugovaná HDPE trubka 110/94	m	95	55	5 225,00 Kč
Spojka HDPE Plasson 40/33	ks	140	2	280,00 Kč
Výstražná fólie	m	7	55	385,00 Kč
Ball Marker 3M	ks	490	3	1 470,00 Kč

Montážní práce a materiál - optická vedení - Celkem

166 289,00 Kč

Rekapitulace

Mechanizace a její doprava	17 950,00 Kč
Zemní práce a dokumentace	66 777,50 Kč
Montážní práce a materiál - optická vedení	166 289,00 Kč
Cena celkem (bez DPH)	251 016,50 Kč