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¨ 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„13. ZŠ – nástavba školy“ 

18TUOIN31 
 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Mgr. Hynkem Tomáškem, ředitelem Technického úřadu, pověřený vedením Odboru 
investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
SILBA – Elstav s.r.o. 
se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov 
zastoupená Ing. Janem Jirkou, jednatelem 
IČO: 64358844 
DIČ: CZ64358844 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 6900 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxxx 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx  
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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II.  

Předmět smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení 
a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky 
označené: 
 

„13. ZŠ – nástavba školy“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol.  RAVAL projekt v.o.s., IČO: 491 

94 852, se sídlem Kollárova 24, 301 00 Plzeň;  
b) podmínkami vydaných povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:   

 
- povolení výjimky z parkování ze dne 19.11.2019 č.j.: MMP/370065/19 vydané OSS 

MMP, s nabytím právní moci dne 6.12.2019;  
- územní rozhodnutí č. 6519 ze dne 2.4.2020 č.j.: MMP/092638/20 vydané OSS MMP, 

s nabytím právní moci dne 22.4.2020; 
- stavební povolení ze dne 18.11.2020 č.j.: UMO2/18270/20 vydané ÚMO2, odbor 

stavebně správní a dopravy, s nabytím právní moci dne 29.12.2020. 
 
c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 

v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 
d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž 

součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis“); 

e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

f) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3 Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před zahájením 
zkušebního provozu stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení pro zanesení do technické mapy statutárního 
města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě 
přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 
vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 
CD nosiči a správci technické mapy viz.: 

 https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ; 
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, 
zajištění zkušebního provozu a zajištění vydání  kolaudačního souhlasu na základě plné 
moci vydané objednatelem, jak je dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím 
souvisejí; 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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d) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně 
v počtu pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení 
v případě každého dalšího vlastníka.  
 
 

3.4 Součástí díla je rovněž zajištění zkušebního provozu stavby po dobu 2 měsíců ve smyslu ust. 
§ 124 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") včetně všech souvisejících činností, tj. 
zejména oznámení zahájení zkušebního provozu stavebnímu úřadu ve smyslu ust. § 152 odst. 3 
písm. f) stavebního zákona a vyhotovení vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, 
připojovaného k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pro účely splnění této povinnosti 
poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit zhotoviteli 
nezbytné plné moci, budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. 

 
3.5 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 

dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.6 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.7 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků, ukončení zkušebního provozu vč. vydání kolaudačního 
souhlasu. 
 

3.8 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků, ukončení zkušebního provozu vč. vydání kolaudačního 
souhlasu. 
 
 

 
IV. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 13. ZŠ Plzeň. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1.  předání a převzetí staveniště:  na výzvu objednatele 
 
4.2.2. zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí staveniště 
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4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  
a převzetí díla bez vad a nedodělků:  31.07.2026 

 
      4.2.4.  zahájení zkušebního provozu:  dnem předání a převzetí díla objednatelem 
 
 4.2.5. ukončení zkušebního provozu:   nejdříve 2 měsíce od jeho zahájení 
 
 4.2.6.  podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu:  do 1 týdne od ukončení zkušebního   
provozu 

 
4.2.7. předání kolaudačního souhlasu  

  objednateli s nabytím právní moci:   do 3 dnů od vydání kolaudačního         
         souhlasu s nabytím právní moci  
 
4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení 

doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 
  

4.3.1. Lhůtu k plnění stanovenou v čl. 4.2.5 Smlouvy o dílo lze prodloužit vždy o 1 kalendářní měsíc, 
a to v závislosti na výsledku měření a příslušných zkoušek; maximální délka prodloužení činí 
tři kalendářní měsíce. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že k prodloužení lze 
přistoupit pouze za situace, že výsledky měření nebudou splňovat stanovené hodnoty a toto 
nebylo způsobeno zjevným pochybením zhotovitele. 

 
4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání 

kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.   
Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke 
Smlouvě a objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření 
takového dodatku. 

 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k 

předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), 
jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou 
mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle 
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě 
nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat 
objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 

časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 

datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), 
termín vyklizení staveniště, termín zahájení a ukončení zkušebního provozu a termín vydání 
kolaudačního souhlasu. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné 
zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení 
napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a 
pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity 
stavby. 
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4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 

staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram 
v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací 
s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k 
aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu 
se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
 

V. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky 

zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve 
výši: 

 
 Celková cena bez DPH: 78 853 290,66 Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní 

dílo, tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• na zajištění zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a 

splnění 
všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
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 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu 
předání díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 
 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré 

nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je 
při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, 
tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu 
objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je 
objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je 
cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez 
DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum 
tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu 

prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel 
dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze 
o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle 
rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové 
soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. 
e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části 
ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle 
Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 
Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. 
b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k 
rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
 
 

VI. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
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skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 
6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, 
pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit 
veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je 
faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 

k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu (v případě, že dílo bude hrazeno z dotačního titulu); 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

18TUOIN31; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a 

převzetí díla u konečné faktury; 
• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně (v případě, že dílo bude 

hrazeno z dotačního titulu).  
 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku 
zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o 
příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky 

http://www.bimplatforma.cz/
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DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 
Sb. 

 
6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s 

ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 

 
6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 

souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

 
 
 

VII. Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, 

a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky 

použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a 
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku 
je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 
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 V případě nedoložení plnění kvalitativních podmínek ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn 
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení stanovené povinnosti, a to i 
opakovaně. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít 
ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím 
jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a 
doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o 
shodě, prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s 

ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato 
odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o 
shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění 
druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška 
objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání 
rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 

omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
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7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované 
úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. 
Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu 
skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či 
poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v 
cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu 
na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka 
zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané 
materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení 
jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé porušení, a to i opakovaně. 

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 

vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb a dále s osobou vykonávající TDS. 

  
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 

termínu zahájení prací na stavbě. 
 
7.23. Stavba musí být označena: 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků   
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, 

 
b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného 

a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání 
staveniště. 

 
7.25   Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 

při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ 
materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo 
jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 
0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ 
materiálu nebo prvku. 

 
7.26. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 
05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
 Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na 

formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
 
 Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.26. smlouvy včetně relevantních dokladů 

archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 
 
7.27. Další podmínky provádění díla: 
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a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd 

pro zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 
b) Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo 

dojít ke vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po 
přechodnou dobu mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti 
uvolnění tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení 
staveniště nesmí zasahovat do prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu 
do budovy. 

c) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci 
zařízení staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení 
staveniště bude prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního 
materiálu a upraven do původního stavu. 

d) Místa napojení na přívod elektrické energie a vody bude upřesněn při předání staveniště.  
e) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 6:00 do 7:30 hodin a dále až 

odpoledne od 14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení 
nočního klidu; 

 f) z důvodu zachování řádného provozu školy objednatel požaduje zahájit práce na 
nástavbě školy nejdříve od 01.06.2024. Tento postup prací a stanovený termín je pro 
zhotovitele závazný. 

 
7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), 
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 
7.30.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.31. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí 

na realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění 

BOZP, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 

Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních 

předpisů a podmínek stanovených Objednatelem. 

 

7.32. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, zajistí-li Prodávající řádné a včasné 

plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 

plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla 

v souladu s dobou splatnosti faktur uvedené v této smlouvě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 

upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 

Komise 2003/361/ES. 
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7.33. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a 

důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 

budou na realizaci díla podílet. 

 

7.34. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

7.35. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy přijímat veškerá možná 

opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při plnění této 

smlouvy využití technologií, výrobních postupů a materiálu, které budou šetrné k životnímu 

prostředí. 

 

7.36. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 

zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel 

využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky. 

 

7.37. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré 

náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti 

s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a 

velkých baleních. 

 

7.38. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, 

aby tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 

přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 

ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 

nádob. 

 

 

 
VIII. Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo: 

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací 

dokumentace veřejné zakázky; 

• formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.26 smlouvy; 

• kopii tištěné DSP; 

• kopii Povolení výjimky z parkování, Stavebního povolení a Územního rozhodnutí. 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na 
příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní 
užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude 
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ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. 
lepším stavu.  

 
8.4.O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Pokud se zhotovitel ve 

stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad 
převzal. Ode dne předání Staveniště nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. O předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol, který musí být podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to 
i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 

komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do 
původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel 
bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na 
toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je 
pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do 
původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady 
na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do 
nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
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8.13. Přístup a vjezd na staveniště je  vjezdem z Úslavské ulice. 
  
 Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím dokončení musí být místní 

komunikace a její součástí uvedeny do původního stavu a předány správci. 
 
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem 

objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie 
a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto 
zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší 

možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku. Stavební práce budou prováděny od 
7:00 do 21:00, přičemž nejhlučnější práce budou prováděny mimo dobu školní výuky a mezi 
8:00 – 18:00 (viz bod 7.29 písm. e)). Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit 
běžný provoz školy s ohledem na ust.§7 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
8.16. Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanými střechami nelze vyklidit. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu 
třetích osob na veřejných prostorách. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a 
od budovy školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou 
škodu. 

 
8.17. Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný 

za vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti 
povětrnostním podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové 
výši a druhu pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, 
dále v případě, že bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro 
výuku. Případné škody během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou 
k tíži zhotovitele, který je bude řešit s pojišťovnou.   

 
8.18. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) 
o povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 

  
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 

žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v 
předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 
zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 
30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
 Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 

vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního 
stavu a předány správci. 

 
8.19.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 
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IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od 

smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 
 
 

X. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

  
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 

doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací 
vymezí statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této 
osoby, oprávněna jej zastupovat.  

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně. 

  
10.3. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k 

vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí 
splňovat vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání 
veřejné zakázky. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo uložit mu 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této 
smlouvy.  

 
XI. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
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11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné 

zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 

 
11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel 

zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci 
realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
 
11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s 

kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 
5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s 
příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez 
zbytečného odkladu. 

 
11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s 
takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 
 

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou 
touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  
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12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 

pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
 
 

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje 
se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 

je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude 
k dispozici kancelář správce budovy. 

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah 
prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň 
komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem 
ve stavebním deníku. 
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13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní 
zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

XIV. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění zkušebního provozu a 

vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a 
převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 
a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho 
provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo 
stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo 
provedeno.  

 
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
 
14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění 
popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují 
osoby k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze 
(ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originál stavebního deníku; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.26 smlouvy. 

 
 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 

přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
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uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
XV. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (i) 
splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. 
této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, 
kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména 
prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které 
opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo 
odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná 
a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno 
a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li 
ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou 
dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této smlouvy. 

 
 Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 

část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí 
být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, 
případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. 
Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné 
a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. 
Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, 
aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 

 
ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem zajištění 

povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této 
smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a 
povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí 
být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle 
toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty 
ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně 
prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 

 Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
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Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka 
byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po 
předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou 
je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho 
prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, 
resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky 
vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky.  

 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 
objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 
16.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního 
souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je 
povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní 
záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 
15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
 
 

XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 
 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci 
kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo 
datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením 
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zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace 
požadovaného nároku z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla 
být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které 
se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 

dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen 
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objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z 
autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
XVII. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 
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17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 
pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 
předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 

dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU,  

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci 

předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který 
se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po 
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odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve 
lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut 
určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve 
všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci 
díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 
plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či 
středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré 
náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v 
souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve 
vratných obalech a velkých baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
XX. Závěrečná ustanovení 

  
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a 
nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela 
a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro 
výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou. 
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20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. 
Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, 
nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „13. ZŠ – nástavba školy“; 
• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 
20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 

podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
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certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne  15.12.2023              V Letkově dne 08.12.2023 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Mgr. Hynek Tomášek                    Ing. Jan Jirka         
ředitel Technického úřadu                                      jednatel společnosti 
pověřený vedením Odboru investic MMP 

 


