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SMLOUVAO DÍLO

04403/DZQ 3

I uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník)

č. smlouvy objednatele: 1403/2023
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo
Zastoupené

Za objednatele je opráv
ve věcech smluvnĺch
ve věcech technických

ičo 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s. ‚ Kolín
Číslo účtu 3661832/0800 MKOLP34

' JN(dále jen jako „objednatel")

a

Zhotovitel LK PROJEKT s.r.o.
Spisová značka C245956 MS Praha
Sídlo Celákovice
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 04326181
DIČ CZ04326181
Telefon
e-mail
ID datové schránky nzj7w9q
Bankovní spojení Fio banka a.s.
Číslo účtu 2700845855/2010
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k.provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce kanalizace
v ul. Veltrubská v úseku ul. Štítného a Pejřimská, Kolín V' v souladu se zadávací dokumentací
a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu dle či. Vlil, této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je přepojení kanalizační stoky CHV DN 400 
v ul. Veltrubská v úseku mezi ulicĺ Štítného a Pejřimská do nově připravované kanalizace DN 500 
s odtokem do ul. Brankovická o celkové délce cca 200 m včetně přepojení všech stávajících 
přípojek a uličních vpustí na základě projektové dokumentace, relevantnĺch povolujících správních 
úkonů a inženýrských prací provedených a zajištěných zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 
Součástí přípravy záměru je nezbytné detailnĺ geodetické, zejména výškové, zaměření všech 
hloubek den šachet a vpustí pro potvrzení možnosti přespádovánĺ kanalizace a odlehčovánĺ jedné 
přetížené stoky do druhé. 

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. č. 2831/1, 650/25, 
337/1.4, 650/17 v katastrálním územĺ Kolĺn, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracovánĺ 

dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutĺ a/nebo jiných úkonů příslušných 
správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru' objednatele 
a vypracování dokumentace pro zadánĺ/provádění stavby, 

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sĺtí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracovánĺ projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedenĺ podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujících úseků 

objektů a komunikací, 
• provedenĺ inženýrsko-geologického průzkumu, 
• přĺpravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitálnĺ a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podóbě 

ve formátu pdf nebo .jpg., 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rožhodnutí 
(DUR)vrozsahu: 
• vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutĺ (DUR) dle ustanovení la 

a přílohy č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, 
silnice, mĺstní komunikace a veřejné účelové komunikace) a přĺlohy č. 2 (Rozsah a obsah 
dokumentace pro vydánĺ rozhodnutí o umístěnĺ liniové stavby technické infrastruktury včetně 
souvisejĺcích technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), 

• vypracovánĺ celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebnĺho 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb, 

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedícĺch pozemků stavby, 

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, zpracuje 
zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňujĺcí objednatele provést stavbu, které zhotovitel 
předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, 

• budou-li zjištěny inženýrské sĺtě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřĺzení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru iňvestic a územního plánování Městského úřadu Kolín. 

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokuméntaci pro stavební a vodoprávní povolení 
(DSP) v rozsahu: .. . 

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebnĺho povolení (DSP) dle přílohy č. 12 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášenĺ stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce č. 499/2006 Sb.,. 
včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 5 (Rozsah a obsa,h 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
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5. 

účelových komunikacĺ pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolenĺ) k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
Č. 146/2008 Sb.), 

• vypracovánĺ projektové dokumentace pro vydánĺ vodoprávnĺho povolenĺ dle zákona 
č. 254/2001 Sb. ‚ o vodách a O změně některých zákonů (vodní zákon), ve zněnĺ pozdějšĺch 
předpisů, 

• projektová dokumentace musĺ respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcĺch 
zabezpečujĺcĺch bezbariérové užÍvánĺ staveb, ve znění pozdějšĺch předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. J. 
a data vydání, 

- podmínky 'stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby' na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle - zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnuti) v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšími 

účastníky příslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutí či jiných úkonů správnĺch 

orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmĺnek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 
Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavebních pací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provedení stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace pro provádění ostatních staveb (DPS) dle ustanovení 3 
a přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ve kterých bude zapracováno spinění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravnĺ a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
• vypracování soupisu prací, výkazu výměra oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 

ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 

6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
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• podrobný návrh technického řešení včetně zaměření hloubek kanalizačnĺch šachet a uličních 
vpustí, 

• přepojení kanalizační stoky v ul. Veltrubská do kanalizace DN 500 s odtokem do uL Brankovická 
v souladu se schválenými kanalizačnĺmi standardy, 

• návrh stavebních úprav komunikace, 
• prověření koliznĺch míst s technickými sĺtěmi a návrh jejich řešenĺ, 
• návrh řešenĺ dočasného dopravnĺho značení, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdravĺ při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., O zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějšĺch předpisů, 
Projektová dokumentace bude vyprácována podle norem a stavebnĺch předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 

3 Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se Standardy vodárenských a kanalizačních 
zařĺzenĺ města Kolína pro období 2019-2024, dostupnými zwebové stránky 
htts://www.mukolin.cz/vodarenske%2Dstandardy/c1-1 3498/pi =14453. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se standardy podle tohoto odstavce smlouvy a souhlasí 
s nimi. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III. ‚ 
počtu vyhotovenĺ: 
• 4 pare v tištěné formě v členěnĺ pro DUR, 
• 4 pare v tištěné formě v členěnĺ pro DSP, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5 pare DZS/DPS, 
• 1 pare oceněný výkaz výměr, 
• I pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu 

.pdf., 

a V. této smlouvy v následujĺcím 

dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, xIs, 

• geodeticke zaměření (výškopis, polohopis) - ix tištěné, iX digitální na nosiči CD nebo DVD 
ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 

• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba pinění 

Smluvnĺ strany se dohodly na provedenĺ díla v těchto termínech: 
• termĺn zahájenĺ provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 

‚ 

• termín řádného dokončení dĺla - v co nejkratšĺm možném termínu, nejpozději však 
do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy (pro účely tohoto 
ujednání se dokončenĺm díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS 
a všech povolujícĺch správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ 
moci objednateli). 

2 Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: 

a) Profesnĺ výkony při přĺpravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavřenĺ této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel 
nejpozději do 4 měsíců ode dne uzavřenĺ této smlouvy. 

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavebnĺ a vodoprávní povolení (DSP) provede 
zhotovitel nejpozději do 4 měsĺců ode dne uzavření této smlouvy. 

d) Zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci provede 
zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavbý (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 9 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

3. Dodržení shora uvedených term nů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být. 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle Čl. XII. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle Čl. XV. této smlouvy. 
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I VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 186.900,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 39.249,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 226.149,- Kč 

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následujícĺ jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí pinění: 

a) Provedenĺ profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bez DPH 24.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 5.O4O -  Kč 
Cena celkem včetně DPH 29.040 Kč 

b) Vypracování projektové dokumentace pro územnĺ rozhodnutí (DUR) 
Cena bez DPH 25.000 Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 5.250v- Kč 
Cena celkem včetně DPH 30.250,- Kč 

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávnĺ povolení (DSP) 
Cena bez DPH 30.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 6.300,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 36.300,- Kč 

d) Předánĺ povolujících správnĺch rozhodnutí s vyznačenĺm nabytí právní moci 
Cena bez DPH 22.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 4.620,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 26.620,- Kč 

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadánĺ/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) 
CenabezDPH 79.000,-Kč. 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 16.590,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 95.590,- Kč 

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 4.800,- Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 2.100,- Kč/km 
MaXimálnĺ cena za prováděnĺ autorského dozoru bez DPH 6.900,- Kč 
DPH z maXimálnĺ ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 1.449- Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 8.349,- Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného piněnĺ. 
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvnĺch stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějšĺch předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
pĺsemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto vĺceprací. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečĺ změny okolností ve smyslu ustanovenĺ 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečĺ změny ceny vstupních materiálů, pracĺ a dalšĺch položek 
souvisej ícĺch s piněnĺm zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předánĺ a převzetĺ příslušné části dĺla: 
• 1. faktura - po řádném provedení profesnĺch výkonů při přípravě zadání a obstaránĺ vstupních 

podkladů včetně dokončenĺ a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), 
• 2. faktura - po řádném dokončenĺ a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolenĺ 

(DSP), 
• 3. faktura - po vydání povolujícĺch správnĺch rozhodnutí s vyznačením nabytĺ právnĺ moci, 

5 



• 4. faktura - po řádném dokončenĺ a předánĺ dokumentace pro zadánĺ/prováděnÍ stavby 
(DZS/DPS), 

• 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených pracĺ 
autorského dozoru. 

2. Datem pro vystavenĺ faktury za jednotlivé stupně pinění je den předánĺ díla nebo části dĺla 
objednateli. Předánĺ stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předánĺ a převzetĺ části 
dĺla, který je zároveň podkladem profakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registračnĺ čĺslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddĺl) a údaj osvědčenĺo registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 

' g) datum zdanitelného piněnĺ za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcí oprávněnost, formálnĺ a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvnĺ strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dnĺ od doručení 
objedhateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasĺlány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného pinění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náléžitosti (přĺpadně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvĺm zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli: Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů ód jejího 
doručenĺ objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den; kdy byla fäkturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutĺ zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovĺdajĺcí dani z přidané hodnoty 

uhradit přĺmo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. Otuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snĺžena cena dĺla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dĺla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je spiněn dokončením všéch činností dle čI. IV této smlouvy 
a protokoiárnĺm předánĺm všech požadovaných výstupů dle či. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přĺpravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalšĺm postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření. 

3. Zhotovitel oznámĺ objednateli dokončení každého výstupu a předložĺ objednateli alespoň jedno 
vyhotovenĺ takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončenĺ 
přĺslušné části dĺla dle či. VII této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádřĺ nejpozději do 5 pracovnĺch dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomĺnky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termĺn dokončení příslušné části dĺla dle či. VII této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetĺ každého z výstupů sepĺší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdržĺ po jednom 
stejnopisu). 

6. V přĺpadě, že objednatel odmĺtne převzít kterýkoli z výstupů, sepíšĺ obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, přĺpadně také navrhované řešenĺ, a dohodnou 
náhradnĺ termín předánĺ takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouv.'. 
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Xi. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovenĺ 2615 a následujícĺch ustanovení 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými 
normami, zejména pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena 
v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný 
stavební záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat 
pouze s provedením dodatečných změn. 
Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
odkladu po jejím oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu 
nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto č.nku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději 
do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickýmkflebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem 
při provádění díla podle této smlouvy. Povinnost, nahradit škodu se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 
Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, ‚a to do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli. 

XII. Smluvní pokuty 

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 
Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle čI. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z celkové cény každé dílčí 
části díla dle či. Vlil. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady, či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle či. Xl. odst. 3 této 
smlouvy. 
V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho části podle či. Xi. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. 
V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle Čl. Xi. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohotočiánku smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. ' 
Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele, 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvý. 
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XIII. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost dĺla a všech jeho částĺ 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovĺdá 
výslovně zejména za: 
a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k piněnĺ sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navržení takových technických řešenĺ následného stavebnĺho záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělenĺ 
výstavby na jednotlivé etapy a provedenĺ zhodnocenĺ dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu dĺla je smluvními stranami sjednána V délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace iásledného stavebnĺho záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetí následného stavebnĺho záměru objednatele. Záručnĺ doba počíná běžet dnem 
předánĺ díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednánĺ 
se provedením díla rozumĺ předánĺ všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
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Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních 
orgánů na územĺ ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění 
či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgáný veřejné moci v souvislosti 
s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní 
strana, u které vzniknou překážky podle tohotó článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 
Změna termínů uvedených v či. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
se změnou termínů dle předchozĺ věty. 

XV. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v pinění 
ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám 
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručenĺ výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

• prodlení zhotovitele se zahájenĺm nebo řádným provedením dĺla nebo jeho dílčíčásti o více než 
14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo ' 

• úpadku zhbtovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy, ze strany bjedhatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel' 
je oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, 
že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli 



za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídajĺcĺ rozsahu jeho
částečného provedení.

6. Do doby vyčĺslenĺ oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnánĺ
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody
o vzájemném vyrovnánĺ neběží.

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení

dĺla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončenĺm této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s přĺslušnými dotčenými
orgány a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních rozhodnutí.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zh něné osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje tupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradách, které
svolává a zajišt'uje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

‚

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešenĺ.
Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem
a osobou provádějící následný stavební záměr objednatele. '

V ľámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnousmluvní strany
přiměřenou cenu za takto provedené práce. '

Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele,
přĺpadné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných
prací.
O termínech kpntrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. pracovních 3 dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
náledného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuj,

ĺ
/

2

3

4

5

6

7



že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smlouvy) vždy 
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednánĺ na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracóvnĺ dny předem. 

8. V rámci výkonu autorského dozoru. se zhotovitel dále zavazuje: 
a) ověřovat soulad činnostĺ prováděných v rámci zhotovovánĺ následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací; 
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státnĺ správy, zjistĺ-li nesoulad 

činnostĺ prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele 
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením 
či souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky 
od projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišt'ovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k pbdmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné 
pro plynulost provádění stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti prbjektové dokumentaci, dávatk nim stanovisko 
a účastnit se jejich. projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 3 dny a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
ktéto smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

9. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staven išti: 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se' smlouvou. Pokuíd shorá 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve zněnĺ pozdějších předpiů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednafěl. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
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5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, at' je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objédnateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 
následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vznĺknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy O zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

S.-

 

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. ‚ 

3 Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, přĺp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu pinění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s právními předpisy souvisejícími. 

4 Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5 Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpišů. 

6 Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy. 
7 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodnĺho 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetĺ osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch 
ani ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli.takovým porušením. 

8 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsáhu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/200 1 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetích osob podle 
zvláštního zákona. 

11 Tato;smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínlách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registrLi smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen.,, registr smluv"). Smluvnĺ strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s.tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tornu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. 
Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové 
schránky e-mailem potvrzení Od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadat 
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a je ve formátu .pdf, ‚ označeno uznávanou elektronickou značkou a opatreno kvalifikovaným JJ
casovym razkem Smluvni strany se dohodly ze zhotovitel nebude krome potvrzeni o uverejneni

IIIILuvy V IIUU bIIIIUV Uu pivu iitru 5rnluv, nijak aaie O rero sKurecnosti inrormovan.
12. Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

„Přehled smluv' vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzävřenĺ
smlouvy, předmětu smlouvy a výše piněnĺ. Smluvní strany dále výslovně souhlasĺ s tĺm, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezenĺ zveřejněna jak na oficiálnĺch webových stránkách
objednatele, tak v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvnĺ strany
prohlašujĺ, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
přĺslušných ustanovení právnĺch předpisů a udělují svolenĺ k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedĺlnou součástĺ smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit sudně.
Smluvnĺ strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávajĺ místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolĺně, pokud zákon nestanovĺ příslušnost výlučnou.
Smluvnĺ strany po přečtení této smlouvy prohlašujĺ, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejněnĺ v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednánĺ této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovenĺ obecně závazných právních předpisů upravujícĺch otázku vzájemného vztahu
smluvnĺch stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetĺm jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednánĺ neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepĺše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejĺm předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústnĺ či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovenĺch, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

VKolĺnědne

Vedoucí Odboru investic a územního
plánování

V Čelákovicích dne

L'
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