



SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

ev. č. DS202301881

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

/dále jen Příkazce/

Příkazník: INVESTING CZ spol. s r.o.

Štefánikovo nám. 780/5

460 01 Liberec I – Staré Město

Zastoupený Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem

IČ: 25036751

DIČ: CZ25036751

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl. C, vložka 13915 ze dne 15. 5. 1998

bankovní spojení: 4716771001/5500

/dále jen příkazník/

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy jsou následující činnosti příkazníka při realizaci udržovacích prací zahájených na základě zakázky „Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř. km 0,399 – 0,435“:

1. zpracování plánu BOZP, včetně rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a souvisejících právních předpisů.
2. Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP), včetně zajištění veškeré další činnosti související s funkcí koordinátora BOZP na staveništi.
3. Zajištění technického dozoru stavebníka
4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi protokolárně; a to neprodleně po jejich získání, tyto podklady:
 - a. projektovou dokumentaci na vlastní stavbu (popis udržovacích prací, havarijní a povodňový plán)
 - b. platnou smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem udržovacích prací včetně oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele (nejpozději 7 dní před předáním staveniště).
5. Příkazce dále předá příkazníkovi případné další podklady, které se budou týkat předmětu plnění; a to do 3 dnů po jejich uzavření nebo získání.
6. Příkazník se zavazuje zajišťovat plnění této smlouvy v rámci pokynů příkazce a dle této smlouvy v souvislosti s realizací uvedených udržovacích prací a příkazce se zavazuje zaplatit za tyto činnosti příkazníkovi smlouvenou odměnu, a to za podmínek uvedených níže.

II. Povinnosti smluvních stran

A) Příkazník je povinen:

1. Vypracovat a předat příkazci plán BOZP na základě protokolárně předaných podkladů dle čl. I odst. 1; a to v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 4, v počtu tří tištěných kopií a jedné el. verzi.
2. Po dobu realizace udržovacích prací provádět výkon koordinátora BOZP, včetně všech souvisejících přidružených činností.
3. Příkazník má při zajištění výkonu **koordinátora BOZP** zejména následující práva a povinnosti:
 - a) příkazník prohlašuje, že splňuje stanované požadavky odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- b) postupuje samostatně a s odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny příkazce
- c) je povinen průběžně konzultovat s příkazcem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při plnění předmětu smlouvy
- d) zavazuje se v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci udržovacích prací „*Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,399 – 0,435*“ plnit povinnosti stanované v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.,
- e) provádět další činnosti stanované nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; a to zejména:
 - I. koordinovat přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu udržovacích prací a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
 - II. dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci udržovacích prací uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
 - III. spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
 - IV. sledovat provádění prací na staveništi a ověřovat, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a upozorňovat na konkrétně zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednaní nápravy,
 - V. zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu udržovacích prací a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 - VI. organizovat a řídit nejméně jednou za 14 pracovních dní kontrolní den BOZP k dodržování plánu BOZP
 - VII. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

4. Příkazník se zavazuje zajistit zpracování oznámení o zahájení prací a ohlášení prací na Oblastní inspektorát práce v zákonné lhůtě.

5. Příkazník se zavazuje, že na stavbu bude docházet za účelem výkonu činnosti technického dozoru stavebníka dle této smlouvy minimálně 1 x týdně, což potvrdí zápisem ve stavebním deníku udržovacích prací.

6. Příkazník je při zajištění výkonu **technického dozoru stavebníka** povinen zejména:

- a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, tj. zejména provést předmět plnění v souladu s předanou projektovou dokumentací v termínech a za ceny dle výsledků výběrového řízení a v případě neplnění objemového nebo finančního harmonogramu udržovacích prací navrhnout opatření k nápravě.
- b) provádět dohled nad dodržováním podmínek stavebního povolení nebo obdobného závazného správního aktu stavebního úřadu a plnění podmínek obsažených ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele udržovacích prací
- c) provádět dohled nad vedením stavebního deníku a provádění průběžných zápisů
- d) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na pokyny příkazce,
- e) zajistit pořizování fotodokumentace průběhu udržovacích prací, kontrolu postupu prací dle časového harmonogramu udržovacích prací
- f) zařizovat záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I odst. 2 smlouvy a s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas.
- g) spolupracovat s autorským dozorem, popřípadě projektantem, orgány památkové péče aj.
- h) organizovat pravidelné kontrolní dny na stavbě minimálně 2 x měsíčně, vč. vypracování zápisu,
- i) dbát na dodržování finančního harmonogramu udržovacích prací
- j) realizovat převzetí udržovacích prací bez vad a nedodělků od zhotovitele udržovacích prací na základě protokolu o předání a převzetí udržovacích prací mezi zhotovitelem udržovacích prací, technickým dozorem, objednatel, který zpracuje zhotovitel udržovacích prací
- k) provádět kontrolu a odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání udržovacích prací zjištěných při řízení o předání a převzetí udržovacích prací v dohodnutých termínech,
- l) kontrolovat dokumentaci skutečného provedení udržovacích prací, protokoly a doklady o provedených zkouškách
- m) bezodkladně informovat příkazce o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou při provádění udržovacích prací, včetně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření
- n) vést průběžný záznam prováděných udržovacích prací, včas a průběžně zapisovat veškeré údaje a informace při provádění své činnosti nebo měsíční shrnutí provedených prací.

B) Příkazce je zejména povinen:

1. Na vyzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání.
2. Předat příkazníkovi dle této smlouvy veškeré podklady a informace pro jeho činnost.

3. Vytvářet takové podmínky, aby veškeré práce dle předmětu díla mohly být prováděny bez závad a řádně.
4. Poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení záležitostí vedoucí ke zdárnému a bezproblémovému dokončení udržovacích prací, včetně jejího předání a převzetí a případného odstranění vad a nedodělků.

III. Trvání smlouvy, místo plnění, výpověď smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu do úplného splnění předmětu smlouvy, tedy do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí udržovacích prací.
2. Plnění technického dozoru stavebníka počíná protokolárním předáním udržovacích prací zhotoviteli zakázky „**Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,399 – 0,435**“, dle stejnojmenného výběrového řízení na zhotovitele.
3. Plnění funkce koordinátora BOZP počíná protokolárním předáním udržovacích prací zhotoviteli zakázky „**Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,399 – 0,435**“, dle stejnojmenného výběrového řízení na zhotovitele.
4. Příkazník se zavazuje vypracovat plán BOZP do čtyř týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
5. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je prosinec 2023 (dle klimatických podmínek).
6. Úplné splnění předmětu smlouvy dle čl. I., se předpokládá nejdéle 30. 6. 2024.
7. Pokud nebudou stavební práce na stavbě zahájeny do 30. 4. 2024, tato smlouva a smluvní vztahy z ní vyplývající zanikají, nedohodnou-li se strany jinak.
8. Místem plnění je: p. p. č. 5281, 5282, 5283/1 – vše k. ú. Liberec.
9. Platnost smlouvy je možno ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran nebo způsoby uvedenými v právních předpisech.

IV. Cena

1. Odměna příkazníka je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 29. 11. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Odměna za dílčí plnění smlouvy dle čl. I odst. 1 - zpracování plánu BOZP, v termínu uvedeném v čl. III, odst. 4, včetně rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., a souvisejících právních předpisů činí: 15.000 Kč bez DPH, tj. 18.150 Kč s DPH
3. Odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 2 - zajištění funkce koordinátora BOZP, včetně zajištění veškeré další činnosti související s funkcí koordinátora BOZP na staveništi: 14.000 Kč bez DPH, tj. 16.940 Kč s DPH.
4. Odměna za dílčí plnění dle čl. I odst. 3 - zajištění technického dozoru stavebníka činí: 30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč s DPH
5. Maximální výše odměny zaplacené příkazníkovvi za plnění poskytnuté dle této smlouvy činí 59.000 Kč bez DPH, tj. **71.390 Kč s DPH.**
6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů dojde k prodloužení doby plnění udržovacích prací oproti původnímu termínu (60 kalendářních dnů), je příkazník oprávněn požadovat odměnu za činnosti související s prodloužením výkonu funkce koordinátora BOZP a TDS v poměrné výši s původní měsíční sazbou dle cenové nabídky ze dne 29. 11. 2023.
7. Příkazník podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
8. Odměna může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
9. Odměna nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
10. Odměna zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění veškeré činnosti dohodnuté v této smlouvě, náklady na pojištění odpovědnosti za škody.

V. Platební podmínky

1. Příkazce se zavazuje odměnu za vykonanou činnost dle čl. I odst. 1 uhradit na základě faktury vystavené příkazníkem po předání zpracovaného plánu BOZP, se splatností 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení příkazci.
2. Příkazce se zavazuje poměrnou část odměny, v maximální výši 90% z celkové odměny za vykonané činnosti dle čl. I odst. 2 a 3 uhradit na základě faktur vystavených příkazníkem se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci, po předání díla bez vad a nedodělků.
3. Příkazce se zavazuje zbývající část odměny, za činnosti vykonané dle čl. I odst. 2 a 3 uhradit na základě faktury vystavené příkazníkem se splatností 30 dnů ode dne jejího

prokazatelného doručení příkazci, po odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z předávacího protokolu.

4. Cena v cenové nabídce příkazníka ze dne 29. 11. 2023 je kalkulována po dobu plnění maximálně dvou kalendářních měsíců. Pokud budou činnosti dle čl. 1 odst. 2 a 3 prováděny kratší dobu, bude zaplacen poměrná část z této ceny, dle skutečné doby trvání udržovacích prací a vykonávaných činností; a to buď formou měsíčního plnění, nebo jeho části, tedy týdenního plnění.
5. Nedílnou součástí faktur bude soupis provedených prací a činností, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro příkazce.
6. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je příkazce oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

VI. Záruky a pojištění

1. Příkazník se zavazuje vykonávat smlouvenou činnost bez faktických a právních vad, za podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
2. Případné zjištěné vady odstraní příkazník bez nároku na jakoukoli další úplatu a v termínech dohodnutých s příkazcem.
3. Příkazník na sebe přejímá zodpovědnost za škody vzniklé z jeho činnosti při plnění předmětu této smlouvy. Příkazník si je vědom své odpovědnosti a následků neplnění svých povinností při provádění udržovacích prací, resp. následků v případě zproštění odpovědnosti zhotovitele udržovacích prací, dle ustanovení § 2630 odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Příkazník je povinen uzavřít a po celou dobu mít platnou pojistnou smlouvu vztahující se na škody způsobené jeho činností na částku minimálně ve výši minimálně ½ hodnoty veřejné zakázky na stavební práce. Nárok na náhradu škody způsobené příkazníkem příkazci nebo jiným třetím osobám bude uspokojen z plnění pojišťovny dle této pojistné smlouvy.

VII. Smluvní pokuty

1. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každou neomluvenou neúčast na kontrolních dnech nebo za neomluvenou neúčast při předání a převzetí udržovacích prací.
2. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení v případě nedodržení termínu pro vypracování a odevzdání plánů BOZP sjednaného v čl. III odst. 4 této smlouvy.

3. Příkazník se zavazuje zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ nesplnění či porušení jakékoli jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy.
4. V případě opoždění příkazce s úhradou daňového dokladu má příkazník právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Příkazce není v prodlení s plněním své povinnosti platit dohodnutou odměnu za obstarání záležitosti v případě, že je příkazník v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
5. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo příkazce na náhradu škody.
6. Příkazce si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce příkazníka vůči příkazci.

VIII. Poddodavatelé

1. Příkazník je oprávněn využít pro plnění dílčích částí předmětu smlouvy spolupráce poddodavatelů. V každém případě příkazník odpovídá za řádnost a včasnost provedení plnění, jako by jej prováděl sám.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu příkazce.
3. Příkazník odpovídá příkazci, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, a budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro příkazce.

IX. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

X. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne..... 15-12-2023

Ing. Lucie Sládková
vedoucí odboru
ekologie a veřejného prostoru



.....
Za příkazce

V Liberci dne..... 12.12.2023

Ing. Josef Nadrchal
jednatel



.....
Za příkazníka

Příloha: Cenová nabídka příkazníka

Vašina Leoš

Od: Investing CZ - sekretariát <sekretariat@investinglbc.cz>
Odesláno: 29. listopadu 2023 11:33
Komu: 'Vašina Leoš'
Předmět: RE: TDS, BOZP, Jiz. potok

Dobrý den,

po telefonické dohody zasíláme konečnou cenovou nabídku:

TDS

- 2 měsíce x 15.000 = 30.000, -

BOZP

- plán – 15.000, -
- OIP – 0, -
- 2 měsíce x 7.000, - = 14.000, -

Celkem = 59.000, - bez DPH

Pokud je to takto v pořádku, prosím o přípravu smlouvy k podpisu.

Děkujeme
Kulháňková Kamila

INVESTING CZ spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 780/5
460 01 Liberec I-Staré Město
Tel. 485 110 275

INVESTING CZ

From: Investing CZ - sekretariát <sekretariat@investinglbc.cz>
Sent: Wednesday, November 8, 2023 8:25 AM
To: 'Vašina Leoš' <vasina.leos@magistrat.liberec.cz>
Subject: RE: TDS, BOZP, Jiz. potok

Dobrý den,

děkuji za info, samozřejmě souhlasíme ze vším, co uvádíte, navrhuji – až vybereme zhotovitele, tak se sejdeme a domluvíme definitivní řešení.

Děkuji za pochopení
Ing. Josef Nadrchal

INVESTING CZ spol. s r.o.
Štefánikovo nám. 780/5
460 01 Liberec I-Staré Město
Tel. 485 110 275

INVESTING CZ

From: Vašina Leoš <vasina.leos@magistrat.liberec.cz>
Sent: Tuesday, November 7, 2023 8:43 AM
To: 'Investing CZ - sekretariát' <sekretariat@investinglbc.cz>
Cc: 'Nadrchal Josef' <jnm@investinglbc.cz>
Subject: TDS, BOZP, Jiz. potok

Dobrý den,

jelikož nebyl dodržen smluvní termín zahájení prací „Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,399 – 0,435“ nejpozději do 30. 10. 2023, tak předmětná příkazní smlouva dle tohoto ustanovení zaniká.

Aktuálně stále probíhá 2.kolo výběru zhotovitele, konec zadávací lhůty je stanoven na 13.11.2023. Pokud budeme předpokládat, že od faktického výběru zhotovitele probíhá další lhůta s ohlášením na OIP, nelze reálně vůbec předpokládat, že by práce mohly začít dříve než v prosinci.

Smlouva se zhotovitelem je nastavena na termín dokončení díla do 60 dnů od předání staveniště, nikoliv od data podpisu smlouvy. Ve smlouvě jsou také ošetřeny klimatické podmínky, kdy práce mohou probíhat a kdy už nikoliv. Pokud to aktuální situace dovolí, je snahou, i na základě zájmu majitele areálu, pod nímž se opravované koryto Jizerského potoka nachází, zahájit práce co nejdříve, ale je také otázkou, zda se vůbec nějaký zájemce přihlásí.

Vše budeme konzultovat jak s projektantem, vybraných zhotovitelem, majitelem areálu, tak samozřejmě i s Vámi, abychom práce zahájili co nejdříve, ovšem s ohledem na klimatické podmínky a reálnost dokončení prací bez dodatečných rizik a negativního vlivu na kvalitu prováděného díla.

S ohledem na výše uvedené jsem upravil termíny v nové příkazní smlouvě. Zvýrazněno červeně. Prosím podívejte se na to, včetně kontroly vaší původní cenové nabídky. Případně prosím o její aktualizaci.

Díky za pochopení a spolupráci,

Leoš Vašina

*Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru*

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1 ; Liberec

tel.: +420 485 243 458

e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

web: www.liberec.cz

pracoviště: Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec

ID datové schránky: 7c6by6u



Před tiskem myslí na životní prostředí
Think of the environment before you print



From: Vašina Leoš <vasina.leos@magistrat.liberec.cz>
Sent: Tuesday, March 14, 2023 9:02 AM
To: 'Investing CZ - sekretariát' <sekretariat@investinglbc.cz>; 'Nadrchal Josef' <jnm@investinglbc.cz>
Subject: poptávka - činnost TDS, Koo BOZP a plán BOZP - Oprava Jizerského potoka

Dobrý den,

v příloze posílám kompletní podklady k plánované opravě poškozeného dna a boční zdi zakrytého profilu Jizerského potoka na p. p. č. 5283/1, 5282 a 5181 – k. ú. Liberec. Celá oprava se bude řešit formou udržovacích prací, čemuž odpovídá i zpracovaná dokumentace od Ing. Radka Zahradníka. Tento postup byl konzultován a posléze i odsouhlasen orgánem ochrany přírody – OŽP MML. Předmětná vyjádření posílám též.

Samotná údržba koryta Jizerského potoka v úseku ř.km 0,399 – 0,435 zahrnuje provedení 2 ks stropních výřezů půdorysných rozměrů 3,0x4,0 m v ř.km 0,399 a 0,4185, oprava stávající poškozené zdi v ř.km 0,428 – 0,434 v délce 6,0 m,

oprava stávajícího poškozeného opevnění dna zakrytého profilu v ř.km 0,399 – 0,435 v délce 36 m. Součástí nového dnového opevnění budou i 2 ks dnových stabilizačních prahů z lomového kamene do betonu v ř.km 0,399 a 0,4318.

Prosím tedy o CN na akci: Liberec, Jizerský potok – údržba poškozeného koryta ř.km 0,399 – 0,435

1. Zpracování plánu BOZP, včetně rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a souvisejících právních předpisů.
2. Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen koordinátor BOZP), včetně zajištění veškeré další činnosti související s funkcí koordinátora BOZP na staveništi, včetně zpracování oznámení o zahájení prací a ohlášení na oblastní inspektorát práce (dále jen OIP).
3. Zajištění technického dozoru stavebníka

CN prosím zpracujte v následujícím členění:

1. Cena celkem bez DPH a s DPH za zpracování plánu BOZP
2. Cena celkem bez DPH a s DPH za činnost koordinátora BOZP
3. Cena celkem bez DPH a s DPH za TDS
4. Cena celkem bez DPH a s DPH

Předpokládaná doba trvání stavby je 2 měsíce od data předání staveniště. Akce se nebude kolaudovat. Zpracovatel dokumentace dále pro zhotovitele zpracuje povodňový a havarijný plán. Před zahájením prací doložím také souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou, jelikož poškozené zakrytí v majetku investora se nachází pod soukromými pozemky (vlastník p. Wieser).

Předpoklad zahájení prací – 5/2023.

Děkuji Vám za ochotu a spolupráci,

Leoš Vašina

*Odbor ekologie a veřejného prostoru
referent odboru*

Statutární město Liberec

Magistrát města Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1 ; Liberec

tel.: +420 485 243 458

e-mail: vasina.leos@magistrat.liberec.cz

web: www.liberec.cz

pracoviště: Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec

ID datové schránky: 7c6by6u