                                                                                                     Smlouva o dílo č. 1345/2023
		
S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele:	/2023
č. smlouvy objednatele: 1345/2023


VT Lobezský potok – Sokolov – úprava toku - studie proveditelnosti (SP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	EnviHydro s.r.o.
sídlo:	Chotilsko 32, 262 03 Chotilsko
IČO:	17485509
zástupce ve věcech smluvních:	

	
zástupce ve věcech technických:	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	C 372324 vedená u Městského soudu v Praze
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA


Předmětem díla je zpracování a zajištění:
Studie proveditelnosti na úpravu koryta vodního toku Lobezský potok v Sokolově. 

Předmětem zakázky je zpracování studie proveditelnosti (dále jen SP), která variantně navrhne a posoudí možnosti úpravy či zkapacitnění koryta Lobezského potoka v intravilánu 
města Sokolov v ř. km 0,465 - 3,350 (od Městského úřadu po křížení s komunikací R6), tj. délky 2 885 m.

Cílem je navržení nové úpravy tvaru, nivelety a břehového opevnění koryta vodního toku v intravilánu města včetně řešení úpravy či migračního zprůchodnění jezových těles pro zvýšení stávající ochrany území před povodněmi. Zvýšení ochrany před povodněmi může být dosaženo i doplňkovými stavbami a terénními úpravami mimo koryto vodního toku, vždy s ohledem na bezškodní průběh povodně a odvedení vody po povodni do koryta vodního toku. Studie prověří technickou proveditelnost záměru z hlediska prostorových poměrů za použití matematického modelování s využitím aktuálních hydrologických dat poskytnutých ČHMÚ. Podkladem pro sestavení matematického modelu bude podrobné geodetické zaměření stávajícího úseku vodního toku v detailu potřebném pro zpracování studie včetně zpracování matematického modelu (zajistí zpracovatel). Studie také prověří majetkoprávní poměry v předmětném území a ekonomickou efektivitu navrženého technického řešení.

Koryto Lobezského potoka se nachází na p. p. č. 2377/1 a 4037 v k. ú. Sokolov. Stávající břehové opevnění je tvořené rovnaninou či záhozem, po povodni v r. 1978 a r. 2002 byly pouze doplněny břehové nátrže, naposledy byly nátrže opraveny v r. 2006. Dno koryta vodního toku je většinou opevněné. Břehový porost je stáří cca 80 let, jedná se většinou o olše napadené plísní Phytopthora alni, některé kmeny se nacházejí v průtočném profilu. 

V případě, že ze studie proveditelnosti vyplyne, že nebude technicky či ekonomicky realizovatelný návrh se standardem ochrany intravilánu na průtok Q100, bude také prověřena varianta ochrany na průtok Q50, resp. Q20 v celém úseku. Nyní je kapacita koryta v intravilánu města cca Q5 až Q20.  Nová úprava koryta vodního toku bude navazovat na již realizované úpravy Lobezského potoka v ř. km 0,015 - 0,465 s kapacitou na návrhový průtok Q100, která byla dokončena v r. 2012. Dále se v r. 2005 realizovala úprava koryta vodního toku v ř. km 3,450 - 4,000 také s kapacitou úpravy na návrhový průtok Q100.

Zastupitelstvo města Sokolova schválilo usnesením číslo 8/4ZM/2023 záměr města Sokolova v budoucnu zajistit zpracování projektové dokumentace k výstavbě nových lávek přes Lobezský potok nahrazujících stávající lávky č. MK-9 v ř. km 0,716 a č. MK-13 v ř. km 2,441 a tyto lávky vybudovat, a to v souvislosti s protipovodňovými opatřeními na Lobezském potoku v úseku ř.km 0,465 - 3,350, jejichž prověření je předmětem této studie proveditelnosti.








Podrobnější specifikace prací:
· Provedení geodetického zaměření a zajištění aktuálních geodetických podkladů v rozsahu odpovídajícím požadované schematizaci modelů a v rozsahu potřebném pro zpracování studie včetně průzkumu a zaměření přístupných inženýrských sítí (včetně vyjádření správců IS o jejich existenci a zakreslení jejich přibližné polohy do situačních výkresů.
· Terénní průzkum provedený projektantem, pořízení fotodokumentace. Ověření aktuálnosti a úprava DMR 5G. 
· Vyhodnocení stávajícího stavu a navrhovaných úprav podrobným 2D matematickým modelem, zpracovaným na základě podrobného geodetického zaměření území, včetně koryta a břehových hran v kombinaci s využitím DMR 5G a ZABAGED v nezbytném rozsahu (cca ř.km 0,465 - 3,350). Pro model budou zajištěny platné hydrologické údaje. Modelem bude posouzen vliv navrhovaných variantních opatření na odtokové poměry při průtokových scénářích Q5, Q20 a Q100).
· Zpracování návrhu úprav jezových těles a stupňů s ohledem na požadavek migračního zprůchodnění. Návrh významnějších příčných objektů bude řešen variantně. Dále bude proveden návrh úpravy nekapacitních lávek a mostů. 
· Řešení variantního zkapacitnění koryta, včetně návrhu opevnění s ohledem na parametry proudění.
· Varianty budou navrženy i s ohledem na případná existující povolení k nakládání s vodami, která předloží objednatel. 
· Variantní návrh doplňkových protipovodňových opatření mimo výše uvedené úpravy (stavby typu zeď, zemní hráz, terénní úpravy).
· [bookmark: _Hlk91578533]Vyhodnocení proveditelnosti jednotlivých variant z hlediska vlastnictví pozemků a objektů, včetně dopravní a technické infrastruktury.
· Vyčíslení nákladů na realizaci jednotlivých variant a provozních nákladů, vyhodnocení povodňových škod a ekonomické efektivity, stanovení limitních nákladů z pohledu ekonomické efektivity PPO, a to metodou používanou strategickým expertem v rámci aktuálního programu Prevence před povodněmi.
· Vyhodnocení jednotlivých variant – vhodnost pro místní poměry s ohledem na charakter území (intravilán, relaxační zóna), ovlivnění odtokových poměrů, realizovatelnost, ekonomická efektivita, doporučení optimální varianty zhotovitelem.
· Další podrobnosti budou řešeny na výrobních výborech, na které budou také pravidelně přizvání zástupci města Sokolov.

Pro zpracování SP jsou k dispozici níže uvedené podklady:

1. Studie záplavového území toku Lobezský p., Sokolov, km 0,000 – 4,000 (Vodní cesty, 06/2005)
2. Lobezský potok, Sokolov – změna záplavového území Q100, Q20 a aktivní zóny v úseku km 2.10 – 2.45, Slovenská ulice, pravý břeh (Vodní cesty, 04/2017)
3. Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe – Lobezský potok - 10100350_1 – ř. km 0,000 – 5,100 (SHD+VRV+HYDROSOFT, 12/2019)
4. Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem – Lobezský potok – OHL 03-04 – ř. km 0,000 – 5,100 (SHD+VRV+HYDROSOFT, 11/2021)
5. Dokumentace skut. provedení stavby úpravy Lobezského potoka v ř. km 0,015 - 0,465 s kapacitou na návrhový průtok Q100, která byla dokončena v r. 2012.
6. Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) a 5. generace (DMR 5G
7. ORTOFOTO (ČÚZK)
8. ZABAGED® – polohopis
9. ZABAGED® – výškopis 3D vrstevnice
10. Základní mapa ČR 1: 10 000 barevná bezešvá (ZM 10)


Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.


Čl. II.	DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže. 
Kompletní studie bude předána celkem v počtu 3 paré tištěné a 2 paré na elektronickém nosiči dat, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.


Průběh prací 

Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory, a to vždy minimálně 2 výrobní výbory (vstupní a závěrečný VV). Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.
 
První VV bude svolán nejpozději do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel předloží návrh studie proveditelnosti.

Na dalším VV zhotovitel předloží finální podobu studie proveditelnosti k jejímu odsouhlasení objednatelem, včetně kompletních variantních řešení s odborným odhadem realizačních nákladů těchto variant. 

Na VV budou výsledky prezentovány, pokud možno elektronicky, doplňující podklady budou předkládány v tištěné podobě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele. 

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním závěrečného VV předloží zástupci objednatele:

· 2 x pracovní paré Studie proveditelnosti – kompletní variantní řešení s odborným odhadem realizačních nákladů variant
· 1x elektronickou verzi Studie proveditelnosti, a to ve stejné struktuře a obsahovém členění odpovídající tištěné verzi.

Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci SP. Kompletní SP bude předána zástupci objednatele v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v investiční komisi objednatele. 

Zhotovitel se zúčastní projednání v IK PŘ objednatele. Po úspěšném projednání a schválení Studie generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel zástupci objednatele v termínu do 10 pracovních dnů zbývající 1x kompletní paré Studie tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat. Při neúspěšném projednání Studie v IK zhotovitel předělá části Studie dle závěrů IK a znovu projedná doplněnou Studii v následující termínu jednání IK. Jedná – li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. 

Kompletní Studie bude předána zástupci objednatele v počtu celkem 3 x paré tištěné + 2 x na elektronickém nosiči dat. 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní Studie. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí. 

Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení Studie v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín – předání kompletní SP (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:									30.06.2024

c) předání a převzetí kompletní SP (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ): 14 dní po schválení v investiční komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Čl. IV. CENA 

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									454 600,- Kč 

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.





Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní SP ve výši 80 % z částky 454 600,- Kč, tj. 363 200,- Kč.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení SP generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 454 600 Kč, tj. 91 400,- Kč  
Schválení PD v IK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

[bookmark: _Hlk47970335]Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce, tj.  502 920.


3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.

4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

Čl. VI. SANKCE 


1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


3. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

4. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednavatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednavatelem.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednavatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.

Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů). 

4. Odpovědnost zhotovitele jakožto projektanta se mj. řídí ustanovením §159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
a. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 
b. Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.

6. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy. 

7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla. 

8. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně. 

9. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.

10. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.

Čl. VIII. LICENČNÍ PODMÍNKY

Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.  

Čl. IX. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu. 

Čl. X. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla. 

3. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
4. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
5. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.




Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s. p., (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.
	Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dohodnuté části nebo dílčího termínu delší než 30 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.
 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. 

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
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