
   

   

 
 

 

 
 

 

Smlouva o dílo na zhotovení  

Projektové dokumentace pro stavební 

povolení, Projektové dokumentace pro 

provádění stavby a výkon autorského 

dozoru 

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového 

úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava 

u Žďáru (mimo)“ 

 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4833/2023 

číslo jednací: 13900/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND: 5613520017 

 

a 

 

SAGASTA s.r.o. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka C 250116  

bank. spojení: xxx 
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zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednateli 

Korespondenční adresa:  

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 123 162  

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 

povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 

dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 

skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 

jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 

zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 

Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 

jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 

ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 9. 2023 pod evidenčním číslem Z2023-042106 

svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce 

traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen 

„Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 
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2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 

tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen „DSP“), Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „PDPS“) dle specifikace uvedené 

v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon 

autorského dozoru při zhotovení Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby 

s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí 

PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

Objednatel si jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 

ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah předmětu plnění o části Díla spočívající ve 

Zpracování aktualizace záměru projektu a aktualizace ekonomického hodnocení v 

návaznosti na vývoj CIN stavby“ v případě, že v průběhu zpracování DSP a PDPS bude 

zjištěno, že uvedené části Díla nebude nutné zpracovat (nevznikne povinnost zpracovat 

aktualizaci dle čl. 6 Směrnice MD č. V-2/2012). Rozsah plnění, který nebude realizován, 

se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ. Jedná se o 

položku číslo 14 části 2 Přílohy č. 4 Smlouvy nazvané Rozpis Ceny Díla. Práce na 

vyhrazené změně závazku dle tohoto odstavce zhotovitel zahájí na základě pokynu 

objednatele. Lhůty pro dokončení a fakturaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 Smlouvy 

Harmonogram plnění. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude Zhotoviteli uhrazen 

jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 

DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 

stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 

zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 

Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  49 870 500,00 Kč 

slovy:  čtyřicetdevětmilionůosmsetsedmdesáttisícpětset korun 

českých 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 

uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 

ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, 

na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 

vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 

místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 

č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou 

dobu zhotovení Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 

jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 

úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 

nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 

o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. Postup dle odstavce 3.8 

Smlouvy není tímto ustanovením dotčen. 

3.8 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení 

§ 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jako „ZZVZ“) dohodly, že v případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen 

vyhlašovaná Českým statistickým úřadem ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu 

měsíci, v němž nabyla tato Smlouva účinnosti, vzroste/klesne o více než 3 %, zvýší/sníží 

se neuhrazená část Ceny Díla dle čl. 3.3 této Smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém 

roce trvání Smlouvy. Ke zvýšení/snížení dochází od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, na který připadá výročí účinnosti Smlouvy. K úpravě ceny dle 

tohoto ustanovení je vždy třeba uzavřít dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na 

zvýšenou úhradu části Ceny Díla v případě, kdy je v prodlení a z důvodu na straně 

Zhotovitele nedojde k dokončení Díla nebo Části Díla dle podmínek uvedených v Příloze 

č. 5 této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místem plnění DSP a PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 

Olomouc. 

3.11 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 

Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek činí alespoň 10% z Ceny za zpracování DSP a PDPS, tj.: 4 

721 050,- Kč bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této 

Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č. 3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 

Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 

osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 

povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu zhotovení Stavby 

zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.  
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4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 

výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále též jen „ZZVZ“) stanoví prostřednictvím přímého nebo 

nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle 

předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 

a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 

od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 

smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 

bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 

Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 

osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 

Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.7.1 

této Smlouvy.  

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat 

primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, 

atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

4.7.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DSP a PDPS  umožní 

v souvislosti s plněním Díla provedení jedné studentské exkurze, a to v 

kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací 

přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny 

v Obchodních podmínkách.  

4.7.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 

zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 

o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.   

4.7.6 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 

vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.6.23   

přílohy č. 3 b) této Smlouvy.  

4.7.7 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu 

s odst. 4.1.3 přílohy 3c) této Smlouvy.  

 

4.8 Mezinárodní sankce  

4.8.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů, či jiné osoby, které se budou podílet na 

plnění Smlouvy, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné 

zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 

2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
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nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající 

do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 

odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 

směrnice 2014/23/EU, článků 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až 

f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 

a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 

f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC, a hlavy VII nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 následujícím osobám, 

subjektům nebo orgánům, nebo pokračovat v jejich plnění s následujícími 

osobami, subjekty a orgány, 

 on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 

2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

4.8.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.8 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

4.8.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 

jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 

veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.8, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních 

dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

4.8.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 

agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

4.8.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 

března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, 

které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných 

dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, 

subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 

nebo v jejich prospěch. 

4.8.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.8.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.8.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.8.4 nebo 4.8.5 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 

zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 

300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

oznamovací povinnosti dle odstavce 4.8.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 

se nepoužijí. 

4.9 Požadavek na Poddodavatele 

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 

této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 

čin podle právního řádu země sídla Poddodavatele, přičemž k zahlazeným 

odsouzením se nepřihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 

podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
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orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 

tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 

této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 

orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 

právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 

pobočky závodu; v případě pobočky závodu české právnické osoby musí 

podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 

dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

4.9.2 Přestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy) 

splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy, oznámí 

Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

3 pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

4.9.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který přestal splňovat 

podmínky dle odst. 4.9.1 této Smlouvy. 

4.9.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 

nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 

4.10.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé 

porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.2, smluvní pokutu ve výši 

50.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 

Občanského zákoníku se nepoužijí. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 

osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 

stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 

zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 

písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 

§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany, ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku, se dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.13 a 17.5 Obchodních podmínek trvá patnáct 

let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 

povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 

příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
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za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 

ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 

zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 

ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 

nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 

Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 

Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 

zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) 

na internetových stránkách Objednatele.  

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 

§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí 

za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 

považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 

obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 

jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 

písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 

znaky obchodního tajemství. 

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

 

Příloha č. 1 Specifikace Díla  

Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/02/23 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) 



„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ 
Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace+AD 9/9 

 

b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/06/23 

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 4.9.2023  

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění  

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

V Praze dne 18.12.2023    V Praze dne 3.12.2023 

 

 

 

 

................................................   ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb    Ing. Jiří Čurda 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   jednatel 

Správa železnic, státní organizace   SAGASTA s.r.o. 

       (podepsáno elektronicky) 

 

 

 

                                                                                                   4.12.2023 

       ................................................ 

       JUDr. Gabriela Mrštná 

       jednatelka 

       SAGASTA s.r.o.  

       (podepsáno elektronicky) 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla  

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního 

povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové dokumentace pro 

provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního 

projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a 

zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 

Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

 

 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; 

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v 

rámci Programu Doprava (2021-2027); 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 

(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 

směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. 

- zpracování Aktualizace záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti 

na vývoj CIN stavby (vyhrazená změna závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ). 

Vyhrazená změna závazku ze smlouvy 

-  Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i „Zpracování aktualizace záměru projektu 

a aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby“. Zhotovení 

této části Díla bude záviset na skutečnosti, zda v průběhu zpracování DSP a PDPS vznikne 

povinnost zajištění zpracování aktualizace záměru projektu a aktualizace ekonomického 

hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby dle článku 6 směrnice MD č. V-2/2012 

včetně povinných příloh. V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto 

skutečnost Zhotovitel oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k 

navýšení došlo, nejpozději k plnění 4. dílčí etapy. Zadavatel si jako změnu závazku ze 

smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost zúžit rozsah 

předmětu plnění o zajištění o „Zpracování aktualizace záměru projektu a Aktualizace 

ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN stavby“ v případě, že zpracování 

uvedených částí Díla nebude nezbytné pro dokončení zakázky. Zpracování Aktualizace 

záměru projektu a Aktualizace ekonomického hodnocení v návaznosti na vývoj CIN 

stavby bude zahrnuto do nabídkové ceny. V případě, že bude uplatněna výhrada, bude 

Zhotoviteli uhrazen jen skutečně provedený rozsah předmětu plnění. Rozsah plnění, 

který nebude realizován, se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 

a 9 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, a bližší 

podmínky výhrady jsou vymezeny v podmínkách Smlouvy o dílo.  
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

 

OP/DOKUMENTACE/02/23 

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli předány jako součást 

zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem 

Obchodních podmínek plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku 

Obchodní podmínky tvoří část obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) nejsou pevně 

připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP 

jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole 

TKP. 

b) Všeobecné technické podmínky  

VTP/DOKUMENTACE/06/23 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 

 

c) Zvláštní technické podmínky  

ze dne 4. 9. 2023 včetně příloh v nich uvedených 

Všeobecné technické podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, byly Zhotoviteli 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem Všeobecných technických podmínek plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku Všeobecné technické podmínky tvoří část 

obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS: 

Pol. Popis 
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

1 

Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 
/2008 Sb. v platném znění a dle VTP 
a ZTP, vyjma části dokumentace 

uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 

 

 

  14 487 
500,00 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. v platném znění 

a v rozpracování dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5  

 

  17 812 
500,00 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 

Směrnice SŽDC č. 20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011 (příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část - Náklady stavby) 
a dle požadavků VTP a ZTP 

 

  228 000,00 

4 

Dokladová část pro správní řízení 
a Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 (příloha příslušného 

stupně dokumentace Dokladová 
část) a dle požadavků VTP a ZTP, 
včetně související inženýrské 
činnosti 

 

  427 500,00 

5 

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a dle 
požadavků VTP a ZTP 

 

 

  114 000,00 

6 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě (v rozsahu a počtu dle 

požadavku VTP a ZTP) 

 
  45 000,00 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 

dle požadavku VTP a ZTP) 

 
  60 000,00 

8 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

 
  2 000,00 

9 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

 
  4 000,00 
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Celkem za základní služby: 
33 180 500
,00 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS: 

Položka Popis    
Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

10 Zajištění mapových podkladů    20 000,00 

11 Geodetické práce    220 000,00 

12 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

 
  

4 200 
000,00 

13 Geotechnický průzkum pro 

železniční spodek 

 
  

7 500 

000,00 

14 Aktualizace záměru projektu a 
ekonomického hodnocení 
(Rozsah tohoto plnění si 
zadavatel vyhrazuje jako změnu 
závazku ze smlouvy v souladu s 
ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ) 

 

  370 500,00 

15 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 

přípravě 

 
  522 500,00 

16 Koordinátor BOZP v přípravě    114 000,00 

17 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 

VTP a ZTP 

 

  807 500,00 

18 Zpracování příloh k žádosti o 
spolufinancování stavby dle ZTP a 
VTP 

 

  275 500,00 

Celkem za dodatečné služby: 14 030 00
0,00 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis 
Měrná 

jednotka 

Množství 

*) 

Jednotková 

cena *) 

Cena 

celkem *) 

19 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 

Obchodních podmínek 

 

  
2 660 

000,00 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 

dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad "21" měsíců) v celkovém 

počtu 2800 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu 
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Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 

cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 

 

4. Cena Díla: 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

49 870 500 Kč 10 472 805 Kč 60 343 305 Kč 

z toho:  

Cena za zpracování DSP a PDPS:  

47 210 500 Kč 9 914 205 Kč 57 124 705 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

2 660 000 Kč 558 600 Kč 3 218 600 Kč 

 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 

DSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 18 736 000 Kč 22 670 560 Kč 

2. Dílčí etapa 23 420 000 Kč 28 338 200 Kč 

3. Dílčí etapa 4 684 000 Kč 5 667 640 Kč 

4. Dílčí etapa 370 500 Kč 448 305 Kč 

5. Dílčí etapa 0 Kč 0 Kč 

6. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru 

2 660 000 Kč 3 218 600 Kč 

Celkem: 49 870 500 Kč 60 343 305 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(1. dílčí fakturace – 40 % ceny za 

DSP+PDPS) 

Geotechnické průzkumy, mapové 

podklady, návrh technického řešení 

odsouhlasený na výrobní poradě 

Předávací protokol. 

2. Dílčí etapa do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

(2. dílčí fakturace – 50 % ceny za 

DSP+PDPS) 

předložit návrh DSP v listinné a 

digitální formě k připomínkovému 

řízení se složkami SŽ dle  SM62, 

včetně soupisu prací a SR 

Protokol o převzetí návrhu 

DSP+PDPS k projednání. 

3. Dílčí etapa do 12 měsíců od nabytí účinnosti 

Smlouvy 

(konečná fakturace – 10 % ceny za 

DSP+PDPS) 

Definitivní předání DSP+PDPS se 

zapracovanými připomínkami 

bez dokladové části. 

Předání vyplněné žádosti o stavební 

povolení 

Předávací protokol. 

 

4. Dílčí etapa do 2 měsíců od písemného pokynu 

(Cena dle nabídky za dodatečné 
služby) 

Fakturace položky č. 14 Dodatečných 

služeb  

Aktualizace ZP+EH Protokol o převzetí 

Aktualizace. 

5. Dílčí etapa Do 2 měsíců od termínu 3. Dílčí etapy 

Bez fakturace 

Definitivní předání PDPS s kompletní 

dokladovou část, náklady 

a oceněnými soupisy prací ve 

struktuře dle VTP, a návrhem ZTP 

na realizaci stavby  

Protokol o provedení Díla 
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6.   Dílčí etapa 21 měsíců  

 (předpoklad 11/2025 – 08/2027) 

Fakturace AD bude probíhat čtvrtletně 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby 

do ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 21 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského 

dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla předpoklad do 31. 8. 2027 (v závislosti 

na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 

- Po ukončení přejímacího řízení 

Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 

autorského dozoru projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6  

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech smluvních – podnikový právník 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele  

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 

jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 
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Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Hlavní projektant (HIP) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Zástupce hlavního projektanta  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  
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E-mail  

Telefon  

 

Specialista na pozemní stavby  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na zabezpečovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na silnoproudou technologii  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 



 

4/5 

Příloha č. 6 

„Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace+AD 
 

Specialista na životní prostředí  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na geotechniku 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na požární bezpečnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Koordinátor BOZP  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista na inženýrskou činnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na hodnocení ekonomické efektivnosti 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 

vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 

a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 

pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

68.104.695,-  
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 

(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

- - - 

CELKEM % - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Příloha č. 9    

 „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ 

Smlouva o dílo na zhotovení Dokumentace+AD 1/1 
 

PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

 

Název dokumentu Č. j.:  Datum vydání 

Záměr projektu stavby 
schválený CK MD dne 
19.11.2020, zpracovaný 
Správa železnic, státní 
organizace,,Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1, 
Generální ředitelství - Odbor 
projektování staveb 

- z 05/2020 

Dokumentace pro územní 
řízení zpracovaná SAGASTA 
s.r.o., Novodvorská 

1010/14, Praha 4,  

- z 05/2022 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

- Neuplatní se. 
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